
 

( 1 z 16 ) 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

číslo smlouvy Zhotovitele:          / číslo smlouvy Objednatele:  
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:  Město Bystřice nad Pernštejnem 
Sídlo:  Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IČ / DIČ: 00294136 / CZ00294136 
Oprávněný zástupce:  Mgr. Martin Horák, starosta města 
Tel. / mail: +420 566 590 311 / martin.horak@bystricenp.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 9005-723751/0100 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Mgr. Martin Horák, starosta města 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Ing. Aleš Sitař, tel.: 725 102 542, e-mail: 
ales.sitar@bystricenp.cz  

David Starý, tel.: 602 870 435, e-mail: 
david.stary@bystricenp.cz 

Technický dozor investora: TDI – Envigest 
s.r.o., Ing. Jan Červinka,  

        Ing. Jakub Dufek 

Koordinátor BOZP:  Ing. Libor Bílek 

Subjekt není plátcem DPH ve vztahu k veřejné zakázce. 

 
(dále jen Objednatel) 
 
Zhotovitel:     Bonidee MNG s.r.o.    
Sídlo:     Ostrovského 1190/7, Smíchov, Praha 5, 150 00    
IČ / DIČ:    06187366    /     CZ06187366     
Oprávněný zástupce:     Jaroslav Šimáček    
Tel. / mail:    +420 606 975 271    /    Jaroslav.simacek@bonidee.cz     
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s.   , č.ú.:   131-1495640257     /  0100 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze   , odd.  C  , spis. vložka  277730      
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Šimáček, Martin Loužecký     
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Jaroslav Šimáček, Vojtěch Všetička     

Plátce DPH  ANO 
 
(dále jen Zhotovitel) 

 
 
2. PREAMBULE 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jejich závazků. 
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Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky . 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z 
uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich 
závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně realizace 
akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k 
uzavření předmětné smlouvy.  
 
Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na 
svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení 
odměny Zhotoviteli za zhotovení díla. 
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Název veřejné zakázky:  Volnočasový areál Bystřice nad Pernštejnem 

Část veřejné zakázky B:  Pumptrack 

Místo plnění zakázky: intravilán města Bystřice nad Pernštejnem, konkrétně pozemky parc. č. 1958/3, 
1959/6 a 2014/1; vše v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem [616958]. 

 
3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a Objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo „Volnočasový areál Bystřice nad Pernštejnem, část veřejné 
zakázky B: Pumptrack“ (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho 
provedení sjednané touto smlouvou. 

3.2 Předmětem veřejné zakázky je stavebních prací a souvisejících dodávek při realizaci výstavby 
stavebních objektů dle projektové dokumentace, a v souladu se zadávací dokumentaci  

SO.02 Pumptrack 

V návaznosti na skatepark a řešenou volnočasovou plochu bude vytvořen asfaltový pumptrack  
s propojovací plošinou v jihozápadním rohu skateparku. Dále bude vytvořeno propojení s okolní   
volnočasovou plochou. 

Dílenská dokumentace včetně nutných vzorků materiálů a povrchu bude vypracována dodavatele 
a předložena ke schválení. 

 
3.3  Dílem se rozumí provedení všech činností pro SO 02 dle specifikace uvedené v projektové 

dokumentaci stavby s názvem „Volnočasový areál Bystřice nad Pernštejnem“, zpracované 
architektonickou kanceláří zpracované architektonickým studiem U / U studio s.r.o., autorizovaná 
osoba: Ing. arch. et Ing. Jiří Kotal (č. aut. 005340) ve stupni DPS, 11/2022 a v Soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb. Projektová dokumentace bude předána zhotoviteli současně při předání 
staveniště. 

3.4 Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i: 
a) kompletační a koordinační činnost; 
b) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a 
prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.; 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla; 

d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu; 
e) obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení; 
f) dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů v místě realizace ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení; 
g) umožnit provádění kontrolní prohlídky díla; 
h) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcími 

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. při přejímacím řízení; 

i) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku; 

j) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy; 
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k) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů; 
l) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu Objednateli při předání 
a převzetí díla; 

m) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla; 
n) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla; 
o) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností Zhotovitele, a to do výše 

nabídkové ceny platné po celou dobu provádění díla; 
p) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem 
ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku. 

q) zaměření díla 
r) dokumentace skutečného provedení 

3.5 Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky „Volnočasový areál Bystřice nad 
Pernštejnem, část B - Pumptrack““ a nabídkou Zhotovitele, podanou v rámci zadávacího řízení této 
veřejné zakázky.  

3.6 Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá prohlašuje, že se s projektem seznámil a prohlašuje, že 
dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny 
požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V 
případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a 
dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této 
smlouvy. 

3.7 Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným 
Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3.8 Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále 
dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této 
smlouvě.  

3.9 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí 
třetích osob (poddodavatelů).  

3.10 Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla výhradně 
v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu 
za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu 
odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo 
jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby 
bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru Objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý 
v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. 
Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. 

3.11 Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na 
základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však Zhotovitel prokázal splnění části 
kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje 
požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. 

3.12 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
činností dodavatele třetím osobám včetně možných škod způsobených jeho pracovníky a k 
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provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to pro jednotlivé pojistné plnění ve výši minimálně 
10.000.000,- Kč s platností po celou dobu provádění díla. 

3.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné stavebně montážní pojištění, tj. pojištění 
rozestavěného díla s platností po celou dobu realizace díla až do chvíle předání díla bez vad a 
nedodělků s limitem plnění minimálně ve výši 50% celkové nabídkové ceny díla (v Kč bez DPH 
dle bodu 6.1 smlouvy). 

 
4. KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 

4.1  Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající 
závazným technickým normám a předpisům. 

4.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a 
technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla. 

 
5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1  Předpokládaný termín předání staveniště Zhotoviteli je 04/2025. 
  Konkrétní termín předání/ převzetí staveniště stanoví Objednatel na základě dokončení 

zadávacího řízení zakázky a obdržení rozhodnutí o dotační podpoře ke spolufinancování veřejné 
zakázky. Zhotovitel bude Objednatelem prokazatelně vyzván k předání a převzetí staveniště 
nejpozději 7 dnů před tímto termínem. 

5.2 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky 
s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 

5.3 Předpokládané zahájení plnění předmětu zakázky je dnem převzetí staveniště.  
5.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 13. 10. 2025, přičemž veškeré stavební práce 

budou dokončeny nejpozději do 30. 9. 2025. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se 
rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla Objednatelem, a to včetně předání související 
dokumentace dokončené stavby. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, 
že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky bránící užívání díla. 

5.5 Pokud dojde k posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo k přerušení realizace díla z důvodu 
nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokončení a předání díla posunut o shodný počet 
kalendářních dnů, kolik činí toto zpoždění či přerušení.  

5.6 Pokud Zhotovitel dokončí dílo a připraví je k předání Objednateli před sjednaným termínem, 
zavazuje se Objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. 

5.7 V souladu se sjednanou celkovou dobou realizace stavebních prací smluvní strany upřesňují dílčí 
a závazné uzlové termíny realizace díla takto:  

          - Zahájení stavebních prací na realizaci zakázky:  1.4.2025 
  - Dokončení realizace stavebních prací stavby – uzlový termín 1:  30.9.2025 
  - Vyklizení staveniště, mezideponií a pronajatých ploch: 13.10.2025 
  - Předání dokumentace pro předávací řízení a kolaudaci - uzlový termín 2:  13.10.2025 
5.8 Realizace díla jako celku i průběžná realizace jednotlivých částí stavby se řídí Závazným 

harmonogramem realizace zakázky, který připravil Zhotovitel v rámci podané nabídky dle 
zadávací dokumentace a který tvoří nedílnou přílohu č. 3 této Smlouvy. Případné nedodržení 
kteréhokoli výše uvedeného uzlového termínu bude považováno za nedodržení termínu realizace 
zakázky s důsledky dle bodu 12.1. této smlouvy.  
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6. CENA DÍLA 

6.1  Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou 
a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši: 

    Celková cena bez DPH:    4 072 969,69   Kč 
   DPH 21 %:   855 324,00   Kč 
   Celková cena včetně DPH:   4 928 294,00    Kč 
   slovy:     čtyřimilionydevětsetdvacetosmtisícdvěstědevadesátčtyři                                   
6.2 Cena byla dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. 

Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude Objednatel schvalovat ohodnocení 
provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci Zhotovitele. Položkový 
rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami 
pevnými po celou dobu provádění díla.  

6.3  Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení a provozuschopnosti díla, 
zejména: 
-  zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech 

zkoušek požadovaných projektovou dokumentací 
-  spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla 

6.4  Cena je platná po celou dobu provádění díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak.  

6.5  Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 
a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:  
- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty pro provedení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti; 
-  pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; 
-  pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla. 

6.6  Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat 
Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich 
ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí 
Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací. 

6.7  Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpočtech. 

  Vícepráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v 
nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové 
ceny podle Cenové soustavy ÚRS pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány; 

b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením 
jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek,  

Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady Méněprací; 
6.8 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne 

předložení návrhu Zhotovitelem.  
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6.9 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 
sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě. 

6.10 Dodatečným sjednáním stavebních prací nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy dle § 222 ZZVZ. 

 

 
7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE   

7.1  Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
7.2  Cena díla bude hrazena postupně splátkami ve formě dílčích faktur, vystavených Zhotovitelem na 

základě oběma stranami potvrzeného soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu) vždy 
na konci kalendářního měsíce.  

7.3  Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků 
Objednatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných 
částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje  

7.4  Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost 
daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení Zhotovitelem a doručení do místa sídla 
Objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. 
Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla Objednatele ani třetí den ode dne 
vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným 
doručením daňového dokladu. 

7.5  Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.  

7.6 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části Objednatelem zpochybněna, je Objednatel 
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávně vystavený 
daňový doklad Zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit 
nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.  

7.7 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně.  

7.8  Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.9  Náležitosti daňových dokladů (faktur): 
  Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 

přidané hodnoty a musí obsahovat: 
a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
b) identifikační údaje Objednatele včetně DIČ; 
c) identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ; 
d) popis obsahu účetního dokladu; 
e) datum vystavení; 
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
g) výši ceny bez daně celkem; 
h) sazbu daně; 
i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů; 
j) cenu celkem včetně daně; 
k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele; 
l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu; 
m) registrační číslo a název projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, dle Registrace akce: 

117D721004020 
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7.10 Realizace předmětu díla nespadá do ekonomické činnosti objednatele, nebude tak uplatněn 
režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH. 
 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8. 1.  Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako 
osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,), 
a to minimálně po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu (tj. od uhrazení poslední 
Zhotovitelem vystavené faktury resp. uhrazení poslední části přiznané dotační podpory 
Objednateli, podle toho, která z těchto skutečností nastane později). 

8.2  Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup 
kontrolním orgánům minimálně po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu. 

8.3  Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu poskytovat 
informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (poskytovatele dotace, Řídícího orgánu dotačního programu, Ministerstva financí ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu 
(dále jen („AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace 
o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o 
jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na 
žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o 
výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.  

8.4  Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit 
provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen 
písemně seznámit Objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit 
prokazatelně písemně Objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště 
seznámit Objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 

8.5 Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 
od příslušně kvalifikovaného kompetentního Zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  

8.6  Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu 
zajišťuje na své vlastní náklady. 

8.7 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě 
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

8.8  Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.  

8.9 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 kalendářní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

8.10 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce po provedení dostatečné fotodokumentace zakrýt. Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 
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8.11 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka, autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění stavby aktivně 
spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost 
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

8.12 Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné 
předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla 
bude Zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů 
udávaných výrobci.  

8.13 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce.  

8.14 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů. 

8.15 K řádnému provedení díla si dle své potřeby zhotovitel zajistí připojení el. proudu 220V a vody. 
Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady Zhotovitele, který si rovněž zajistí 
samostatné měření. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do stavebního deníku.  

8.16 Za uskladněné zboží a materiál na stavbě nese veškerou odpovědnost Zhotovitel.  
8.17 Zhotovitel vyzve Objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 pracovní dny předem. 

Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí 
díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, a také autorský dozor projektanta. V zápise 
budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a 
nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen 
zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo 
nedodělky na díle, je Objednatel povinen dílo převzít. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí 
díla Objednatelem je dílo považované za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatelem.  

8.18 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami 
a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným 
způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla Objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis 
případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením 
dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění. 

8.19 Zhotovitel při předávce díla doloží skutečné zaměření provedení díla, včetně geometrického 
plánu. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci 
odpadů, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a 
zeleně.  

8.20 V souvislosti s dodržováním mezinárodních sankčních mechanismů objednatel upozorňuje 
zhotovitele na platný zákaz plnit jakoukoli veřejnou zakázku dodavateli, kteří podléhají 
mezinárodním sankcím (viz článek 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
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o omezujících opatřeních s ohledem na kroky Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění 
nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 8. dubna 2022), a to včetně poddodavatelů plnících více 
než 10 % celkového objemu zakázky. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele 
o tom, že se dozvěděl, že se na jeho osobu nebo jinou osobu v poddodavatelském schématu 
zakázky sankce vztahují. Pokud bude zjištěno porušení sankčního opatření, bude veškerá 
případná sankce v této souvislosti uvalená na Objednatele uplatněna v plné výši na Zhotoviteli 
jako škoda vzniklá v souvislosti s plněním zakázky.  

 
9. ZÁRUKA ZA JAKOST 

9.1 Zhotovitel poskytuje na předmět díla jako celek záruku za jakost v délce 60 měsíců. Zhotovitel 
odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními 
předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem a po odstranění všech 
případných vad a nedodělků. 

9.2 Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že bude dílo v záruční době vykazovat 
kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným 
provozním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě.   

9.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady 
neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že: 
a) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – provozní zátěž neodpovídá 

konstrukci místní komunikace, nebo 
b) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou díla a/nebo násilným poškozením těžkými 

mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo 
jinými faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo 

c) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo 
d) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování 

Objednatelem, nebo dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných 
Zhotoviteli Objednatelem, kdy na tuto nevhodnost Zhotovitel Objednatele prokazatelně 
upozornil. 

9.4 Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemným oznámením 
(reklamováním) vady Zhotoviteli na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě, a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost 
písemně oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně 
takové vady nemá povinnosti z vadného plnění a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze 
záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje, Objednatel 
je povinen uplatnit též odpovídající reklamační nárok. Pokud bude reklamace oprávněná, 
Objednatel má právo na odstranění vady opravou, popř. novým plněním, je-li to z povahy věci 
možné a není-li uplatněn jiný – příhodnější – reklamační nárok. 

9.5 Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna bez zbytečného odkladu v dohodnuté lhůtě, která 
bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady. Pokud 
nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín 
odstranění vady. 

9.6 Každá oprávněně reklamovaná vada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna 
Zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat 
odstraňování vad Zhotovitelem. 
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9.7 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava 
znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne 
Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné vady vzájemně odsouhlasenou přiměřenou 
slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobenému oprávněně 
reklamovanou vadou. 

9.8 Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit 
písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko 
Zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít Objednatel za to, že předmětná 
reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko Zhotoviteli 
prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, potom Zhotovitel 
zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k 
oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou 
obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do 
jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však Objednatel své trvání na 
reklamaci (která bude dle stanoviska Zhotovitele neoprávněná) nesdělí Zhotoviteli prokazatelně 
a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, má se za to, že Objednatel akceptuje 
zdůvodněné odmítavé stanovisko Zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.     

9.9 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve lhůtě sjednané dle odst. 
9.5 této smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím 
spojené půjdou k tíži Zhotovitele, s čímž Zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas; tím není dotčeno právo 
Objednatele na uplatnění smluvní sankce vůči Zhotoviteli dle odst. 12.1 této smlouvy až do doby 
odstranění vady jinou osobou. 

9.10 Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v 
čase předání Objednateli. Jejich odstranění provede Zhotovitel na své náklady, v termínech 
vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla. V případě, že nebude smluvními 
stranami při předání díla ujednán termín pro odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému 
užívání díla, zavazuje se zhotovitel tyto vady a nedodělky odstranit v termínu do 14 dnů od 
podpisu předávacího protokolu. 

9.11 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
10. STAVEBNÍ DENÍK 

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu 
vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

10.2  Při předání staveniště určí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, 
který bude za vedení SD plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet 
osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky apod. V průběhu pracovní doby 
bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy Objednatele a orgány 
státní a stavební správy. 

10.3 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám 
uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního 
deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit. 
Potřebné záznamy mohou provádět: technický dozor Objednatele, projektant pověřený výkonem 
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autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné orgány státní správy a k tomu 
zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním 
deníku nelze považovat za změnu smlouvy o dílo. 

10.4  Zhotovitel předá originál SD investorovi po dokončení realizaci stavby. Archivace SD bude 
zajištěna investora v souladu s platnou legislativou. 

10.5  Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány Zhotovitelem kontrolní 
dny stavby, a to zpravidla 1x týdně v době provádění díla, na které je Zhotovitel povinen přizvat 
zástupce Objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD. 

10.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil Objednatel nebo jím po-
věřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být 
zabudované, zakryté nebo nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před zakrytím. Kontrola bude 
provedena v termínu stanoveném Zhotovitelem. Pokud se Objednatel nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, je oprávněn Zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude Objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit, a to na 
náklady Objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce byly řádně 
provedeny. 

10.8 Povinnost vést SD Zhotovitelem končí provedením díla. 
 
11. STAVENIŠTĚ 

11.1 Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy), které 
Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné 
zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní 
náklady. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady.  

11.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu provádění díla.  
11.3 Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím 

protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. 
V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení Zhotovitele, že staveniště za uvedených 
podmínek a k uvedenému dni přejímá a Objednatel předává.  

11.4 Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění.  

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit 
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i 
podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá Zhotovitel.  

11.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební 
činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu 
je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  
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11.7 Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky 
související se zařízením staveniště hradí Zhotovitel.  

11.8 Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací.  Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní Zhotovitel na své 
náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s Objednatelem. 

11.9 Zhotovitel zajistí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a 
to v přiměřeném rozsahu.  

11.10  Tato smlouva stanoví lhůtu Zhotoviteli pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
do termínu, specifikovaném v čl. 5.8 Smlouvy. 

 
12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že: 
  Zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokutu:  

- sankce za nesplnění termínu dokončení díla dle bodu 5.4 nebo dílčího termínu dle bodu 5.8 
této smlouvy činí 0,05 z ceny díla v Kč bez DPH za každý kalendářní den prodlení; 

- sankce za případné neodstranění nedodělku či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za 
každý kalendářní den prodlení; 

- sankce za nesplnění termínu odstranění oprávněně reklamované vady v dohodnutém termínu 
dle bodu 9.5 smlouvy činí 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a za každý kalendářní 
den prodlení; 

- sankce za nesplnění termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště dle odst. 8.6 
této smlouvy činí 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení; 

- sankce za zjištěné pochybení dodržování pracovněprávních předpisů a dalších povinností, 
definovaných v bodě 8.13 této smlouvy, a předpisů BOZP ze strany Zhotovitele, resp. 
pracovníků Zhotovitele činí 10.000, - Kč za každé takové zjištěné a zdokladované pochybení. 

 Objednatel bude platit Zhotoviteli smluvní pokutu:  
- sankce za případné prodlení objednatele s platebními povinnostmi ujednanými touto 

smlouvou je ve výši 0,05% z dlužné částky. 
12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma 
stranám, může být proveden na základě písemné dohody Zhotovitele a Objednatele jejich 
zápočet. 

 
13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 Občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout 
dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze 
smluvních stran.  

13.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě Zhotovitele pak i kapacitních či 
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personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva 
musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 
dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně 
závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně 
zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na 
odstoupení od smlouvy.  

13.3 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

13.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy: 
a) prodlení Zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 kalendářních dnů; 
b) delší jak 30-ti denní prodlení Zhotovitele s provedením díla; 
c) v případě, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním Objednatele nebo projektovou 

dokumentací a Objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Zhotovitel tak 
neučiní; 

d) neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele technickému dozoru Objednatele i přes 
písemné upozornění Objednatele; 

e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm. 
13.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená jiných článcích smlouvy: 
a) prodlení Objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních 

dnů od smluvně potvrzeného termínu 
b) prodlení Objednatele s platbami větší jak 10 kalendářních dnů dle v předmětné smlouvě 

dohodnutého platebního režimu 
13.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě pravomocného zjištění úpadku 

Zhotovitele. 
13.7  Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou 
dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na 
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-
li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla¨ 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

„dílčí konečnou fakturu“ 
- Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí předání díla“ 
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- Objednatel uhradí Zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury 

13.8 Smluvní strany kromě výše uvedeného sjednávají možnost v případě neobdržení dotační podpory 
ukončit před zahájením plnění smlouvu dohodou. Smluvní strany výslovně prohlašují, že 
ukončením smlouvy dohodou v tomto případě nevznese kterákoli ze smluvních stran žádné 
finanční ani jiné nároky vůči straně druhé.   

 
14. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ 

14.1 Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně, 
doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, 
případně elektronicky do datové schránky, a to ve všech případech stranám této smlouvy na 
jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle 
ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámeni, které má být podle této smlouvy podáno, se bude 
považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti 
na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Jakékoli oznámení podané 
elektronicky se považuje za doručené dodáním do datové schránky adresáta.  

14.2 Oznámení budou zasílána na adresy: 
Objednatele:  Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad 

Pernštejnem   
IDDS:  b3mbs36 
Zhotovitele: Bonidee MNG s.r.o., Ostrovského 1190/17, Smíchov, Praha 5, 150 00                           
IDDS: yywkhbn              

 
15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1  Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ (v elektronické podobě) a podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.  

15.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní 
strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran. 

15.3 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud 
se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně 
příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody 
smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 

15.4 Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného 
uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy statutárními orgány 
obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými. 

 
15.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1  Položkový rozpočet (oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle příloh 
č. 6b ZD) 

Příloha č. 2 Seznam předpokládaných poddodavatelů  
Příloha č. 3 Závazný časový harmonogram stavby 
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15.6 Tuto smlouvu schválila Rada města Bystřice nad Pernštejnem dne 9. července 2024 usnesením č. 
24-10-07 

 

 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
V Bystřici nad Pernštejnem V Praze,  
(datum viz el.podpis)  (datum viz el.podpis) 
 
 
 
 
 
_________________________________ __________________________________ 
Mgr. Martin Horák, starosta Jaroslav Šimáček, jednatel   
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