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SMLOUVA O DÍLO č. 2017104041 

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

KD Plzeňka – realizace podlahy ve vestibulu 

 

mezi 

 

 

TECHFLOOR s.r.o. 
IČ: 25350650 DIČ: CZ 25350650 

se sídlem Roztoky, 17 listopadu 454, PSČ 252 63 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 90314 

Zastoupená: Milanem Zemanem 

dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné 

  

 

 

Město Beroun  

IČ: 00233129 DIČ: CZ 00233129 

se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01, Beroun 

zastoupená: Ing. Jaroslavem Beranem, vedoucím Odboru hospodářské správy 

dále jen „Objednatel“ na straně druhé 

 

 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které spočívá v realizaci 

podlahoviny Epotec včetně ukončovacího profilu KD Plzeňka na adrese Plzeňská ul. č p. 

83, Beroun, které je dále specifikované v čl. 2 této smlouvy a objednatelův závazek 

zaplatit cenu díla. 

 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu, způsobem a 

jakosti dle čl. 2 této smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit cenu. 

 

 

1.3. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.  

 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 

objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla. Zhotovitel 

prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté 

lhůtě, dle cenové nabídky na předmět díla. 

 

 

 

2. Předmět díla 

 

2.1. Předmět díla spočívá zejména ve zhotovení betonové podlahy, realizaci podlahoviny 

Epotec včetně ukončovacího profilu ve vestibulu KD Plzeňka, Beroun  
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2.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

 

a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je 

předmětem smlouvy a bude schopno plnit řádně svoji funkci. 

 

b) Náklady pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany materiálů, součástí a dalších 

předmětů pro bezvadné realizované dílo. 

 

 

c) Náklady na veškerý úklid na staveništi uvnitř i vně během zhotovování díla, 

prováděný pravidelně a konečný úklid před přejímkou. Odvozy pravidelně 

prováděné zbylé suti, hmot a odpadků během zhotovování díla a dle potřeb. 

 

d) Náklady na veškerý úklid na staveništi uvnitř i vně během zhotovování díla, 

prováděný pravidelně a konečný úklid před přejímkou. Odvozy pravidelně 

prováděné zbylé suti, hmot a odpadků během zhotovování díla a dle potřeb. 

 

 

e) Dílo je provedeno řádně za předpokladu úplného, bezvadného provedení všech 

stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných 

materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále pak 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních 

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

 

f) Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí 

mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným 

způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

g) Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí 

být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13. 3. 

této smlouvy. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví 

písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí 

nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. 

 

 

h) Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve 

výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle 

svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému 

a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke 

standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. 

 

i) Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen 

provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě 

písemného dodatku. 
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j) Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit 

rozsah prací. Zhotovitel musí takové změny zohlednit. 

 

 

 

3. Doba plnění 

 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu ve sjednané době: 

 

       zahájení díla:                                  10. 7. 2017 

 

       dokončení díla:                          31. 7. 2017 

 

Předání a převzetí díla:  31. 7. 2017 

 

3.2. V případě nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo 

vzniku neočekávaně závažné situace zabraňující předání díla v řádném termínu, kterou nebylo 

možné předem předpokládat, upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti neprodleně do 

stavebního deníku včetně žádosti o posunutí termínu dokončení. Na základě odsouhlasení 

návrhu zhotovitele ve stavebním deníku objednatelem bude následně vypracován dodatek ke 

smlouvě na prodloužení lhůty plnění s upraveným termínem řádného dokončení díla. 

 

3. 3. Protokolární předání staveniště proběhne 10. 7. 2017 

 

3. 4. Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran. 

 

3.5. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení díla. 

V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13. 3. uzavřen písemný 

dodatek k této smlouvě. 

 

 

4. Cena díla 

 

 

4.1.  Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a 

činí: 

výměra 

v m
2

jednotkov

á cena v 

Kč

celkem v Kč

Samonivelační stěrka Epotec tl.cca 2,0 mm s barevnými chipsy

dle soupisu výkonů 
180,00 1 230,- 221 400,-

DPH 21% 46 494,-

Celkem 267 894,-
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4. 2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke 

změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. 

 

 

4. 3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 

předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

 

4. 4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, 

je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

 

 

4. 5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 

platnými právními předpisy. 

 

 

4. 6. V případě dodatečných stavebních prací zhotovitel ocení veškeré činnosti individuální 

kalkulací zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS 

nebo RTS, vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny. Tyto kalkulace budou 

odsouhlaseny objednatelem. 

 

 

5. Platební podmínky 

 

5. 1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

 

 

5. 2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě (daňového dokladu) 

faktury, která bude vystavena na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací 

potvrzených objednatelem. Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného 

kalendářního měsíce. 

 

5. 3. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné 

správy, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

 

5. 4. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní od doručení objednateli. 

 

5. 5. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

 

 

5. 6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě že 

účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit 

zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 
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5. 7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 

možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 

postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

 

 

5. 8. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. 10% ze 

sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po odstranění případných vad a 

nedodělků, bude-li předáno dílo s vadami a nedodělky, nebo do 30 dnů po předání díla, bude-

li dílo předáno bez vad a nedodělků 

 

 

 

6. Staveniště 

 

 

6. 1. Pro potřeby staveniště je zhotovitel oprávněn využít1 NP - vestibul KD Plzeňka. Dále 

zhotovitel oprávněn pro dopravu materiálu využít nákladní plošinu, na který je přístup ze 

dvora. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení 

obvodu staveniště zajistí zhotovitel ve spolupráci se zástupcem objednatele. 

 

6. 2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a 

čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými 

předpisy.  

 

6. 3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 

ochrany apod.  

 

6. 4. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

6. 5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

 

6. 6. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

 

6. 7. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše 

záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního 

technika objednatele s výsledky šetření. 

 

6. 8. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 

se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

 

6. 9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště ke dni protokolárního předání a 

převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 

náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný 

protokol. 

 

6. 10. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 

jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb 
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omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných 

subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na 

staveništi zhotovitel vyžaduje. 

 

6. 11. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi. Za vyklizené se považuje 

staveniště zbavené všech odpadů a nečistot dohodou stran, jinak do stavu původního. 

 

 

7. Provádění díla 

 

7. 1. Veškeré činnosti zhotovitele musí být realizovány v koordinaci s provozem KD 

Plzeňka. 

 

7. 2. Provedení prací subdodavateli nad 10% hodnoty ceny díla podléhá písemnému 

schválení objednatelem.  

 

7. 3. Zhotovitel je povinen průběžně vést seznam subdodavatelů a na vyžádání ho předložit 

objednateli. Objednatel je oprávněn se změnou nesouhlasit a zhotovitel je povinen takové 

rozhodnutí respektovat.  

 

7. 4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s 

ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro 

plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy 

aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při provádění díla 

vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. 

 

7. 5. Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele 

nebo TDS přístupné po celou dobu realizace stavby v pracovní době. 

 

7. 6. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy 

dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u 

jednotlivých výkazů v nabídce.  

 

7. 7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 

zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by 

skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené v oceněném položkovém 

rozpočtu. 

 

7. 8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 

TDS a jichž se zúčastní objednatel, stavbyvedoucí, případně další zástupce zhotovitele. Z 

kontrolních dní budou provedeny zápisy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro 

obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 

podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 

dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit 

písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem. 

 

7. 9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 
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7. 10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma 

veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

 

7. 11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 

dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 

finančně nahradit. 

 

7. 12. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a případně v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.). 

 

7.13. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 

jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. 

jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

 

7.14. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, 

např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

 

7.15. Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku 

stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v 

případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

 

 

8. Převzetí díla 

 

 

8. 1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez 

vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými 

drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a 

bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně 

objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z 

nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

 

 

8. 2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

a) stavební deník 

b) prohlášení o shodě 

c) předávací protokol 

d) atesty použitých materiálů 

e) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení) 

f) fotodokumentaci průběhu prací v elektronické podobě 

g) všechny další doklady nutné pro uvedení díla v provoz 

 

9. Záruční podmínky 
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9. 1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode 

dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

9. 2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 

o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

 

9. 3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v 

záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, 

že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady 

způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí 

osobou. 

 

9. 4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u 

zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem 

požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

 

9. 5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 

započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, 

pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky 

nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s objednatelem. Jestliže zhotovitel 

neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je 

objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. 

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

 

9. 6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 

provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve 

stejné délce jako je uvedena v čl. 9. 1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a 

převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními 

účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

 

 

10. Odpovědnost za škodu 

 

 

10. 1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí díla. 

 

10. 2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 

10. 3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 

smlouvy. 

 

10. 4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné 

smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele. 

Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden 
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milion korun českých) pro jednu pojistnou událost. Dále se na vyžádání objednatele zavazuje 

předložit takovou pojistnou smlouvu při úkonu směřujícímu k uzavření smlouvy. Zhotovitel 

se zavazuje, že bude smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. 

 

 

 

11. Sankce 

 

11. 1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý započatý den prodlení. 

 

11. 2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 20 % 

dlužné částky. 

 

11. 3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění 

vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

 

11. 4. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel 

je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

 

11. 5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku 

jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či 

plnění ze záruky za odstranění vad. 

 

11. 6. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv 

pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v 

budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za 

realizované dílo. 

 

11. 7. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po doručení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

12. Odstoupení od smlouvy 

 

 

12. 1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. 

občanského zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní 

stranou. 

 

12. 2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména: 

 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a 

norem, 
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b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární 

ochrany, 

e) změna v seznamu subdodavatelů předem neodsouhlasená objednatelem nebo využití 

subdodavatele, který není zapsán v seznamu subdodavatelů bez souhlasu objednatele, 

f) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez 

předchozího souhlasu objednatele. 

 

12. 3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 

straně smlouvy. 

 

12. 4. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti 

smluvních stran jsou následující: 

 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 

d) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 dnů ode dne ukončení 

platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do dne 

doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami, 

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 

stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu 

jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 

 

13. Závěrečná ustanovení 

 

 

13. 1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 

objednateli budou v českém jazyce. 

 

13. 2. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran 

týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, 

vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

 

13. 3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

 

13. 4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

 

13. 5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 

měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 
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13. 6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen do 5 

dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, 

které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je 

povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného díla. 

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

 

13. 7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 

nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. 

 

13.8.  V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

 

13. 9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 

13. 10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 

zastupovat smluvní stranu.  

 

13. 11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V 

případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

 

13. 12. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s 

jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.   

 

13.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu a každá smluvní strana obdrží dva. 

 

13.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění 

povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle 

město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními 

stranami. 

 

13.15. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na 

oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz), a to včetně všech 

případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze 

poskytnout při postupu podle předpisů vyzývajících svobodný přístup k informacím. 

 

13.16. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 

13.17. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato 

smlouva byly na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) 

zveřejněny i veškeré faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny. 
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13.18. Samostatnou přílohou této smlouvy je položkový rozpočet. 

 

13.19. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.1. Vnitřní 

směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města 

Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu 

ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

 

 

 

 

 

 

V Berouně dne 10. 7. 2017                                     V Roztokách dne 10. 7. 2017 

 

 

…………………………………………                   ………………………………….. 

 

  

  Za Město Beroun: Ing Jaroslav Beran                                 TECHFLOOR s.r.o 

    vedoucí odboru hospodářské správy 

 

 

                    Objednatel                          Zhotovitel 

         

         


