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SMLOUVA O DÍLO 

S4/2024/077 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  LZ Židlochovice, na základě pověření ze 

dne 09.01.2023    

ve věcech technických jedná:

  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice  

číslo účtu: 18403641/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Regioprojekt Brno, s.r.o. 

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno 

IČO: 002 20 078 

DIČ: CZ00220078 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335 

zastoupená:   Ing. Petrem Marčákem, jednatelem 

ve věcech technických jedná: 

           

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno 

  číslo účtu: 43-5044600297/0100 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele: 

A) DOKUMENTACI  

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro 

provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb:  

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“) 

a dále zajistit pro objednatele 

 

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu 

s názvem „Lesní cesty polesí Bílý Vlk – projektová dokumentace (LC Strmisková, LC 

Naftová, Odvozní místa polesí Bílý Vlk)“, evidenční číslo zakázky: S4/2024/077, vše za 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 

řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, touto 

smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též „dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 156 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích 

na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů a č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, 

který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 

příslušných obecně závazných právních předpisů.  

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.  

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími 

dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh 
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vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu 

stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při 

dalším postupu vázán. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení pro 

realizaci projektované stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště.  

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s  projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 

(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro 

realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil 

v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně 

zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel 

se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora 

uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 

postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, 

a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 

objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné – 

formát .pdf, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.) a 3x v písemném 

vyhotovení. 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 15.9.2024 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31.12.2024. Tato 

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 
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5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci  

nejpozději do 15.1.2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto 

článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který 

je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro 

odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v 

tomto odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli stanoviska dotčených orgánů a organizací 

státní správy (DOOSS) k předmětným stavbám nejpozději do 30.4.2025. 

7. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 

sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo 

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku  

smlouvy. 

8. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami. 

9. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě. 

10. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 

kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace.  

III. 

Cena a platební podmínky 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to: 

 

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy, částka v celkové výši 340.558,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet tisíc pět set 

padesát osm korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného 

právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. 

 

LC Strmisková        117.659,- Kč bez DPH 

LC Naftová         129.624,- Kč bez DPH 

Odvozní místa polesí Bílý Vlk       93.275,- Kč bez DPH 

 

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 

jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle 

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;  



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 
 

Str. 5 z 10 

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 3.450,- Kč (slovy: tři tisíce čtyři sta 

padesát korun českých) bez DPH, , a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na 

stavbě. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li 

k její úhradě povinnost.  

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho 

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 

nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná 

a nepřekročitelná. 

2. Zálohy nebudou poskytovány. 

3. Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po 

řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) objednatelem. Cena za 

vyjádření dotčených orgánů (DOOSS) bude uhrazena na základě daňového dokladu 

(faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a převzetí díla  objednatelem 

(dílčí plnění). 

Cena dle písm. B) tohoto odstavce (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem 

zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období 

fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude 

měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem. 

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,  

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem. 

   

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby pro plnění funkce 

lesa  

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 

dokumentace. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci stavebního řízení a 

poskytnout potřebnou součinnost. 
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4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit 

kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 

rozpočet.  

6. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).  

7. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

8. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

9. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. 

10. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

11. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace 

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu 

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako 

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele 

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena 

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, 

písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie 

realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.  

12. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
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v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 
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Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

V. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová 

dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době 

trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle 

projektové dokumentace objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů 

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové 

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy. 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle 

čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH 

za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského 

dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 

takové jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i započatý, den 

prodlení. 

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 

dne jeho doručení povinné smluvní straně.  

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů, 

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 12 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva 

uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 12, písm. a) až 

j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy,  

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů. 

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými 

Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a 

že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat. 
 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 
 

Str. 10 z 10 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet  

 

V Židlochovicích, dne:…………….                    V Brně , dne:……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

 

…………………………….    ……………………………. 

   Ing. Petr Marčák  

LZ Židlochovice    jednatel    

Lesy České republiky, s.p.    Regioprojekt Brno, s.r.o. 
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Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace 

Název akce: LC Naftová          

Druh realizace: rekonstrukce 

Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby 

 

Místo stavby: Polesí Bílý Vlk                             Obec s rozšířenou působností: Ždánice                      

k.ú.:  Ždánice               Kraj: Jihomoravský   

Popis stávajícího stavu: 

Lesní cesta Naftová je odvozní lesní cestou nacházející se na polesí Bílý Vlk. Jedná se o lesní cestu 
kategorie 2L o celkové délce 1,500 km, která je v současné době v poškozeném stavu, lokálně 
propadené podloží, značné množství výtluků, vyjeté koleje. Lesní cesta je v současném stavu obtížně 
použitelná pro plánované odvozy dřevní hmoty a v nevhodných klimatických podmínkách je obtížně 
sjízdná i pro lesní personál.  
                      

Popis návrhu a požadavků investora:  
Investor požaduje vypracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci pro rekonstrukci lesní cesty 
dle následujících požadavků. Pláň lesní cesty bude srovnána a vyprofilována do příčného spádu dle 
technické normy pro lesní cestní síť. Lokální prohlubně a vyjeté koleje budou doplněny hrubým 
drceným kamenivem, popřípadě ŠD fr. 0/63 mm. Povrch lesní cesty bude proveden štěrkodrtí frakce 
0/32 v šíři 3,5 m a v mocnosti 100 mm dle technické normy viz výše. Do podloží lesních cest bude dle 
potřeby lokálně uložena geotextilie. Součástí prací bude obnova rozšíření lesních cest v obloucích a 
obnova sjezdů, obnova podélného a příčného odvodnění. 

 

Předpokládaný náklad na stavbu:  

LC Naftová – 1,900 tis. Kč bez DPH  

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do:  31.10.2024 

Termín odevzdání projektové dokumentace:  15.1.2025 

 

Stanovení ceny projektové dokumentace: 

Cenu projektové dokumentace zhotovitel uvede do nabídky v porovnání s cenou dle ceníku 
projektových prací UNIKA – tab. 12 

 

Obsah dokumentace: 

Součástí cenové nabídky bude podání žádosti o příslušné stavební povolení/ohlášení stavby. 

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb. 
 
Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 8, resp. č. 9 k vyhlášce č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 
 
Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 
146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou 
normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018) 
 
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového). 

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová 
řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do 
realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace. 



                                              LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.   

                                                 Lesní závod Židlochovice 

 
 
V rámci vyhotovení projektu, projektant svolá výrobní výbory a z výsledků vyhotoví zápisy. Výrobní 
výbor se bude konat minimálně 1x při projednání konceptu PD. Zápisy z výrobních výborů budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným 
osobám bude předem projednán s objednatelem. 

Projektovou dokumentaci požadujeme v části projektu výkaz výměr a rozpočet, rozčlenit na část 
investiční, část neinvestiční a vedlejší rozpočtové náklady. Cenit dle systému ÚRS Praha. 

Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (soukromé osoby, DOSS), vyřízení 
případného dočasného vynětí z PUPFL, a podání žádosti o povolení stavby. 

Součástí projektu bude projednání s vlastníky možných dotčených inženýrských sítí a to minimálně – 
EG.D, O2, RWE, ČEPS, MERO, ČEPRO, NET4GAS, UPC. 

Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace 
a to po 100m úsecích. 

Podrobná situace stavby bude provedena na porostní mapě s vyznačením úseků cest na pozemcích, 
které nejsou ve správě LČR, s.p. 

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná 
se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné 
určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla. 

V části "A.2 Základní údaje o stavbě" budou v tabulce dostupné tyto údaje: kraj, pověřená obec, okres, 
typ pozemku (dle KN), katastrální území, revír, typ stavby (rekonstrukce, modernizace), třída a 
kategorie lesní cesty (současná, návrhová), současná známá konstrukce komunikace, délka stavby, 
přibližná nadmořská výška, současný stav lesní cesty, odůvodnění stavby, majetkoprávní a 
uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů, statut využívání krajiny, návrh technického řešení 
komunikace. 

Projekt bude vyhotoven ve 3 samostatných paré, a jednou odevzdán v elektronické needitovatelné 
(formát pdf.) podobě na CD. V paré č.1 bude naceněný výkaz výměr, v ostatních paré bude výkaz 
výměr slepý. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním PD pro potřeby získání územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení. 

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová 
řízení a jako realizační dokumentace. 

Do cenové nabídky požadujeme uvést rovněž vykonání jednoho kusu autorského dozoru. Tento bude 
následně využit minimálně při předání staveniště a předávce hotového díla. Dále bude využit 
v případě změn stavby oproti projektu. 

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a 
zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací. 

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí 
finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v účinném znění. 

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a bude součástí uzavřené smlouvy o dílo na 
projektovou dokumentaci. 

 

Dne:                                                       Dne:   

Investor:                  Zpracovatel: 



                                              LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.   

                                                 Lesní závod Židlochovice 

 

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace 

Název akce: LC Strmisková          

Druh realizace: rekonstrukce 

Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby 

 

Místo stavby: Polesí Bílý Vlk                             Obec s rozšířenou působností: Ždánice                      

k.ú.:  Ždánice               Kraj: Jihomoravský   

Popis stávajícího stavu: 

Lesní cesta Strmisková je odvozní lesní cestou nacházející se na polesí Bílý Vlk. Jedná se o lesní 
cestu kategorie 2L o celkové délce 1,500 km, která je v současné době v poškozeném stavu, lokálně 
propadené podloží, značné množství výtluků, vyjeté koleje a obnažená spodní konstrukční vrstva 
z HDK, která je nebezpečná pro pojezd lesní techniky. Lesní cesta je v současném stavu obtížně 
použitelná pro plánované odvozy dřevní hmoty a v nevhodných klimatických podmínkách je obtížně 
sjízdná i pro lesní personál.  
                      

Popis návrhu a požadavků investora:  
Investor požaduje vypracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci pro rekonstrukci lesní cesty 
dle následujících požadavků. Pláň lesní cesty bude srovnána a vyprofilována do příčného spádu dle 
technické normy pro lesní cestní síť. Lokální prohlubně a vyjeté koleje budou doplněny hrubým 
drceným kamenivem, popřípadě ŠD fr. 0/63 mm. Povrch lesní cesty bude proveden štěrkodrtí frakce 
0/32 v šíři 3,5 m a v mocnosti 100 mm dle technické normy viz výše. Do podloží lesních cest bude dle 
potřeby lokálně uložena geotextilie. Součástí prací bude obnova rozšíření lesních cest v obloucích a 
obnova sjezdů, obnova podélného a příčného odvodnění. 

 

Předpokládaný náklad na stavbu:  

LC Strmisková – 2,600 tis. Kč bez DPH  

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do:  31.10.2024 

Termín odevzdání projektové dokumentace:  15.1.2025 

Stanovení ceny projektové dokumentace: 

Cenu projektové dokumentace zhotovitel uvede do nabídky v porovnání s cenou dle ceníku 
projektových prací UNIKA – tab. 12 

 

Obsah dokumentace: 

Součástí cenové nabídky bude podání žádosti o příslušné stavební povolení/ohlášení stavby. 

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb. 
 
Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 8, resp. č. 9 k vyhlášce č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 
 
Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 
146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou 
normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018) 
 
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového). 

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová 
řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do 
realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace. 



                                              LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.   

                                                 Lesní závod Židlochovice 

 
 
V rámci vyhotovení projektu, projektant svolá výrobní výbory a z výsledků vyhotoví zápisy. Výrobní 
výbor se bude konat minimálně 1x při projednání konceptu PD. Zápisy z výrobních výborů budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným 
osobám bude předem projednán s objednatelem. 

Projektovou dokumentaci požadujeme v části projektu výkaz výměr a rozpočet, rozčlenit na část 
investiční, část neinvestiční a vedlejší rozpočtové náklady. Cenit dle systému ÚRS Praha. 

Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (soukromé osoby, DOSS), vyřízení 
případného dočasného vynětí z PUPFL, a podání žádosti o povolení stavby. 

Součástí projektu bude projednání s vlastníky možných dotčených inženýrských sítí a to minimálně – 
EG.D, O2, RWE, ČEPS, MERO, ČEPRO, NET4GAS, UPC. 

Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace 
a to po 100m úsecích. 

Podrobná situace stavby bude provedena na porostní mapě s vyznačením úseků cest na pozemcích, 
které nejsou ve správě LČR, s.p. 

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná 
se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné 
určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla. 

V části "A.2 Základní údaje o stavbě" budou v tabulce dostupné tyto údaje: kraj, pověřená obec, okres, 
typ pozemku (dle KN), katastrální území, revír, typ stavby (rekonstrukce, modernizace), třída a 
kategorie lesní cesty (současná, návrhová), současná známá konstrukce komunikace, délka stavby, 
přibližná nadmořská výška, současný stav lesní cesty, odůvodnění stavby, majetkoprávní a 
uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů, statut využívání krajiny, návrh technického řešení 
komunikace. 

Projekt bude vyhotoven ve 3 samostatných paré, a jednou odevzdán v elektronické needitovatelné 
(formát pdf.) podobě na CD. V paré č.1 bude naceněný výkaz výměr, v ostatních paré bude výkaz 
výměr slepý. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním PD pro potřeby získání územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení. 

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová 
řízení a jako realizační dokumentace. 

Do cenové nabídky požadujeme uvést rovněž vykonání jednoho kusu autorského dozoru. Tento bude 
následně využit minimálně při předání staveniště a předávce hotového díla. Dále bude využit 
v případě změn stavby oproti projektu. 

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a 
zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací. 

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí 
finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v účinném znění. 

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a bude součástí uzavřené smlouvy o dílo na 
projektovou dokumentaci. 

 

Dne:                                                       Dne:   

Investor:                  Zpracovatel: 



                                              LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.   

                                                 Lesní závod Židlochovice 

 

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace 

Název akce: Odvozní místa polesí Bílý Vlk          

Druh realizace: oprava a údržba 

Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby 

 

Místo stavby: Polesí Bílý Vlk                             Obec s rozšířenou působností: Ždánice                      

k.ú.:  Ždánice               Kraj: Jihomoravský   

Popis stávajícího stavu: 

 
Odvozní místa na polesí Bílý Vlk využívaná k manipulaci, skladování a odvozu dřevní hmoty z lesa 
jsou v nevyhovujícím stavu. Při zhoršených klimatických podmínkách (déšť, sníh) není možný z 
odvozních míst dovoz dřeva pomocí odvozních souprav, které v nezpevněném terénu zapadají, 
kloužou a nemohou se otočit. Z toho důvodu je navrženo odstranění nánosů, terénní úpravy, zpevnění 
plochy pomocí HDK a ŠD, oprava propustku. Důvodem je zabezpečení exportu dřeva z odvozních 
míst a zamezení jeho degradace vlivem klimatických podmínek a stárnutí vytěžené hmoty.   

                    

Popis návrhu a požadavků investora:  
Investor požaduje vypracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci pro opravu a údržbu dle 
následujících požadavků. Odstranění nánosů, terénní úpravy, zpevnění plochy pomocí HDK a ŠD, 
oprava a čištění propustku. 

 

Předpokládaný náklad na stavbu:  

Odvozní místa polesí Bílý Vlk (OM Zámčisko, OM Jitřenka, U Koženého mostku, OM Ztracená louka) 
–  700 tis. Kč bez DPH  

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do:  31.10.2024 

Termín odevzdání projektové dokumentace:  15.1.2025 

Stanovení ceny projektové dokumentace: 

Cenu projektové dokumentace zhotovitel uvede do nabídky v porovnání s cenou dle ceníku 
projektových prací UNIKA – tab. 12 

 

Obsah dokumentace: 

Součástí cenové nabídky bude podání žádosti o příslušné stavební povolení/ohlášení stavby. 

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb. 
 
Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 8, resp. č. 9 k vyhlášce č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 
 
Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 
146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou 
normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018) 
 
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového). 

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová 
řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do 
realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace. 
 



                                              LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.   

                                                 Lesní závod Židlochovice 

 
V rámci vyhotovení projektu, projektant svolá výrobní výbory a z výsledků vyhotoví zápisy. Výrobní 
výbor se bude konat minimálně 1x při projednání konceptu PD. Zápisy z výrobních výborů budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným 
osobám bude předem projednán s objednatelem. 

Projektovou dokumentaci požadujeme v části projektu výkaz výměr a rozpočet, rozčlenit na část 
investiční, část neinvestiční a vedlejší rozpočtové náklady. Cenit dle systému ÚRS Praha. 

Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (soukromé osoby, DOSS), vyřízení 
případného dočasného vynětí z PUPFL, a podání žádosti o povolení stavby. 

Součástí projektu bude projednání s vlastníky možných dotčených inženýrských sítí a to minimálně – 
EG.D, O2, RWE, ČEPS, MERO, ČEPRO, NET4GAS, UPC. 

Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace 
a to po 100m úsecích. 

Podrobná situace stavby bude provedena na porostní mapě s vyznačením úseků cest na pozemcích, 
které nejsou ve správě LČR, s.p. 

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná 
se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné 
určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla. 

V části "A.2 Základní údaje o stavbě" budou v tabulce dostupné tyto údaje: kraj, pověřená obec, okres, 
typ pozemku (dle KN), katastrální území, revír, typ stavby (rekonstrukce, modernizace), třída a 
kategorie lesní cesty (současná, návrhová), současná známá konstrukce komunikace, délka stavby, 
přibližná nadmořská výška, současný stav lesní cesty, odůvodnění stavby, majetkoprávní a 
uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů, statut využívání krajiny, návrh technického řešení 
komunikace. 

Projekt bude vyhotoven ve 3 samostatných paré, a jednou odevzdán v elektronické needitovatelné 
(formát pdf.) podobě na CD. V paré č.1 bude naceněný výkaz výměr, v ostatních paré bude výkaz 
výměr slepý. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním PD pro potřeby získání územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení. 

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová 
řízení a jako realizační dokumentace. 

Do cenové nabídky požadujeme uvést rovněž vykonání jednoho kusu autorského dozoru. Tento bude 
následně využit minimálně při předání staveniště a předávce hotového díla. Dále bude využit 
v případě změn stavby oproti projektu. 

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a 
zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací. 

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí 
finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v účinném znění. 

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a bude součástí uzavřené smlouvy o dílo na 
projektovou dokumentaci. 

 

Dne:                                                       Dne:   

Investor:                  Zpracovatel: 



 
 
Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství 
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Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Datum: 
 07-24-30/MP/2024-002 30.7.2024 

  

Věc: „LC Naftová“ – cenová nabídka 

 

Dobrý den, 

na základě předcházející dohody Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování 

jednostupňové projektové dokumentace (projektová dokumentace pro stavební povolení) 

včetně IČ na akci: 

 

„LC Naftová“ 

 

Návrhové parametry LC : délka cca 1,400 km, šířka 3,50 m, zpevnění ŠD 0/63 a 0/32, zpevnění sjezdů, řešení 

příčného a podélného odvodnění 

Předpokládaný náklad na stavbu: …… 5 000 tis. Kč bez DPH 

 

 

A) Stanovení ceny projekčních prací a inženýrské činnosti (IČ) dle Sazebníku UNIKA 
2023 (lesní cesty, pásmo II, tab. č.12):  
Cstř: (Cmin. 269 400 + Cmax. 315 800)/2=  Cprům. 292 600,- Kč  
- Cena JP:  (42%) = 292 600 x 0,42 = 122 892,- Kč 

Sleva 30% = 122 892 x 0,30 =   36 868,- Kč 

Cena PD dle sazebníku UNIKA max = 122 892 – 36 868 = 86 024,-Kč 

 

 

B) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost: 
- Terénní průzkum, měření kolečkem včetně cestovních náhrad  10 600,- 

- PD (JP)       1 komplet dle saz.UNIKA viz.„A“   86 024,- 

- IČ – stanoviska správců IS o existenci                                8 000,- 

- IČ – stanoviska DOOSS                                   25 000,- 

Cena celkem                     129 624,- Kč bez DPH 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

C) Cenová nabídka za výkon AD – dle potřeby / po dobu stavby:   
- Výkon AD včetně doby přepravy a přípravy/1 KD      4 hod. x 750,- Kč/hod = 3 000,- Kč 
- Cestovní náhrady/1KD                          2x45 km x 10,- Kč/km =  450,- Kč 

Cena celkem za 1 den AD  3 450,- Kč bez DPH 

 

                                                 

Termín plnění PD: cca do 4 měsíců od obdržení objednávky 

Termín plnění IČ: cca do 8 měsíců od obdržení objednávky 

 

Termín plnění AD:   po dobu realizace stavby – na vyžádání investora 

 

Pozn.: Cenová nabídka neobsahuje úhradu správních poplatků, znaleckých posudků, 

geodetické zaměření, IGP/HGP, GTP, znalecké posudky, rozbor sedimentů/zemin, biologický 

průzkum/hodnocení, EIA, tištěná paré PD – bude předáno pouze v el. podobě, apod. – 

v případě potřeby bude doobjednáno. 

 

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené 

objednávky/návrhu SoD. 

 

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem 

 

                                                      ____________________________ 

                                               Ing. Petr Marčák 

       jednatel 



 
 
Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství 

 

 

 

Regioprojekt Brno, s. r. o. 

Vedena u KS v Brně, odd. C vl. 335 

sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno tel:

IČ: 00220078  

DIČ: CZ 00220078 email:

Č. ú.: 43-5044600297/0100-KB, a. s. web: www.rpbrno.cz 

 

Lesy České republiky, s.p. 

Lesní závod Židlochovice  

Tyršova 1 

Židlochovice, 667 01 
 

 
Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Datum: 
 07-24-30/MP/2024-001 30.7.2024 

  

Věc: „LC Strmisková“ – cenová nabídka 

 

Dobrý den, 

na základě předcházející dohody Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování 

jednostupňové projektové dokumentace (projektová dokumentace pro stavební povolení) 

včetně IČ na akci: 

 

„LC Strmisková“ 

 

Návrhové parametry LC : délka cca 1,500 km, šířka 3,50 m, zpevnění ŠD 0/63 a 0/32, zpevnění sjezdů, řešení 

příčného a podélného odvodnění 

Předpokládaný náklad na stavbu: …… 4 000 tis. Kč bez DPH 

 

 

A) Stanovení ceny projekčních prací a inženýrské činnosti (IČ) dle Sazebníku UNIKA 
2023 (lesní cesty, pásmo II, tab. č.12):  
Cstř: (Cmin. 231 900 + Cmax. 271 900)/2=  Cprům. 251 900,- Kč  
- Cena JP:  (42%) = 251 900 x 0,42 = 105 798,- Kč 

Sleva 30% = 105 798 x 0,30 =   31 739,- Kč 

Cena PD dle sazebníku UNIKA max = 105 798 – 31 739 = 74 059,-Kč 

 

 

B) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost: 
- Terénní průzkum, měření kolečkem včetně cestovních náhrad  10 600,- 

- PD (JP)       1 komplet dle saz.UNIKA viz.„A“   74 059,- 

- IČ – stanoviska správců IS o existenci                                8 000,- 

- IČ – stanoviska DOOSS                                   25 000,- 

Cena celkem                     117 659,- Kč bez DPH 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

C) Cenová nabídka za výkon AD – dle potřeby / po dobu stavby:   
- Výkon AD včetně doby přepravy a přípravy/1 KD      4 hod. x 750,- Kč/hod = 3 000,- Kč 
- Cestovní náhrady/1KD                          2x45 km x 10,- Kč/km =  450,- Kč 

Cena celkem za 1 den AD  3 450,- Kč bez DPH 

 

                                                 

Termín plnění PD: cca do 4 měsíců od obdržení objednávky 

Termín plnění IČ: cca do 8 měsíců od obdržení objednávky 

 

Termín plnění AD:   po dobu realizace stavby – na vyžádání investora 

 

Pozn.: Cenová nabídka neobsahuje úhradu správních poplatků, znaleckých posudků, 

geodetické zaměření, IGP/HGP, GTP, znalecké posudky, rozbor sedimentů/zemin, biologický 

průzkum/hodnocení, EIA, tištěná paré PD – bude předáno pouze v el. podobě, apod. – 

v případě potřeby bude doobjednáno. 

 

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené 

objednávky/návrhu SoD. 

 

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem 

 

                                                      ____________________________ 

                                               Ing. Petr Marčák 

       jednatel 



 
 
Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství 

 

 

 

Regioprojekt Brno, s. r. o. 

Vedena u KS v Brně, odd. C vl. 335 

sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno tel:

IČ: 00220078  

DIČ: CZ 00220078 email: 

Č. ú.: 43-5044600297/0100-KB, a. s. web: www.rpbrno.cz 

 

Lesy České republiky, s.p. 

Lesní závod Židlochovice  

Tyršova 1 

Židlochovice, 667 01 
 

 
Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Datum: 
 07-24-30/MP/2024-009 30.7.2024 

  

Věc: „Odvozní místa a točna“ – cenová nabídka 

 

Dobrý den, 

na základě předcházející dohody Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování 

jednostupňové projektové dokumentace (projektová dokumentace pro stavební povolení) 

včetně IČ na akci: 

 

„Odvozní místa a točna“ 

1.) Odvozní místo U Koženého mostu 

Návrhové parametry: délka cca 0,150 km, šířka 3,50 m, zpevnění ŠD 0/63 a 0/32, trubní propust DN 600 

Předpokládaný náklad na stavbu: …… 600 tis. Kč bez DPH 

2.) Odvozní místo Ztracená louka 

Návrhové parametry: délka cca 0,040 km, šířka 3,50 m, zpevnění ŠD 0/63 a 0/32,  

Předpokládaný náklad na stavbu: …… 100 tis. Kč bez DPH 

3.) Odvozní místo Jitřenka 

Návrhové parametry: délka cca 0,100 km, šířka 3,50 m, zpevnění ŠD 0/63 a 0/32, úprava stávajících panelů  

Předpokládaný náklad na stavbu: …… 500 tis. Kč bez DPH 

4.) Točna Zámčisko 

Návrhové parametry: délka cca 0,090 km, šířka 3,50 m, zpevnění ŠD 0/63 a 32/63, čištění TP  

Předpokládaný náklad na stavbu: …… 200 tis. Kč bez DPH 

            

Předpokládaný náklad na stavbu CELKEM: …… 1 400 tis. Kč bez DPH 

 

 

A) Stanovení ceny projekčních prací a inženýrské činnosti (IČ) dle Sazebníku UNIKA 
2023 (lesní cesty, pásmo II, tab. č.12):  
Cstř: (Cmin. 114 600+ Cmax. 134 400)/2=  Cprům. 124 500,- Kč  
- Cena JP:  (42%) = 124 500 x 0,42 = 52 290,- Kč 

Sleva 5% = 52 290 x 0,05 =   2 615,- Kč 

Cena PD dle sazebníku UNIKA max = 52 290 – 2 615 = 49 675,-Kč 

 

 

 



 

 

 

 

B) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost: 
- Terénní průzkum, měření kolečkem včetně cestovních náhrad  10 600,- 

- PD (JP)       1 komplet dle saz.UNIKA viz.„A“   49 675,- 

- IČ – stanoviska správců IS o existenci                                8 000,- 

- IČ – stanoviska DOOSS                                   25 000,- 

Cena celkem                     93 275,- Kč bez DPH 

       

 

C) Cenová nabídka za výkon AD – dle potřeby / po dobu stavby:   
- Výkon AD včetně doby přepravy a přípravy/1 KD      6 hod. x 750,- Kč/hod = 4 500,- Kč 
- Cestovní náhrady/1KD                          2x75 km x 10,- Kč/km =  750,- Kč 

Cena celkem za 1 den AD  5 250,- Kč bez DPH 

 

                                                 

Termín plnění PD: cca do 4 měsíců od obdržení objednávky 

Termín plnění IČ: cca do 8 měsíců od obdržení objednávky 

 

Termín plnění AD:   po dobu realizace stavby – na vyžádání investora 

 

Pozn.: Cenová nabídka neobsahuje úhradu správních poplatků, znaleckých posudků, 

geodetické zaměření, IGP/HGP, GTP, znalecké posudky, rozbor sedimentů/zemin, biologický 

průzkum/hodnocení, EIA, tištěná paré PD – bude předáno pouze v el. podobě, apod. – 

v případě potřeby bude doobjednáno. 

 

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené 

objednávky/návrhu SoD. 

 

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem 

                                                      ____________________________ 

                                               Ing. Petr Marčák 

       jednatel 




