
SMLOUVA O DÍLO 

Návrh – tato strana obsahuje pokyny pro vyplnění 

 

Uchazeč vyplňuje pouze následující údaje: 

 Článek I. - Smluvní strany, dodavatel doplní údaje o zhotoviteli 

 Článek VII., odst. 1  -  Cena díla, dodavatel doplní cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH  

 

  

 

Podpis smlouvy 

 Smlouva o dílo musí být podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Tento návrh musí být 
v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění 

  

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: … 

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 24Zak00098 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:                   Město Vsetín 

Adresa:    Svárov 1080, 755 01 Vsetín 

Zastoupeno:        Jiří Čunek, starosta města 

Zastoupení:   

 ve věcech smluvních:   Jiří Čunek, starosta města  

 ve věcech technických:  

IČO:     00304450 

DIČ:     CZ00304450    

č. ú.:    

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel:   MSS – projekt s.r.o..                           

se sídlem:   Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4.     

Zastoupena:    Alena Alaia, jednatelka 

    Ing. Martin Mynařík, jednatel. 

Zastoupení:    ……………………………. 

 ve věcech smluvních:   
    
    

 ve věcech technických:    
    
    

IČO:        26849836.                            

DIČ:                                         CZ26849836. 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:       

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd.C , vložka 123163 

(dále jen zhotovitel)  

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY       Oprava MK Červenka včetně mostu VS - 15- Jcm – PD 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU              VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ   VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 
VZ  650.000,-Kč bez DPH 
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EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ  MUVS-S 20960/2024 

 

Článek II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto 
smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

 

Článek III. 

Předmět plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu a 

vykonat další uvedené služby. 

2. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace stavby pod názvem „Oprava MK Červenka 
včetně mostu VS - 15- Jcm“ – PD. 

3. Součástí plnění díla je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných 
k podání žádosti o vydání pravomocného povolení záměru či jiného povolení na uvedenou akci. 

4. Účelem je vypracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení potřebných k následné 
realizaci stavebních prací opravy místní komunikace Červenka v délce cca 330 m, demolice starého a 
výstavby nového mostu Vs-15 Jcm a provizorního přemostění, překlenující potok Jasenice za objektem 
Trimillu, včetně případných přeložek inženýrských sítí. Místo stavby je na pozemcích parcelní číslo 
14645, 14616 v k.ú. Vsetín. 

5. Hlavní prohlídka zpracovaná v roce 2023 zařadila stávající most VS-03-ROL do odstranění konstrukce a 
nahrazení novou konstrukcí.  

6. Oprava místní asfaltové komunikace v délce 330 m bude spočívat v odfrézování obrusná vrstvy tl. 5 cm 
a nahrazení novou asfaltovou vrstvou stejné tloušťky. V místě poruch a trhlin v asfaltovém podkladu 
bude provedena sanace podkladní asfaltové vrstvy v rozsahu cca 40% předmětné plochy. Niveleta 
komunikace zůstane zachována dle stávajícího stavu.   

7. Základní technické parametry mostu: 

A. Silniční most pro automobilovou dopravu  

B. Umístění: v místě stávajícího mostu 

C. Konstrukční systém: železobetonová rámová konstrukce o jednom poli 
D. Délka přemostění: cca 5,6m 
E. Průjezdní (volná) šířka mezi obrubami - max. 6,16 m 
F. Nosnost: neomezená 
G. Ocelové zábradlí s výplní – bude sjednoceno s novými mosty 
H. Obrusná vrstva na mostě bude z asfaltobetonu 
I. Délka úpravy stávající asfaltové komunikace včetně: 

a) od lávky směr centrum – cca 20m 
b) od lávky směr Červenka – včetně napojení na most cca 330 m 

8. Předpokládané členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty:  
a) Demolice stávajícího mostu  
b) Provizorní přemostění 
c) Nový železobetonový most 
d) Oprava místní komunikace 
e) Přeložka inženýrských sítí 

9. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace jsou: 
a) Hlavní prohlídka 

b) Mostní list 
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c) Zákres do KM 

10. Předmět plnění dle této smlouvy bude předán v následujícím rozsahu, členěném na jednotlivé fáze: 

A. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) včetně geodetického zaměření stávajícího stavu. 
a) Objasnění základních cílů s objednatelem, 
b) provedení nezbytných stavebně technických, technologických, geologických a statických 

průzkumů, geodetického zaměření stávajícího stavu - polohopis, výškopis, fotodokumentace 
stávajícího stavu, pro potřeby vypracování požadované projektové dokumentace (DBP, DSP), 

c) informace o skutečném fyzickém a majetkoprávním stavu stávajících staveb a zařízení v území 
realizace předmětné stavby, 

d) zabezpečení průzkumů, potřebných pro vypracování dokumentace - 3 kusy jádrových vývrtů 
včetně dopravy vrtné soupravy, utěsnění vrtané sondy včetně hutnění a stanovení tlouštěk vrstev, 
vyhodnocení zkoušek a zpracování závěrečné zprávy o provedeném průzkumu, 

e) geologický průzkum, 
f) ověření kapacity a stavu stávajících inženýrských sítí v dotčeném území, 
g) geodetické zaměření a katastr. 

B. Dokumentace pro odstranění stavby - včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro 
vydání Rozhodnutí o povolení odstranění stavby. 

 C. Projektová dokumentace pro povolení záměru – včetně kompletní inženýrské činnosti 
nezbytné pro vydání povolení záměru. 

 D. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - zabezpečení projektové dokumentace 
a inženýrská činnosti (včetně armovacích výkresů). 

Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace nebo jiného opatření dle ustanovení stavebního 
zákona: 

01) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu také se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích včetně souladu s vyhláškou č. 227/2024, o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury v platném znění, včetně kontrolního rozpočtu, 
výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb.  

02) Projektová dokumentace bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání s 
příslušnými orgány a organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky výstavby tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné povolení stavby. Na základě 
podmínek pro realizaci stavby, uvedených ve výrokové části povolení, budou tyto podmínky 
po nabytí právní moci povolení zapracovány do PDPS. 

03) Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace 
byly jednoznačně v souladu.  

04) Mezi koordinační situace stavby bude začleněna Situace zařízení staveniště s vyznačenou 
hranicí staveniště, mobilním oplocením atd. 

05) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) bude zpracováno ve 2 listinných vyhotoveních a dále 
ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF). 

06) Dokumentace pro odstranění stavby bude zpracována ve 4 listinných vyhotoveních a dále ve 
dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF). 

07) Dokumentace pro povolení záměru bude zpracována ve 4 listinných vyhotoveních a dále ve 
dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF). 

08) Dokumentace pro PDPS bude zpracována v 6-ti listinných vyhotoveních a dále ve dvou 
vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF). 

09) Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
zadání stavby dle ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
a dále dle vyhlášky č. 169/2016  Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejímž 
prostřednictvím jsou vymezeny požadavky zadavatele na technické podmínky veřejných 
zakázek na stavební práce a stanoveny požadavky na obsah a rozsah dokumentace, 
umožňující sestavení položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v platném 
znění. 
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10) Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sídle objednatele, přičemž 
jejich počet sdělí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zhotoviteli. 

11) Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno na výrobním výboru 
projektanta s objednatelem. 

12) Zhotovitel – bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s 
právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové 
dokumentace vztahují. Z pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam. 

13) V projektové dokumentaci bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Tento plán bude vypracován podle zákona č. 309/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

E) Inženýrská činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádření, stanovisek, 
rozhodnutí, technické dokumentace), potřebných pro povolení o odstranění stavby, a pro 
povolení záměru, tj. včetně podání žádostí na stavební úřad a provádění všech úkonů a 
požadavků dle příslušného stavebního úřadu pro zajištění povolovacího procesu až po nabytí 
právní mocí jednotlivých rozhodnutí nebo povolení:  

a) Povolení odstranění stavby 

b) Povolení záměru  

c)    V případě potřeby – případné povolení kácení dřevin od příslušného správního orgánu 

d) Jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona 

F) Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: 

a) Rozpočet bude vyexportován ve formátu „Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb.“ včetně výkazu výměr. Rozpočet musí být zpracován jako položkový, po 
jednotlivých stavebních oddílech dle aktuálního ceníku RTS pro druhé pololetí roku 2024. 

b) Položky, které nejsou v ceníku RTS budou popsány jako „položka vlastní“ s použitím 
reálných cen materiálů a prací v roce 2024. 

c) „Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.“ musí obsahovat všechny práce 
a náležitosti, nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, 
poplatky za skládkovné apod.).  

d) „Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.“, bude zpracován ve dvou 
listinných vyhotoveních ve formátu *.xml a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na 
CD, ve formátu *.xml, *.xlsx, *.utf.  

e) Listinné vyhotovení č. 01 bude navíc obsahovat oceněný „Soupis prací, dodávek a služeb dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb.“. 

f) „Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.“ nebude obsahovat žádné 
agregované (kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS. 

g) U položek „Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.“ nebudou uvedeny 
obchodní názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a 
uživatelský standard stavby). 

G) Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn., bude 
se jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové 
dokumentace v celém realizačním procesu stavebních prací. 

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 
a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů 
po jejím obdržení; 

b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li 
požadována; 



- 5 - 

c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku                     
na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno; 

d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby                   
bude-li požadováno. 

V průběhu realizace akce: 
a) AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací v rozsahu cca 3 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů 
jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší 
odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude 
stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet 
vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání 
jej objektivně vyžadují; 

b) pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 

c) účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 
svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění 
nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména 
barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy 
venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech stavby; 

d) kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při 
uvedení díla do provozu;  

e) poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 

f) zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu                  
o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby 
uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

g) objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména 
oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel 
dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby; 

h) AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

i) AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  

j) AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních 
prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele                     
a realizaci stavby; 

k) autorským dozorem nejsou: 

a. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 
projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

b. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje 
zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

l) AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost 
zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude 
možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

m) Objednatel si vyhrazuje právo autorský dozor nepožadovat v případě, že nedojde k realizaci 
stavby.   

11. Součástí dokumentace bude i projednání a návrh dopravních opatření včetně organizace výstavby. 

12. Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou 
ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, vědět 
mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění 
požadavků objednatele uvedených v této smlouvě. 

13. Součástí díla je rovněž: 
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organizace pracovních jednání v místě sídla objednatele, vedení pracovních jednání a pořizování zápisů 
z těchto schůzek. Tyto budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr 
dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto pracovních jednáních musí být 
vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné 
závěry a rovněž zástupci Města Vsetín. Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno 
na první pracovním jednání projektanta s objednatelem. Ze všech pracovních jednání zhotovitel pořídí 
písemný záznam. 

14. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními 
předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují. 

15. Projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor nebo 
specifikaci. 

16. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem 
projektové dokumentace a výpis dotčených pozemků včetně vlastnických vztahů. 

17. Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném počtu 
pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se budou konat v sídle objednatele. Z 
pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam. 

18. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve 
smluvených částech, v souladu: 

a) svojí nabídkou  

b) se všemi zadávacími podmínkami, tj. včetně příloh zadávací dokumentace 

c) s touto smlouvou o dílo  

19. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou 
cenu. 

20. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné. 

 

Článek IV. 

Doba a místo plnění 

1. Požadovaná dodací lhůta: 

a) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) do 60 dnů od podpisu smlouvy. 

b) Dokumentace pro odstranění stavby - zhotovitel připraví a poskytne objednateli dokumentaci 
pro odstranění stavby, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 90 dnů (technická část 
dokumentace pro odstranění stavby) a do 150 dnů (dokladová část dokumentace pro odstranění 
stavby) od podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit dokumentaci pro odstranění stavby 
nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané dokumentace 
pro odstranění stavby, Zhotovitel dokumentaci pro odstranění stavby upraví v souladu s pokyny 
Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou dokumentaci pro odstranění stavby 
ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení 
takové žádosti. 

c) Projektová dokumentace pro povolení záměru zhotovitel připraví a poskytne objednateli 
projektovou dokumentaci pro povolení záměru, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 
180 dnů (technická část projektové dokumentace pro povolení záměru) a do 210 dnů 
(dokladová část projektové dokumentace pro povolení záměru) od podpisu smlouvy. Objednatel 
je oprávněn schválit projektovou dokumentaci pro povolení záměru nebo požadovat jakékoli její 
úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané projektové dokumentace pro 
povolení záměru, Zhotovitel projektovou dokumentaci pro povolení záměru upraví v souladu s 
pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou projektovou dokumentaci 
pro povolení záměru ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) 
pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

d) Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která bude obsahovat oceněný 
soupis prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavebních prací. 
Zhotovitel připraví a poskytne objednateli PDPS a soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
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výměr, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 280 dnů od podpisu smlouvy. 
Objednatel je oprávněn schválit PDPS nebo požadovat její úpravy, které zhotovitel provede do 
10-ti pracovních dnů. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané PDPS, Zhotovitel PDPS 
upraví v souladu s pokyny Objednatele.  

e) Termín předání kompletně hotového díla včetně pravomocného povolení nebo jiného 
rozhodnutí dle stavebního zákona, oceněného položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběr 
zhotovitele je 300 dnů od podpisu této smlouvy.   

f) Autorský dozor - Předpokládaný termín provádění autorského dozoru – v průběhu realizace, v 
roce 2025 - 2026. Autorský dozor zahájí činnost pro realizaci stavby až na základě uzavřené 
smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru 
bude ukončena dnem vydání  (např.) kolaudačního souhlasu. 

 

Článek V. 

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 smlouvy. Předání a 
převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou v sídle objednatele. 

2. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.  

3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.  

4. Následně běží objednateli lhůta 30 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho části.  

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace, aby 
byla dostatečným podkladem pro realizaci stavebních prací a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že 
projektová dokumentace byla Objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad. 

6. Kontrola díla objednatelem se týká prověření, zda s ohledem na znalosti objednatele dílo/dokumentace 
nemá zřejmé vady a nedostatky, zda obsahuje všechny požadované části a zda splňuje uživatelské 
požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele projektu. Objednatel zejména není povinen 
přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese 
odpovědnost ani neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN 
nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody. 

7. Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku jejich 
protokolárního předání a převzetí. 

8. Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užití díla, respektive 
jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném stavu ve 
prospěch objednatele, včetně veškeré související dokumentace za podmínek stanovených touto 
Smlouvou a autorským zákonem. Právo dílo užít podle předchozí věty zahrnuje všechna oprávnění dle 
ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Objednatel je oprávněn dílo užít jakýmkoliv 
způsobem, v rozsahu bez jakéhokoliv omezení (zejména co do množství, místa, času), ke všem účelům. 
Zhotovitel uděluje objednateli souhlas, aby nejen dílo zveřejnil, a to jakýmkoliv způsobem, a to po 
celou dobu trvání autorského práva k dílu, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, 
teritoriálního, časového, počtu uživatelů nebo míry užívání, ale i oprávnění dílo zpracovat, upravit, 
spojovat s jinými díly, zařazovat do díla souborného, i aby na jeho základě vytvořil dílo nové (veškeré 
výše uvedené dále jen „Licence“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout 
třetím osobám podlicenci k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací díla, a to i prostřednictvím 
třetích osob. Je na vůli objednatele, zda a event. v jakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat, 
resp. bude uplatňovat další práva v rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřejnění díla či neužívání díla 
nelze považovat za nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k dílu.  

9. Zhotovitel poskytuje výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, zaručuje, že 
vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné známce, 
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práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.) a zavazuje se, že sám nepoužije ani neposkytne žádné 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva k užití díla, resp. jakékoliv části díla, 
provedeného dle této Smlouvy. Cena za poskytnutí takové licence je již zahrnuta v ceně díla. Smluvní 
strany se dohodly na výslovném vyloučení § 2370, § 2372 odst. 2, § 2378 a § 2382 občanského 
zákoníku. 

10. V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských, 
zhotovitel odškodní nárokující třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko domnělého 
porušení bránit objednatele, pokud jej k tomu zmocní, proti všem nárokům z porušení vlastnických práv 
a práv duševního vlastnictví uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plnění, a dále 
zaplatí vzniklou škodu a náklady, včetně nákladů právního zastoupení. 

11. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na autorský 
dohled nad použitím díla.    

12. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou 
okolností na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci 
stavby, veřejného mínění, technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž však za 
tyto změny či jiné zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.  

13. Pokud následná stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že 
bude mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, dává tímto 
zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala jakákoliv osoba 
dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení a nároků ze 
strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

14. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

 

Článek VI. 

      Provádění díla 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické 
specifikace a normy, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami 
smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se 
při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci, 

f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou 
(dle pokynů objednatele), 

g) neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv 
na plnění smlouvy, 

h) zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či poradce 
(zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí díla).    

2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a 
které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti 
písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, 
který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této 
smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k 
tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového 
poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel 
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prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace 
prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

Článek VII. 

Cena díla 

1. Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto: 

 cena v Kč bez DPH DPH v Kč (21%) cena včetně DPH v Kč 

CENA CELKEM v 
Kč   549 000,-   115 290,-    664 290,-   

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení předmětu veřejné zakázky. Ocenění jednotlivých částí díla (výkonových fází) je uvedeno v 
Příloze č. 1 – Specifikace - výkonové fáze. 

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
ukončení plnění předmětu smlouvy. 

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy. 

5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto 
smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo. 
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V 
případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení 
předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části 
díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo 
činnosti. 

 

Článek VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Cena za dílo ubude hrazena na základě předání předmětu smlouvy. Autorský dozor bude uhrazen po jeho 
provedení na základě faktury zhotovitele.  

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).   
Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena 
elektronickou poštou na adresu e-podatelna@mestovsetin.cz nebo osobně na podatelnu objednatele 
proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, 
úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno 
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % ceny 
příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši. 

6. Částka rovnající se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem 
zhotoviteli do 30 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad až 
po jejich odstranění. 

7. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 
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c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 

h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investic), 

i) jméno osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé 
smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

10. Objednatel jakožto příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění (dále jen ZDPH),  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za 
zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný 
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle 
§109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této 
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně 
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného 
plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a 
zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího 
příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

 

Článek IX. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě zhotovené 
dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu. 

4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného 
zákona, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v 
záležitosti svého vědění nebo dovednosti.  

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

 

Článek X. 

Vady díla a záruční podmínky 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při 
realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace. 
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3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše 
a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje 
bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak. 

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně ode dne doručení písemného oznámení o vadě a vada 
bude odstraněna do 5-ti pracovních dní. 

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem. 

6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín 
formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.  

7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel. 
Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, pokud 
zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného 
článku této smlouvy. 

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit 
náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud 
zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za 
odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu 
neodpovídá. 

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného 
předávacího protokolu a činí 24 měsíců. 

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruční lhůty upozornit 
písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již dokončené 
dílo – projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může zadat 
přepracování díla u zhotovitele. 

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci 
samotné stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace 
dle této smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební zakázky, vyvolané 
chybnými, neúplnými, rozpornými či nedostatečnými údaji obsaženými v předmětu díla (tj. skryté vady). 
  

 

Článek XI. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 
Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména 
nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové 
dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením 
majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X., odst. 5 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý případ tohoto porušení zvlášť a den, po 
který dané porušení povinnosti trvá. 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku VI. odst. 3 je objednatel oprávněn 
požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- 
Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního 
týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k projektové části 
zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na 
stavební práce, a to do 2 dnů po jejím obdržení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
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6. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

9. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele 
s dokončením prací. 

10. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během 
provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody 
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. 

11. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či 
nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; 
odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí 
lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti zhotovitele 
stanoveným touto smlouvou. 

12. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty. 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní 
či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou 
tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou. 

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, 
budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se 
výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující 
možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně 
vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto 
odstavci smlouvy. 

3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh na 
uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím 
nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí 
osobu.   

5. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho 
smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, 

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

c) neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž 
druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen uhradit 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 
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11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo 
odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla 
objednatele. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
„registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech 
jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v 
registru smluv.   

13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
uveřejnění v registru smluv.  

14. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická 
podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech 
provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení.  

15. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a 
byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a 
usnesením Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020, kterým je na starostu města delegována pravomoc 
uzavřít tuto smlouvu. 

16. Přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace - výkonové fáze  

 

za objednatele:      za zhotovitele:   

 

Ve Vsetíně dne: …………..    Ve   Vsetíně   dne: 5.9.2024    

  

  

  

  

 


