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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENI 
STAVBY
Název zakázky: „Oprava kamerových systémů na trati 
Břeclav -  Přerov 1. část"

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednáte"

číslo smlouvy: E639-S-4885/2024

a

AK signal Brno a.s.
se sídlem: Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno 
IČO: 26245507, DIČ: CZ26245507
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 3599
bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 0303160423/0300 
zastoupena: Ing. Ladislavem Polcarem, MBA, členem představenstva

Korespondenční adresa:
AK signal Brno a.s., Kulkova 944/26, Maloměřice, 614 00 Brno

(dále jen „Zhotovíte"

číslo smlouvy: SML2024/0058

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").

mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho 
poddodavatel prokázal při zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu.

Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

ÚČEL SMLOUVY
Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 14.8.2024 pod evidenčním 
číslem 63924087 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov l.část" (dále jen 
„Veřejná zakázka"). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném 
v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen 
„Systém"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 
vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

PŘEDMĚT, CENA SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").
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Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci 
prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do 
Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim 
v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled 
dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených 
v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit 
jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení 
v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro 
plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto 
odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z 
celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem 
dotčen.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 6 488 184,57Kč

slovy: šest milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc jedno sto osmdesát
čtyři korun českých padesát sedm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí 
(PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy 
č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 3 měsíce ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 3 měsíce ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).
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3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektové dokumentace a 
příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

3.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 
denně včetně sobot a nedělí.

4. DALŠÍ USTANOVENÍ
4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 

Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků 
Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 
výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 
související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ') nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde- 
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

4.5 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky
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uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boi-s-korupci

Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 
hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 
ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 
původního stavu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem 
této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 
při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 
e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 
pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 
či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností,
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zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový 
případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele"), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká 
je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními 
partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany 
smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné 
vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 
případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 
Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 
předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, 
aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 
Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 
který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 
celkem 0 osob znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 
jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 
uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 
ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 
nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 
Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 
znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 
osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že 
osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je 
zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň 
v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících 
s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném 
kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce 
dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 
stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 
pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné 
osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby 
plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, 
kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 
nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel 
nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 
zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují 
pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:
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• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 
byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 
Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 
příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 
osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 
evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 
do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 
prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen 
„evidence zapojení znevýhodněných osob"). V evidenci zapojení 
znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění 
pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou 
osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohy 
č. 11 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci 
zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje 
znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci 
zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když 
relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce 
předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo 
TDS či objednatelem pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení 
znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob 
předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá 
Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku 
Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob 
obsahující data za předchozí kalendářní rok.

6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž 
zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným 
oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující 
evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne 
následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních 
úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 
novou osobou.

6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. 
Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 
dobu realizace Díla.

6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé 
osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny 
Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních 
úkolů nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními
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sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 
úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 
zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, 
článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 
8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 
21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a 
čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v 
odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy"),

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 
zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti.

7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na 
právní formu tohoto sdružení.

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 
2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k těmto nařízením.

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
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Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších 
povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
této Smlouvy.. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez 
DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a 
§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro 
příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž 
byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
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8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS") s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, 
že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodnítajemství"), a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)

b) Zvláštní technické podmínky
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Příloha č. 3: Související dokumenty - neobsazeno

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Neobsazeno

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8:

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení 
znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

13.09.2024

vz Ing. Vladimír Šiške 12.09.2024

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

AK signal Brno a.s.
Ing. Ladislav Polcar, MBA 
člen představenstva
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PŘÍLOHA C. 1

Obchodní podmínky
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PŘÍLOHA C. 2

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky

1/1
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PŘÍLOHA C. 3

Související dokumenty
Neobsazeno.
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Rekapitulace Ceny Díla
• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů 

provozních částí (PS):

Do přílohy Smlouvy bude vložen Položkový soupis prací s výkazem výměr předložený 
v nabídce účastníka.

PŘÍLOHA C. 4

1/1
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Kód: 1/2024
Stavba: Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov 1.část

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.08.2024

Zadavatel:

Uchazeč:
AK signal Brno a.s. 

Projektant:

IČ:
DIČ:

IČ: 26245507
DIČ: CZ26245507

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 6 488 184,57

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 6 488 184,57 1 362 518,76

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 7 850 703,33
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1/2024

Stavba: Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov 1.část

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signal Brno a.s. Zpracovatel:

23.08.2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 6 488 184,57 7 850 703,33

PS 01 Bzenec-Přívoz 1 563 640,20 1 892 004,64 STA
PS 02 Moravská Nová Ves 1 919 605,20 2 322 722,29 STA
PS 03 Rohatec 2 250 314,00 2 722 879,94 STA
PS 04 VRN 754 625,17 913 096,46 STA
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov 1.část 

Objekt:
PS 01 - Bzenec-Přívoz

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.08.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signal Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 563 640,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 563 640,20 21,00% 328 364,44

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 892 004,64
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov 1.část
Objekt:

PS 01 - Bzenec-Přívoz
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signal Brno a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

23.08.2024

Cena celkem [CZK]

1 563 640,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov 1.část
Objekt:

PS 01 - Bzenec-Přívoz
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: AK signal Brno a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.08.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 563 640,20
1 M 7 4 9 16 0 0 0 7 0 U ze m n ě n í V n itřn í H 0 7 V -K  10 zž  (C Y A ) m 2 0 ,00 0 3 0 ,80 6 1 6 ,0 0

2 M 7 4 9 16 0 0 1 3 0 U ze m n ě n í V n ě jš í Z e m n íc í p á s e k  s to žá ru  T V  F eZ n  30x4  m m 2  v  d é lce  25  m ku s 1,000 6 730 ,00 6 730 ,00

3 M 7 5 9 35 0 1 1 2 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í C h rá n ič k y  o p tické h o  k a b e lu  H D P E  6 0 4 0  p rů m ě r  4 0 /33  m m m 160,000 3 6 ,00 5 760 ,00

4 M 7 5 9 35 0 1 1 4 2 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í C h rá n ič k y  o p tické h o  k a b e lu  H D P E  K o n co vá  zá tka  Ja ckm o o n  2 9 -3 8  m m ku s 4 ,0 00 104,00 4 1 6 ,0 0

5 M 7 5 9 35 0 0 8 5 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í O h e bn á  d vo u p lá š ťo vá  k o ru g o va n á  ch rá n ička  4 0 /3 1 s m o te k  -  če rn á  U V  s ta b iln í m 2 0 ,00 0 2 9 ,20 5 8 4 ,0 0

6 M 7 5 9 35 0 0 1 9 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í D rá tě n ý  ž lab  z in k o c h ro m á to v a n ý  3 5 X 1 0 0  D Z m 10,000 175,00 1 750 ,00

7 M 7 5 9 35 0 0 2 8 0 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í P ř ís u š e n s tv í d rá tě n ých  ž la b ů  š ro u b  u p e v ň o v a c í D Z S U /B ku s 2 0 ,00 0 2 2 ,80 4 5 6 ,0 0

8 M 7 5 9 35 0 0 2 8 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í P ř ís u š e n s tv í d rá tě n ých  ž la b ů  s p o jka  D Z S /B ku s 3 ,0 00 3 5 ,30 105 ,90

9 M 7 5 9 35 0 0 3 1 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í P ř ís u š e n s tv í d rá tě n ých  ž la b ů  ko tva  p o žá rn ě  o d o ln á  K P O  10X 115 ku s 5 ,0 00 5 3 ,10 2 6 5 ,5 0

10 M 7 5 9 35 0 0 3 5 0 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í P ř ís u š e n s tv í d rá tě n ých  ž la b ů  P o d p ě ra  n a  s tě n u  D Z D S  100/b ku s 5 ,0 00 135 ,00 6 7 5 ,0 0

11 M 7 5 9 35 0 1 7 3 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í Z a fu k o v a c í tě s n íc í s ys té m  p ro  p rů m ě r  o tvo ru  T D U X -4 5  3 2 ,5 -4 5  m m ku s 2 ,0 00 8 22 ,00 1 6 4 4 ,0 0

12 M 759 05 4 0 5 2 9
S la b o p ro u d é  rozvo d y , k a b e ly  p ro  p řív o d  a v n itřn í in s ta la c i U T P /F T P  ka te g o rie  5e 100M hz 1 G b p s  F T P  S tín ě n ý  
p lá š ť, P E  venkovn í, d rá t

m 4 0 0 ,0 0 0 13,90 5 5 6 0 ,0 0

13 M 759 05 4 0 5 2 4
S la b o p ro u d é  rozvo d y , k a b e ly  p ro  p řív o d  a v n itřn í in s ta la c i U T P /F T P  ka te g o rie  5e 100M hz 1 G b p s  F T P  S tín ě n ý  
p lá š ť, P V C  vn itřn í, d rá t

m 110 ,000 11,70 1 2 8 7 ,0 0

14 M 7 5 9 05 4 0 5 4 6
S la b o p ro u d é  rozvo d y , k a b e ly  p ro  p řív o d  a v n itřn í in s ta la c i U T P /F T P  ka te g o rie  5e 100M hz 1 G b p s  U T P  
p ro p o jo v a c í k a b e l R J 4 5 /R J4 5  3m

ku s 2 0 ,00 0 3 9 ,00 780 ,00

15 M 759 05 6 0 5 5 9 O p tické  k a b e ly  S p o jk y  a p řís lu š e n s tv í p ro  o p tic ké  s ítě  O s ta tn í P a tch  p a n e l p ro  24  opt. ka b e lů ku s 1,000 3 4 3 0 ,0 0 3 4 3 0 ,0 0

16 M 759 05 6 0 5 6 9 O p tické  k a b e ly  S p o jk y  a p řís lu š e n s tv í p ro  o p tic ké  s ítě  O s ta tn í O p tic ký  p a tc h c o rd  do 5 m ku s 2 ,0 00 8 00 ,00 1 6 0 0 ,0 0

17 M 7 5 9 25 2 0 3 0 0 D á lko vá  d ia g n o s tika  L ice n ce  p ro  p ř ip o je n í ka m e ry  do  sys té m u  K A C ku s 4 ,0 00 4 0 0 0 ,0 0 16 0 0 0 ,0 0

18 M 7 5 9 25 2 0 3 0 5 D á lko vá  d ia g n o s tika  L ice n ce  p ro  p ř ip o je n í se rve ru  do sys té m u  K A C ku s 1,000 35  0 0 0 ,0 0 35  0 0 0 ,0 0

19 M 7 5 9 33 1 1 2 1 0 K o n s tru k č n í d íly  Ž la b  e le k tro in s ta la č n í 4 0 x4 0 x4 8 0 m m  (C V 7 2 0 4 2 0 0 0 3 ) ku s 2 0 ,00 0 134,00 2 6 8 0 ,0 0

20 M 7 5 9 33 2 0 6 6 3 P rv k y  L iš ta  n o sn á  do  sk říně  R A C K ku s 1,000 1 3 2 0 ,0 0 1 3 2 0 ,0 0

21 M 7 5 9 33 2 0 6 6 5 P rv k y  P a n e l j is t ič ů  3 U -P J  do sk řín ě  R A C K ku s 1,000 4 710 ,00 4 710 ,00

22 M 759 33 2 0 4 5 9 P rv k y  Z d ro j u s m ě rn ě n é h o  n a p ě tí Z U N 1 -4 8 V /2 A  (C V 9 4 0 7 69 0 0 1 ) ku s 1,000 7 9 6 0 ,0 0 7 9 6 0 ,0 0

23 M 7 5 9 56 0 0 0 6 0 P ře n o so vá  a da tová  za říz e n í P ře n o so vé  1G e th e rn e t S w itch  L3, 24 p o rtů  P o E  10 /  100 /  1000 ku s 1,000 2 9 0  5 0 0 ,0 0 2 9 0  5 0 0 ,0 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 M 7 5 9 56 0 0 3 9 0 P ře n o so vá  a da tová  za říz e n í D a to vé  -  sw itch  L 2  p rů m ys lo vé  p ro v e d e n í 8 p o rtů  10 /1 0 0 ,  2 x  SFP , D C ku s 1,000 44 100,00 44 100,00

25 M 7 5 9 56 0 0 0 9 0
P ře n o so vá  a da tová  za říz e n í P ře n o so vé  1G e th e rn e t S w itch  L3, 24 / 4 8  po rtů , o p tické  ro z h ra n í 1G b s  d lo u h ým  
d o sa h e m

ku s 2 ,0 00 75 8 00 ,00 151 6 0 0 ,0 0

26 M 7 5 9 60 0 1 6 1 0 R á d io vá  z a říz e n í S družovač , zá tě ž  apod. Z d ro j 4 8 V D S -1 7 7 -0 , b e z  b a te r ií  * ku s 1,000 82 0 0 0 ,0 0 82 0 0 0 ,0 0

27 M 7 5 9 67 2 0 0 0 2 D íly  te le v izn ích  z a říz e n í 3  M p x  v e n k o v n í vá le čko vá  IP  ka m e ra  s  IR, a n tiv a n d a l ku s 6 ,0 00 2 7  9 0 0 ,0 0 167 4 0 0 ,0 0

28 M 7 5 9 67 2 0 0 1 0 D íly  te le v izn ích  z a říz e n í S to ž á r a n té n .H T N  4 b e z  k o t p ro  a n t.za4 3  (H M 0 3 8 3 8 8 9 9 9 0 2 7 2 ) ku s 2 ,0 00 53  9 0 0 ,0 0 107 8 0 0 ,0 0

29 M 7 5 9 67 2 0 0 1 2
D íly  te le v izn ích  z a říz e n í M o n tá ž n í sa d a  p ro  v e n k o v n í o c e lo v ý  ro z v a d ě č  p ro  k o m p le x n í ře š e n í ven ko vn ích  
ka m e ro vých  b o d ů

ku s 2 ,0 00 1 160,00 2 3 2 0 ,0 0

30 M 759 67 3 0 6 3 4 K a m e ro vé  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í A d a p té r  p ro  m o n tá ž  k a m e r  M X -M 1 2  a M X -M 2 4  n a  s lo u p ku s 6 ,0 00 2 2 3 0 ,0 0 13 3 8 0 ,0 0

31 M 7 5 9 67 3 1 0 2 6 K a m e ro vé  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í L ice n ce  p ro  u p g ra d e  M a xp ro  N V R  X E  z  8 na  16 IP  k a m e r ku s 1,000 14 2 0 0 ,0 0 14 2 0 0 ,0 0

32 M 759 67 3 1 0 5 4 K a m e ro vé  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í N V R  X P  E n te rp rise , sw p ro  IP  ka m e ry /e n ko d é ry , zék l. lice n ce ku s 1,000 54 0 0 0 ,0 0 54 0 0 0 ,0 0

33 M 7 5 9 67 3 1 4 3 6
K a m e ro vé  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í P ře p ě ťo vá  o ch ra n a  1 0 /10 0 M  E th e rn e t + P o E  A /B  n e b o  H i P o E  
(m a x .7 0 W )

ku s 6 ,0 00 1 6 4 0 ,0 0 9 840 ,00

34 M 7 5 9 69 5 0 0 1 0 O ce lo vé  s to ž á ry  P a tn í u p e v n ě n í s to žá ru  1,5 (H M 0 3 8 3 8 8 9 9 9 0 1 9 3 ) ku s 2 ,0 00 1 5 8 0 ,0 0 3 160,00

35 M 7 5 9 69 5 0 3 1 0 O ce lo vé  s to ž á ry  S o u p rava  p ro  k o tv e n í s tož. 76 s  n a p .š ro u b  (H M 0 3 8 3 8 8 9 9 9 0 1 8 8 ) ku s 2 ,0 00 4 5 6 0 ,0 0 9 120,00

36 M 7 5 9 69 5 0 3 8 0 O ce lo vé  s to ž á ry  S vo rka  ze m .na  s to ž á r *7 6 m m  (H M 0 3 8 3 8 8 9 9 9 0 1 4 7 ) ku s 2 ,0 00 1 0 8 0 ,0 0 2 160,00

37 M 7 5 9 69 5 0 8 2 0 O ce lo vé  s to ž á ry  V ý lo ž n ík je d n o ra m e n n ý  (H M 0 3 8 3 8 8 9 9 9 0 2 0 5 ) ku s 2 ,0 00 5 700 ,00 11 4 0 0 ,0 0

38 M 7 4 9 12 0 5 6 9 0 E le k tro in s ta la č n í m a te r iá l Z á s u v k y  in s ta la č n í Z á su vka  1 fá zo vá  2 3 0 V /1 6 A  m o n tá ž  na  D IN  liš tu ku s 3 ,0 00 185 ,00 5 5 5 ,0 0

39 M 7 4 9 25 0 1 7 7 0 K abe ly , vod iče , š ň ů ry  C u -  n n  K a b e l s ilo v ý  2  a 3 -ž ílo v ý  Cu, p la s to v á  izo la ce  C Y K Y  3 J2 ,5  (3 C x  2 ,5 ) m 15 ,000 2 3 ,10 3 4 6 ,5 0

40 M 7 4 9 40 0 2 9 9 2
M o d u lá rn í p řís tro je  J is tiče  do 6 3  A ; 6 kA  1 -pó lové  In 16 A, U e A C  2 3 0  V / D C  72 V, ch a ra k te r is tika  B, 1pól, Icn  6 
kA

ku s 1,000 9 8 ,00 9 8 ,00

41 M 7 4 9 40 0 0 0 0 2
R o zvo d n ico vé  a ro zvá d ě čo vé  sk říně  D is tr i R o zvo d n ico vé  sk říně  P la s to vé  N á s tě n n é  (IP 40) p ro  n á s tě n n o u  
m ontáž, n e p rů h le d n é  dve ře , řa d  1, m o d u lů  v  řa d ě  8, k ry tí  IP 40, P E +N , b ílá

ku s 1,000 3 5 3 ,0 0 3 5 3 ,0 0

42 K 7590525145 Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) m 380,000 17,70 6 726,00

43 K 7590525157 Uložení na rošt kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) na rošt m 100,000 23,40 2 340,00

44 K 7590575010 Montáž portu strukturované kabeláže kus 24,000 119,00 2 856,00

45 K 7590575020 Montáž zásuvky pro 1 datový port kus 12,000 312,00 3 744,00

46 K 7592605010 Instalace SW do PC hod 8,000 1 310,00 10 480,00

47 K 7592605020 Konfigurace SW v PC hod 16,000 1 310,00 20 960,00

48 M 7 5 9 68 1 0 5 4 5
T e le fo n n í za p o jo va če  M a lá  s d ě lo v a c í te ch n ika  p ro  Č D  Z á lo h o v a n ý  z d ro j U P S  2 3 0 V /1 0 0 0 V A /1 9 “ R A C K  p ro  
zá z n a m o v ý  s y s té m  R E V O C

ku s 2 ,0 00 22  9 0 0 ,0 0 45  800 ,00

49 K 7593505100 Zatažení 1 až 3 trubky HDPE do otvoru kabelovodu m 30,000 109,00 3 270,00

50 K 7593505150 Pokládka výstražné fólie do výkopu m 80,000 52,80 4 224,00

51 K 7593505202 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 160,000 63,00 10 080,00

52 K 7593505210
Montáž ochranné trubky pro optický kabel průměr 40 mm pro SZZ - práce spojené s montáží specifikované 
kabelizace specifikovaným způsobem

m 160,000 482,00 77 120,00

53 K 7593505240 Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku kus 8,000 143,00 1 144,00

54 K 7595225010 Montáž, instalace a konfigurace záznamového zařízení kus 1,000 12 500,00 12 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 7595225020 Montáž - doplnění karty (pro záznam kanálů) do záznamového zařízení včetně zavedení v systému kus 1,000 2 350,00 2 350,00

56 K 7595605140 Montáž modulu SFP - media převodníku do switche kus 4,000 585,00 2 340,00

57 K 7595605185
Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 
upevněného - expertní

kus 1,000 4 790,00 4 790,00

58 K 7595605170
Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru 
upevněného expertní

kus 1,000 6 440,00 6 440,00

59 K 7596735015
Montáž kamery v krytu - posazení na konzoli, přišroubování, připojení napájení, zapojení konektoru ovládacího, 
mechanické nastavení, utěsnění šroubů a přívodů, úprava a zaizolování

kus 6,000 850,00 5 100,00

60 K 7596735050 Montáž a provedení kamerové zkoušky kus 6,000 5 020,00 30 120,00

61 K 7596735065 Zprovoznění kamery venkovní kus 6,000 3 110,00 18 660,00

62 K 7596735210 Instalace softwau kamerového systému/1server kus 1,000 1 980,00 1 980,00

63 K 7596735220 Nastavení a oživení kamerového systému 1 kamera stacionární kus 6,000 595,00 3 570,00

64 K 7596735240 Instalace vzdáleného klienta kamerového systému kus 3,000 1 490,00 4 470,00

65 K 7596737015 Demontáž kamery z krytu kus 3,000 679,00 2 037,00

66 K 7598035160 Oživení systému kus 1,000 65 450,00 65 450,00

67 K 7598035170 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m kus 4,000 8 540,00 34 160,00

68 K 7598035190 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 0,160 8 160,00 1 305,60

69 K 7598075005 Měření strukturované kabeláže 1 port kus 24,000 81,30 1 951,20

70 K 7598095661
Vyhotovení revizní zprávy kamerový systém - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení 
včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 1,000 3 300,00 3 300,00

71 K 7598095647
Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení (zapojovače a pod.) - vykonání prohlídky a zkoušky pro 
napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 1,000 3 300,00 3 300,00

72 K 7598095655
Vyhotovení revizní zprávy EZS - elektronická zabezpečovací signalizace - vykonání prohlídky a zkoušky pro 
napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 1,000 3 300,00 3 300,00

73 K 7598095663
Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení 
včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 1,000 2 480,00 2 480,00

74 K 7598095667
Vyhotovení revizní zprávy pro napájecí zdroj jedné napěťové soustavy - vykonání prohlídky a zkoušky pro 
napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN, UNZ 
jedné frekvence, UPS v RACK apod.

kus 2,000 5 850,00 11 700,00

75 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 8,000 1 070,00 8 560,00

76 K 5913285025
Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m2 70,000 304,00 21 280,00

77 K 5913280025
Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

m2 70,000 106,00 7 420,00

78 K 5915005010
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1 Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.

m3 22,000 1 190,00 26 180,00

79 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. m 15,000 97,70 1 465,50

80 K 7494351010 Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A kus 1,000 312,00 312,00

81 K 7593005062 Montáž záložního napájecího zdroje instalace UPS rackmount kus 2,000 847,00 1 694,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 K 7494151010
Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže 
nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové 
zkoušky. Neobsahuje elektrovýzbroj

kus 1,000 441,00 441,00

83 K 7498153085 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC vypracování revizní zprávy revizním technikem pro objekt kus 1,000 19 300,00 19 300,00

84 K 7499151110 Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací kus 8,000 148,00 1 184,00

85 K 7499551010 Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného - včetně vyhotovení protokolu kus 3,000 698,00 2 094,00
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov l.část 

Objekt:
PS 02 - Moravská Nová Ves

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.08.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signal Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 919 605,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 919 605,20 21,00% 403 117,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 322 722,29
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov l.část
Objekt:

PS 02 - Moravská Nová Ves
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signal Brno a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

23.08.2024

Cena celkem [CZK]

1 919 605,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov l.část
Objekt:

PS 02 - Moravská Nová Ves
Místo: Datum: 23.08.2024

Zadavatel:
Uchazeč: AK signal Brno a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 919 605,20
1 M 7 5 9 35 0 1 1 4 2 K o n co vé  zá tka  Ja ckm o o n  2 9 -3 8  m m ku s 2 ,0 00 104,00 2 0 8 ,0 0

2 M 7 5 9 35 0 0 8 5 5 4 0 /3 1 s m o te k  -  če rn á  U V s ta b iln í m 70 ,000 2 9 ,20 2 0 4 4 ,0 0

3 M 7 5 9 35 0 1 7 3 5 T D U X -4 5  3 2 ,5 -4 5  m m ku s 2 ,0 00 8 22 ,00 1 6 4 4 ,0 0

4 M 759 05 4 0 5 2 9 F T P  S tín ě n ý  p lá š ť, P E  venkovn í, d rá t m 3 0 0 ,0 0 0 13,90 4 170,00

5 M 759 05 4 0 5 2 4 F T P  S tín ě n ý  p lá š ť, P V C  vn itřn í, d rá t m 5 0 ,00 0 11,70 5 8 5 ,0 0

6 M 7 5 9 05 4 0 5 4 6 U T P  p ro p o jo v a c í k a b e l R J 4 5 /R J4 5  3m ku s 15 ,000 3 9 ,00 5 8 5 ,0 0

7 M 759 05 6 0 2 3 9 1x12  v l. / t ru b ič k a ,H D P E p lá š ť5 ,8  m m  (6 el.), m 100 ,000 15,40 1 5 4 0 ,0 0

8 M 759 05 6 0 5 2 9 P a tch  p a n e l 24  p o rtů  C A T 5 E ku s 1,000 1 0 4 0 ,0 0 1 0 4 0 ,0 0

9 M 759 05 6 0 5 3 9 P ig ta il S C /P C , 9 u m  SM, 1m ku s 8 ,000 2 3 ,00 184 ,00

10 M 7 5 9 05 6 0 5 5 2 H D C  3 0 0 0  -  1 9 “ n o s ič  ko n s tru kčn ích  s ku p in  p ro  12x k o n e k to r  n e b o  spo j. m o d u l ku s 1,000 6 2 8 0 ,0 0 6 2 8 0 ,0 0

11 M 759 05 6 0 5 5 4 H D C  3 0 0 0  -  H o rn í k ry t a z a d n í n o s iče  k o n s tru kčn ích  s ku p in  19" ku s 1,000 1 6 2 0 ,0 0 1 6 2 0 ,0 0

12 M 759 05 6 0 5 6 9 O p tic ký  p a tc h c o rd  do  5 m ku s 2 ,0 00 8 00 ,00 1 6 0 0 ,0 0

13 M 7 5 9 0 5 6 0 5 9 7 H D C  3 0 0 0  -  1 9 “ v e d e n íp a tc h c o rd ů ku s 1,000 4 0 7 0 ,0 0 4 0 7 0 ,0 0

14 M 7590560611 H D C  3 0 0 0  -  K o n e k to ro v ý  m o d u l E -2000 , vče tně  12x a d a p té rů  a p ig ta ilů , p ln ě  o sazen ku s 2 ,0 00 9 9 5 0 ,0 0 19 9 0 0 ,0 0

15 M 7590560651 R o z v a d ě č  o p tic k ý  p ro  144 v lá ke n  (vana) ku s 2 ,0 00 8 5 9 0 ,0 0 17 180,00

16 M 7 5 9 05 6 0 8 1 8 E 2 0 0 0 /A P C -E 2 0 0 0 /A P C  H +S , 9 /1 25 /9 0 0 /1 8 0 0 , dé lka  1 m ku s 4 ,0 00 5 1 1 ,0 0 2 0 4 4 ,0 0

17 M 7 5 9 25 2 0 3 0 0 L ice n ce  p ro  p ř ip o je n í k a m e ry  do sys té m u  K A C ku s 7,000 4 0 0 0 ,0 0 28  0 0 0 ,0 0

18 M 7 5 9 25 2 0 3 0 5 L ice n ce  p ro  p ř ip o je n í s e rve ru  do s ys té m u  K A C ku s 1,000 35  0 0 0 ,0 0 35  0 0 0 ,0 0

19 M 7 5 9 26 0 0 0 7 0 P o č íta č  -  P C  k lie n t p ro  k lie n tské  p ra c o v iš tě  k a m e ro vé h o  sys té m u ku s 3 ,0 00 39 0 0 0 ,0 0 117 0 0 0 ,0 0

20 M 7 5 9 26 0 0 2 1 0 K lá ve sn ice  p ro  o v lá d á n í p o č ítače , U SB . ku s 3 ,0 00 8 95 ,00 2 6 8 5 ,0 0

21 M 7592600211 M y š  p ro  o v lá d á n í p o č íta če , be zd rá to vá . ku s 3 ,0 00 4 6 5 ,0 0 1 3 9 5 ,0 0

22 M 7592600221 K a b e l U S B  2 .0  A /B  1,8 m  (H M 0 4 0 3 2 9 9 9 9 3 3 3 3 ) ku s 6 ,0 00 4 8 ,00 2 8 8 ,0 0

23 M 7 5 9 26 0 0 1 0 5 T o ta l co m m a n d e r so ftw a re ku s 3 ,0 00 1 0 7 0 ,0 0 3 2 1 0 ,0 0

24 M 7 5 9 33 1 1 2 1 0 Ž la b  e le k tro in s ta la č n í 4 0 x4 0 x4 8 0 m m  (C V 7 2 0 4 2 0 0 0 3 ) ku s 4 ,0 00 134,00 5 3 6 ,0 0

25 M 7 5 9 33 2 0 6 6 3 L iš ta  n o sn á  do sk říně  R A C K ku s 3 ,0 00 1 3 2 0 ,0 0 3 9 6 0 ,0 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 M 7 5 9 33 2 0 6 6 5 P a n e l j is t ič ů  3 U -P J  do sk řín ě  R A C K ku s 1,000 4 710 ,00 4 710 ,00

27 M 759 33 2 0 4 5 9 Z d ro j u sm ě rn ě n é h o  n a p ě tíZ U N 1 -4 8 V /2 A  (C V 9 4 0 7 69 0 0 1 ) ku s 2 ,0 00 7 9 6 0 ,0 0 15 9 2 0 ,0 0

28 M 7 5 9 56 0 0 0 6 0 S w itch  L3, 24  p o rtů  P o E  10 / 1 0 0  /1 0 0 0 ku s 1,000 2 9 0  5 0 0 ,0 0 2 9 0  5 0 0 ,0 0

29 M 7 5 9 56 0 0 3 8 0 p rů m y s lo v é  p ro v e d e n í 4 p o r ty  10 /1 0 0 ,  2 x  SFP , D C ku s 1,000 32  5 0 0 ,0 0 32  5 0 0 ,0 0

30 M 7 5 9 56 0 0 3 9 0 p rů m y s lo v é  p ro v e d e n í 8 p o rtů  1 0 /1 0 0 ,  2 x  S FP , D C ku s 1,000 44 100,00 44 100,00

31 M 7 5 9 56 0 0 2 3 0
S F P  m o d u l S C /W D M  2G b 2 0 /5 k m  SM /M M , p ro  v ln o vo u  d é lku  T x1 3 1 0 n m /R x1 5 5 0 n m  nebo  
T x1 5 5 0 n m /R x1 3 1 0 n m , -4 0 °C  do +70°C .

ku s 2 ,0 00 3 5 3 0 ,0 0 7 0 6 0 ,0 0

32 M 7 5 9 56 0 0 0 9 0 S w itch  L3, 24  / 4 8  po rtů , op tické  ro z h ra n í 1G b s  d lo u h ým  d o sa h e m ku s 4 ,0 00 75 8 00 ,00 3 0 3  2 0 0 ,0 0

33 M 7 5 9 60 0 1 6 1 0 Z d ro j 4 8 V D S -1 7 7 -0 , b e z  b a te r ií ku s 1,000 82 0 0 0 ,0 0 82 0 0 0 ,0 0

34 M 7 5 9 67 2 0 0 0 2 3 M p x  v e n k o v n í vá le čko vá  IP  ka m e ra  s  IR, a n tiv a n d a l ku s 9 ,0 00 2 7  9 0 0 ,0 0 251 100 ,00

35 M 7 5 9 67 2 0 0 0 3 3 M p x  v n itřn í IP  ka m e ra  s  IR, a n tiv a n d a l ku s 2 ,0 00 20  2 0 0 ,0 0 40  4 0 0 ,0 0

36 M 759 67 2 0 0 0 9 V e n ko vn í o c e lo v ý  ro zva d ě č  p ro  k o m p le x n í ře š e n í ve n ko vn ích  ka m e ro vých  bodů , o sa ze n ý ku s 1,000 14 2 0 0 ,0 0 14 2 0 0 ,0 0

37 M 7 5 9 67 3 0 1 0 0 K o n zo le  k  P T Z  k a m e rá m  S a m su n g  p ro  m o n tá ž  na  z e ď ku s 2 ,0 00 1 0 2 0 ,0 0 2 0 4 0 ,0 0

38 M 7 5 9 67 3 0 1 0 2 K o n zo le  k  P T Z  k a m e rá m  S a m su n g  p ro  z á v ě s n o u  m on tá ž ku s 9 ,0 00 9 5 0 ,0 0 8 5 5 0 ,0 0

39 M 7 5 9 67 3 1 0 2 6 L ice n ce  p ro  u p g ra d e  M a xp ro  N V R  X E  z  8 n a  16 IP  k a m e r ku s 3 ,0 00 14 2 0 0 ,0 0 42  6 0 0 ,0 0

40 M 759 67 3 1 0 5 4 N V R  X P  E n te rp rise , sw p ro  IP  ka m e ry /e n ko d é ry , zékl. lice n ce ku s 1,000 54 0 0 0 ,0 0 54 0 0 0 ,0 0

41 M 7 5 9 67 3 1 4 3 6 P ře p ě ťo vá  o ch ra n a  1 0 /10 0 M  E th e rn e t + P o E  A /B  n e b o  H i P o E  (m a x .7 0 W ) ku s 9 ,0 00 1 6 4 0 ,0 0 14 760 ,00

42 M 7 5 9 71 1 1 2 5 6
D v e řn í k o n ta k t p ro  m o n tá ž  z  v n itřn í s tra n y  dve ří, na  svo rká ch  p ř i z a v ře n í d v e ří o d p o r  b líz k ý  n u le  a p ř i o te v ře n í 
d v e ří o d p o r  b líz k ý  n e ko n e čn u

ku s 1,000 9 5 8 ,0 0 9 5 8 ,0 0

43 M 7 5 9 72 0 0 0 2 0 M o n ito r  2 4 "  LC D , IP S -L E D /1 9 2 0 x 1 2 0 0 /6 m s /K  1 0 0 0 :1 /3 -3 0 0 c d /m 2 /D V I-D 8 -b it  D P /2 x U S B ku s 2 ,0 00 11 9 0 0 ,0 0 23  800 ,00

44 M 7 4 9 12 0 5 6 9 0 Z á su vka  1 fázová  2 3 0 V /1 6 A  m o n tá ž  n a  D IN  liš tu ku s 3 ,0 00 185 ,00 5 5 5 ,0 0

45 M 7 4 9 25 0 1 7 7 0 C Y K Y  3 J2 ,5  (3 C x  2,5) m 6 0 ,00 0 2 3 ,10 1 3 8 6 ,0 0

46 M 7 4 9 40 0 2 9 9 2 In 16 A , Ue A C  2 3 0  V / D C  72 V, ch a ra k te r is tika  B, 1pól, Icn  6 kA ku s 2 ,0 00 9 8 ,00 196,00

47 M 7 4 9 40 0 3 5 8 0 In 6  A, Ue A C  2 3 0 /4 0 0  V / D C  2 2 0 /4 4 0  V, ch a ra k te r is tika  C, 2pó l, Icn  10 kA ku s 1,000 1 100,00 1 100,00

48 M 7 4 9 40 0 4 0 2 2 In 6  A, Ue A C  2 3 0  V, ch a ra k te r is tika  B, Idn  30  m A, 1+N -pó l, Icn  10 kA , typ  A ku s 1,000 2 6 4 0 ,0 0 2 6 4 0 ,0 0

49 M 7 4 9 40 0 4 4 9 0 In 20  A , Ue A C  2 5 0  V, 1pó l ku s 1,000 3 2 7 ,0 0 3 2 7 ,0 0

50 M 7 5 9 35 0 1 1 3 5 M ik ro tru b ička  H D P E  14 /12  m m m 80 ,000 4 ,9 5 3 9 6 ,0 0

51 K 7590525145 Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) m 250,000 17,70 4 425,00

52 K 7590525157 Uložení na rošt kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) na rošt m 50,000 23,40 1 170,00

53 K 7590565012 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 12 vláken - práce spojené s montáží 
specifikované kabelizace specifikovaným způsobem

kus 1,000 15 800,00 15 800,00

54 K 7590565162 Montáž optického kabelu závěsného tažení optického kabelu na trati a ve stanici m 100,000 21,40 2 140,00

55 K 7590567082 Demontáž ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken kus 2,000 17 200,00 34 400,00

56 K 7590575010 Montáž portu strukturované kabeláže kus 24,000 119,00 2 856,00

57 K 7590575020 Montáž zásuvky pro 1 datový port kus 11,000 312,00 3 432,00

58 K 7592605010 Instalace SW do PC hod 24,000 1 310,00 31 440,00

59 K 7592605020 Konfigurace SW v PC hod 24,000 1 310,00 31 440,00
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60 K 7593505212
Montáž ochranné trubky pro optický kabel HFXP na rošt - práce spojené s montáží specifikované kabelizace 
specifikovaným způsobem

kus 70,000 41,70 2 919,00

61 K 7593505320 Uložení optického kabelu na rošt do 12 vláken m 30,000 47,10 1 413,00

62 K 7595225010 Montáž, instalace a konfigurace záznamového zařízení kus 1,000 12 500,00 12 500,00

63 K 7595225020 Montáž - doplnění karty (pro záznam kanálů) do záznamového zařízení včetně zavedení v systému kus 1,000 2 350,00 2 350,00

64 K 7595605140 Montáž modulu SFP - media převodníku do switche kus 6,000 585,00 3 510,00

65 K 7595605185
Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 
upevněného - expertní

kus 1,000 4 790,00 4 790,00

66 K 7596735015 Montáž kamery v krytu - posazení na konzoli, přišroubování, připojení napájení, zapojení konektoru ovládacího, 
mechanické nastavení, utěsnění šroubů a přívodů, úprava a zaizolování

kus 9,000 850,00 7 650,00

67 K 7596735030 Nastavení kamery provedení vnitřní kus 2,000 1 120,00 2 240,00

68 K 7596735050 Montáž a provedení kamerové zkoušky kus 11,000 5 020,00 55 220,00

69 K 7596735060 Zprovoznění kamery vnitřní kus 2,000 1 940,00 3 880,00

70 K 7596735065 Zprovoznění kamery venkovní kus 9,000 3 110,00 27 990,00

71 K 7596735210 Instalace softwau kamerového systému/1server kus 3,000 1 980,00 5 940,00

72 K 7596735220 Nastavení a oživení kamerového systému 1 kamera stacionární kus 9,000 595,00 5 355,00

73 K 7596735240 Instalace vzdáleného klienta kamerového systému kus 5,000 1 490,00 7 450,00

74 K 7597135010 Montáž prvku (čidlo, snímač, siréna) pro EZS kus 1,000 1 270,00 1 270,00

75 K 7598035005
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM na skládce, kabelu do 8 
vláken - včetně vyhotovení měřícího protokolu

kus 1,000 19 500,00 19 500,00

76 K 7598035135 TM + OTDR + PMD tři vlnové délky obousměrně vlákno 4,000 1 750,00 7 000,00

77 K 7598035160 Oživení systému kus 1,000 65 450,00 65 450,00

78 K 7598075005 Měření strukturované kabeláže 1 port kus 24,000 81,30 1 951,20

79 K 7598095661
Vyhotovení revizní zprávy kamerový systém - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení 
včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 1,000 3 300,00 3 300,00

80 K 7598095647
Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení (zapojovače a pod.) - vykonání prohlídky a zkoušky pro 
napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 2,000 3 300,00 6 600,00

81 K 7598095655
Vyhotovení revizní zprávy EZS - elektronická zabezpečovací signalizace - vykonání prohlídky a zkoušky pro 
napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 1,000 3 300,00 3 300,00

82 K 7598095663
Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení 
včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 1,000 2 480,00 2 480,00

83 K 7598095667
Vyhotovení revizní zprávy pro napájecí zdroj jedné napěťové soustavy - vykonání prohlídky a zkoušky pro 
napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN, UNZ 
jedné frekvence, UPS v RACK apod.

kus 1,000 5 850,00 5 850,00

84 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 8,000 1 070,00 8 560,00

85 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. m 60,000 97,70 5 862,00

86 K 7494351010 Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A kus 2,000 312,00 624,00

87 K 7494450510 Montáž proudových chráničů dvoupólových do 40 A (10 kA) - do skříně nebo rozvaděče kus 1,000 461,00 461,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

88 K 7494151010
Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže 
nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové 
zkoušky. Neobsahuje elektrovýzbroj

kus 1,000 441,00 441,00

89 K 7498153085 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC vypracování revizní zprávy revizním technikem pro objekt kus 1,000 19 300,00 19 300,00

90 K 7499151110 Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací kus 6,000 148,00 888,00

91 K 7499551010 Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného - včetně vyhotovení protokolu kus 1,000 692,00 692,00
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov l.část 

Objekt:
PS 03 - Rohatec

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.08.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signal Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 250 314,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 250 314,00 21,00% 472 565,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 722 879,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov l.část
Objekt:

PS 03 - Rohatec
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signal Brno a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

23.08.2024

Cena celkem [CZK]

2 250 314,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov l.část
Objekt:

PS 03 - Rohatec
Místo: Datum: 23.08.2024

Zadavatel:
Uchazeč: AK signal Brno a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 250 314,00
1 M 7 5 9 35 0 1 1 2 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í C h ré n ič k y  o p tické h o  k a b e lu  H D P E  6 0 4 0  p rů m ě r  4 0 /33  m m m 2 4 0 ,0 0 0 3 6 ,00 8 6 4 0 ,0 0

2 M 7 5 9 35 0 1 1 3 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í C h ré n ič k y  o p tické h o  k a b e lu  H D P E  M ik ro tru b ička  H D P E  14 /12  m m m 180,000 4 ,9 5 8 9 1 ,0 0

3 M 7 5 9 35 0 1 1 4 2 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í C h ré n ič k y  o p tické h o  k a b e lu  H D P E  K o n co vé  zé tka  Ja ckm o o n  2 9 -3 8  m m ku s 8 ,000 104,00 832 ,00

4 M 7 5 9 35 0 0 0 9 0 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í K a b e lo vé  ž la b y  (1 0 0 x1 0 0 ) s p o d n í + v rc h n í d íl p la s t m 5 ,0 00 2 2 7 ,0 0 1 135,00

5 M 7 5 9 35 0 1 0 7 0 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í O h e bn é  d vo u p lé š ťo vé  k o ru g o va n é  ch ré n ička  K F  0 9 0 63  p rů m ě r  6 3 /5 2  m m m 10,000 2 6 ,60 2 6 6 ,0 0

6 M 7 5 9 35 0 0 1 9 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í D ré tě n ý  ž lab  z in k o c h ro m é to v a n ý  3 5 X 1 0 0  D Z m 10,000 175,00 1 750 ,00

7 M 7 5 9 35 0 0 2 8 0 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í P ř ís u š e n s tv í d ré tě n ých  ž la b ů  š ro u b  u p e v ň o v a c í D Z S U /B ku s 10 ,000 2 2 ,80 2 2 8 ,0 0

8 M 7 5 9 35 0 0 2 8 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í P ř ís u š e n s tv í d ré tě n ých  ž la b ů  s p o jka  D Z S /B ku s 6 ,0 00 3 5 ,30 2 1 1 ,8 0

9 M 7 5 9 35 0 0 3 1 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í P ř ís u š e n s tv í d ré tě n ých  ž la b ů  ko tva  p o žé rn ě  o d o ln é  K P O  10X 115 ku s 10 ,000 5 3 ,10 5 3 1 ,0 0

10 M 7 5 9 35 0 0 3 5 0 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í P ř ís u š e n s tv í d ré tě n ých  ž la b ů  P o d p ě ra  n a  s tě n u  D Z D S  100/b ku s 10 ,000 135 ,00 1 3 5 0 ,0 0

11 M 7 5 9 35 0 0 8 5 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í O h e bn é  d vo u p lé š ťo vé  k o ru g o va n é  ch ré n ička  4 0 /3 1 s m o te k  -  če rn é  U V  s ta b iln í m 120 ,000 2 9 ,20 3 5 0 4 ,0 0

12 M 7 5 9 35 0 1 0 3 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í T uhé  d vo u p lé š ťo vé  ko ru g o va n é  c h ré n ička  K D  0 9 1 6 0  p rů m ě r  1 6 0 /136  m m m 5 0 ,00 0 168 ,00 8 4 0 0 ,0 0

13 M 7 5 9 35 0 1 8 0 0 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í L o k é to ry  a m a rk e ry  B a ll M a rk e r  1401-X R , o ra n ž o v ý  te le ko m u n ika ce ku s 2 ,0 00 2 2 0 ,0 0 4 4 0 ,0 0

14 M 7 5 9 35 0 1 7 3 5 T ra sy  k a b e lo vé h o  ve d e n í Z a fu k o v a c í tě s n íc í s ys té m  p ro  p rů m ě r  o tvo ru  T D U X -4 5  3 2 ,5 -4 5  m m ku s 4 ,0 00 8 22 ,00 3 2 8 8 ,0 0

15 M 759 05 4 0 5 2 9
S la b o p ro u d é  rozvo d y , k a b e ly  p ro  p řív o d  a v n itřn í in s ta la c i U T P /F T P  ka te g o rie  5e 100M hz 1 G b p s  F T P  S tín ě n ý  
p lé š ť, P E  venkovn í, d ré t

m 3 7 0 ,0 0 0 13,90 5 143,00

16 M 759 05 4 0 5 2 4
S la b o p ro u d é  rozvo d y , k a b e ly  p ro  p řív o d  a v n itřn í in s ta la c i U T P /F T P  ka te g o rie  5e 100M hz 1 G b p s  F T P  S tín ě n ý  
p lé š ť, P V C  vn itřn í, d ré t

m 160 ,000 11,70 1 872 ,00

17 M 7 5 9 05 4 0 5 4 6
S la b o p ro u d é  rozvo d y , k a b e ly  p ro  p řív o d  a v n itřn í in s ta la c i U T P /F T P  ka te g o rie  5e 100M hz 1 G b p s  U T P  
p ro p o jo v a c í k a b e l R J 4 5 /R J4 5  3m

ku s 6 ,0 00 3 9 ,00 2 3 4 ,0 0

18 M 759 05 6 0 2 3 9 O p tické  k a b e ly  O p tické  m ik ro k a b e ly  P ro  z é fu k  do tru b ič k y  8 m m  1x12 v l./tru b ič k a ,H D P E  p lé š ť  5 ,8  m m  (6 el.), m 3 5 0 ,0 0 0 15,40 5 3 9 0 ,0 0

19 M 759 05 6 0 5 5 4
O p tické  k a b e ly  S p o jk y  a p řís lu š e n s tv í p ro  o p tic ké  s ítě  O s ta tn í H D C  3 0 0 0  -  H o rn í k ry t a z a d n í n o s iče  
ko n s tru kčn ích  s ku p in  19"

ku s 3 ,0 00 1 6 2 0 ,0 0 4 860 ,00

20 M 759 05 6 0 5 5 9 O p tické  k a b e ly  S p o jk y  a p řís lu š e n s tv í p ro  o p tic ké  s ítě  O s ta tn í P a tch  p a n e l p ro  24  opt. ka b e lů ku s 1,000 3 4 3 0 ,0 0 3 4 3 0 ,0 0

21 M 759 05 6 0 5 6 9 O p tické  k a b e ly  S p o jk y  a p řís lu š e n s tv í p ro  o p tic ké  s ítě  O s ta tn í O p tic ký  p a tc h c o rd  do 5 m ku s 6 ,0 00 8 00 ,00 4 800 ,00

22 M 759 05 6 0 5 8 9 O p tické  k a b e ly  S p o jk y  a p řís lu š e n s tv í p ro  o p tic ké  s ítě  O s ta tn í K aze ta  p ro  u lo ž e n í své rů ku s 1,000 2 5 0 0 ,0 0 2 5 0 0 ,0 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 7 5 9 0 5 6 0 5 9 7 O p tické  k a b e ly  S p o jk y  a p řís lu š e n s tv í p ro  o p tic ké  s ítě  O s ta tn í H D C  3 0 0 0  -  1 9 “ v e d e n í p a tch co rd ů ku s 1,000 4 0 7 0 ,0 0 4 0 7 0 ,0 0

24 M 7590560601
O p tické  k a b e ly  S p o jk y  a p řís lu š e n s tv í p ro  o p tic ké  s ítě  O s ta tn í H D C  3 0 0 0  -  1 9 “ z é s o b n ík  reze rvn ích  d é le k  
p a tc h c o rd ů

ku s 1,000 5 3 6 0 ,0 0 5 3 6 0 ,0 0

25 M 7590560651 O p tické  k a b e ly  S p o jk y  a p řís lu š e n s tv í p ro  o p tic ké  s ítě  O s ta tn í R o zva d ě č  o p tic k ý  p ro  144 v lé ke n  (vana) ku s 4 ,0 00 8 5 9 0 ,0 0 34 3 6 0 ,0 0

26 M 7590560671 O p tické  k a b e ly  S p o jk y  a p řís lu š e n s tv í p ro  o p tic ké  s ítě  O p tické  P ig ta ily  S M  9 /1 2 5  E  2 0 0 0  H +S ku s 18 ,000 2 4 0 ,0 0 4 3 2 0 ,0 0

27 M 7 5 9 25 2 0 3 0 0 D é lko vé  d ia g n o s tika  L ice n ce  p ro  p ř ip o je n í ka m e ry  do  sys té m u  K A C ku s 12 ,000 4 0 0 0 ,0 0 48  0 0 0 ,0 0

28 M 7 5 9 25 2 0 3 0 5 D é lko vé  d ia g n o s tika  L ice n ce  p ro  p ř ip o je n í se rve ru  do sys té m u  K A C ku s 1,000 35  0 0 0 ,0 0 35  0 0 0 ,0 0

29 M 7 5 9 3 3 1 0 6 2 7 K o n s tru k č n í d íly  R A C K  1 9 " 4 2 U  p e rfo ro v a n é  dve ře , o d n ím a te ln é  b o k y ku s 1,000 19 4 0 0 ,0 0 19 4 0 0 ,0 0

30 M 7 5 9 33 1 1 2 1 0 K o n s tru k č n í d íly  Ž la b  e le k tro in s ta la č n í 4 0 x4 0 x4 8 0 m m  (C V 7 2 0 4 2 0 0 0 3 ) ku s 15 ,000 134,00 2 0 1 0 ,0 0

31 M 7 5 9 33 2 0 6 6 5 P rv k y  P a n e l j is t ič ů  3 U -P J  do sk řín ě  R A C K ku s 1,000 4 710 ,00 4 710 ,00

32 M 7 5 9 33 2 0 6 6 8 P rv k y  P a n e l m o n té ž n í do sk řín ě  R A C K ku s 2 ,0 00 7 8 40 ,00 15 6 8 0 ,0 0

33 M 7 5 9 68 1 0 5 2 0
T e le fo n n í za p o jo va če  M a lé  s d ě lo v a c í te ch n ika  p ro  Č D  Z é lo h o v a n ý  zd ro j, 1 9 " R A C K  2 4 V /1 7 A H  p ro  
z a p o jo v a č /p ře p o jo v a č  A L F A

ku s 1,000 39 9 0 0 ,0 0 39 9 0 0 ,0 0

34 M 7 5 9 68 1 0 5 4 0
T e le fo n n í za p o jo va če  M a lé  s d ě lo v a c í te ch n ika  p ro  Č D  S p é ro va n é  d vo jice  b e zú d ržb o vých  b a te r ií  12 V /1 7 A h  p ro  
z á lo h o v a n ý  z d ro j A L F A -Z Z 2 4 -R A C K  a B Z R -2 4 -U

ku s 2 ,0 00 6 4 8 0 ,0 0 12 9 6 0 ,0 0

35 M 7 5 9 33 2 0 6 6 3 P rv k y  L iš ta  n o sn é  do  sk říně  R A C K ku s 2 ,0 00 1 3 2 0 ,0 0 2 6 4 0 ,0 0

36 M 7 5 9 33 2 0 6 6 5 P rv k y  P a n e l j is t ič ů  3 U -P J  do sk řín ě  R A C K ku s 1,000 4 710 ,00 4 710 ,00

37 M 759 33 2 0 4 5 9 P rv k y  Z d ro j u s m ě rn ě n é h o  n a p ě tí Z U N 1 -4 8 V /2 A  (C V 9 4 0 7 69 0 0 1 ) ku s 3 ,0 00 7 9 6 0 ,0 0 23  880 ,00

38 M 7 5 9 56 0 0 0 6 0 P ře n o so vé  a da tové  za říz e n í P ře n o so vé  1G e th e rn e t S w itch  L3, 24 p o rtů  P o E  10 /  100 /  1000 ku s 1,000 2 9 0  5 0 0 ,0 0 2 9 0  5 0 0 ,0 0

39 M 7 5 9 56 0 0 3 8 0 P ře n o so vé  a da tové  za říz e n í D a to vé  -  sw itch  L 2  p rů m ys lo vé  p ro v e d e n í 4 p o r ty  10 /1 0 0 ,  2 x  S FP , D C ku s 1,000 32  5 0 0 ,0 0 32  5 0 0 ,0 0

40 M 7 5 9 56 0 0 3 9 0 P ře n o so vé  a da tové  za říz e n í D a to vé  -  sw itch  L 2  p rů m ys lo vé  p ro v e d e n í 8 p o rtů  10 /1 0 0 ,  2 x  SFP , D C ku s 2 ,0 00 44 100,00 88 2 0 0 ,0 0

41 M 7 5 9 56 0 0 2 3 0
P ře n o so vé  a da tové  za říz e n í D a to vé  -  ro u te r  S F P  m o d u l S C /W D M  2G b 2 0 /5 km  S M /M M , p ro  v ln o vo u  d é lku  
T x13 1 0 n m /R x1 5 5 0 n m  n e b o  T x1 5 5 0 n m /R x1 3 1 0 n m , -4 0 °C  do  +70°C .

ku s 4 ,0 00 3 5 3 0 ,0 0 14 120,00

42 M 7 5 9 56 0 0 0 9 0
P ře n o so vé  a da tové  za říz e n í P ře n o so vé  1G e th e rn e t S w itch  L3, 24 / 4 8  po rtů , o p tické  ro z h ra n í 1G b s  d lo u h ým  
d o sa h e m

ku s 2 ,0 00 75 8 00 ,00 151 6 0 0 ,0 0

43 M 7 5 9 60 0 1 6 1 0 R é d io vé  z a říz e n í S družovač , zé tě ž  apod. Z d ro j 4 8 V D S -1 7 7 -0 , b e z  b a te r ií  * ku s 1,000 82 0 0 0 ,0 0 82 0 0 0 ,0 0

44 M 7 5 9 34 0 0 0 7 0 D ré to v o d n é  tra s y  Ž lab  o c e lo v ý  s  p o k lo p e m  2 0 0 x2 0 0 x3 0 0 0  (H M 0 4 0 4 1 1 5 1 5 0 0 0 0 ) ku s 2 ,0 00 2 7  100,00 54 2 0 0 ,0 0

45 M 7 5 9 67 2 0 0 0 2 D íly  te le v izn ích  z a říz e n í 3  M p x  v e n k o v n í vé le čko vé  IP  ka m e ra  s  IR, a n tiv a n d a l ku s 12 ,000 2 7  9 0 0 ,0 0 334  8 0 0 ,0 0

46 M 759 67 2 0 0 0 9
D íly  te le v izn ích  z a říz e n í V e n ko vn í o c e lo v ý  ro z v a d ě č  p ro  k o m p le x n í ře š e n í ve n ko vn ích  ka m e ro vých  bodů, 
o sa ze n ý

ku s 2 ,0 00 14 5 0 0 ,0 0 29 0 0 0 ,0 0

47 M 7 5 9 67 3 0 1 0 2 K a m e ro vé  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í K o n zo le  k  P T Z  k a m e ré m  S a m su n g  p ro  zé vě sn o u  m o n té ž ku s 12 ,000 9 5 0 ,0 0 11 4 0 0 ,0 0

48 M 7 5 9 67 3 1 0 2 8 K a m e ro vé  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í L ice n ce  p ro  u p g ra d e  M a xp ro  N V R  S E  z  16 n a  32  IP  k a m e r ku s 1,000 52  4 0 0 ,0 0 52  4 0 0 ,0 0

49 M 7 5 9 67 3 1 4 3 6
K a m e ro vé  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í P ře p ě ťo vé  o ch ra n a  1 0 /10 0 M  E th e rn e t + P o E  A /B  n e b o  H i P o E  
(m a x .7 0 W )

ku s 12 ,000 1 6 4 0 ,0 0 19 6 8 0 ,0 0

50 M 7 5 9 71 1 1 2 5 6
E Z S  D v e řn í k o n ta k t p ro  m o n té ž  z  v n itřn í s tra n y  dveří, n a  s vo rké ch  p ř i z a v ře n í d v e ří o d p o r  b líz k ý  n u le  a p ř i 
o te v ře n í d v e ří o d p o r b líz ký  n e ko n e čn u

ku s 2 ,0 00 9 5 8 ,0 0 1 9 1 6 ,0 0

51 M 7 4 9 12 0 5 6 9 0 E le k tro in s ta la č n í m a te r ié l Z é s u v k y  in s ta la č n í Z é su vka  1 fé zo vé  2 3 0 V /1 6 A  m o n té ž  na  D IN  liš tu ku s 3 ,0 00 185 ,00 5 5 5 ,0 0

52 M 7 4 9 25 0 1 7 7 0 K abe ly , vod iče , š ň ů ry  C u -  n n  K a b e l s ilo v ý  2  a 3 -ž ílo v ý  Cu, p la s to v é  izo la ce  C Y K Y  3 J2 ,5  (3 C x  2 ,5 ) m 2 2 0 ,0 0 0 2 3 ,10 5 0 8 2 ,0 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 M 7 4 9 40 0 2 9 9 2
M o d u lé rn í p řís tro je  J is tiče  do 6 3  A ; 6 kA  1 -pó lové  In 16 A, U e A C  2 3 0  V / D C  72 V, ch a ra k te r is tika  B, 1pól, Icn  6 
kA

ku s 1,000 9 8 ,00 9 8 ,00

54 M 7 4 9 40 0 3 5 8 0
M o d u lé rn í p řís tro je  J is tiče  J is tiče  p ro  j iš tě n í  s te jn o sm ě rn ých  (D C ) a s tř íd a vých  (A C ) o bvodů , 2 p ó lo vé  In 6 A , Ue  
A C  2 3 0 /4 0 0  V / D C  2 2 0 /4 4 0  V, c h a ra k te r is tika  C, 2pó l, Icn  10 kA

ku s 1,000 1 100,00 1 100,00

55 M 7 4 9 40 0 4 0 2 2
M o d u lé rn í p řís tro je  P ro u d o vé  ch ré n iče  P ro u d o vé  ch ré n iče  s  n a d p ro u d o v o u  o ch ra n o u  10 kA  typ  A  In 6 A , U e A C  
2 3 0  V, c h a ra k te r is tika  B, Idn  30  m A, 1+N -pó l, Icn  10 kA , typ  A

ku s 2 ,0 00 2 6 4 0 ,0 0 5 2 8 0 ,0 0

56 M 7 4 9 40 0 4 4 9 0 M o d u lé rn í p řís tro je  O s ta tn í p řís tro je  -m o d u lé rn í p řís tro je  V yp ínače  In 2 0  A, U e A C  2 5 0  V, 1pó l ku s 2 ,0 00 3 2 7 ,0 0 6 5 4 ,0 0

57 K 7590525145 Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) m 180,000 17,70 3 186,00

58 K 7498153085 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC vypracování revizní zprávy revizním technikem pro objekt kus 1,000 19 300,00 19 300,00

59 K 7590525157 Uložení na rošt kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) na rošt m 200,000 23,40 4 680,00

60 K 7590565012
Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 12 vláken - práce spojené s montáží 
specifikované kabelizace specifikovaným způsobem

kus 4,000 15 800,00 63 200,00

61 K 7590565050
Spojování a ukončení kabelů optických svár optického vlákna ve spojce (rozvaděči) do 36 vláken - práce 
spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem

vlákno 16,000 711,00 11 376,00

62 K 7590565162 Montáž optického kabelu závěsného tažení optického kabelu na trati a ve stanici m 320,000 21,40 6 848,00

63 K 7590575010 Montáž portu strukturované kabeláže kus 24,000 119,00 2 856,00

64 K 7590575020 Montáž zásuvky pro 1 datový port kus 24,000 312,00 7 488,00

65 K 7592605020 Konfigurace SW v PC hod 8,000 1 310,00 10 480,00

66 K 7593505100 Zatažení 1 až 3 trubky HDPE do otvoru kabelovodu m 150,000 109,00 16 350,00

67 K 7593505102 Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm m 50,000 84,40 4 220,00

68 K 7593505140 Oddělení souběhu trasy od silového kabelu žlabem plastovým 120x110 mm - včetně žlabu m 40,000 373,00 14 920,00

69 K 7593505150 Pokládka výstražné fólie do výkopu m 200,000 52,80 10 560,00

70 K 7593505200 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu kus 2,000 60,30 120,60

71 K 7593505202 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 80,000 63,30 5 064,00

72 K 7593505210
Montáž ochranné trubky pro optický kabel průměr 40 mm pro SZZ - práce spojené s montáží specifikované 
kabelizace specifikovaným způsobem

m 155,000 482,00 74 710,00

73 K 7593505212
Montáž ochranné trubky pro optický kabel HFXP na rošt - práce spojené s montáží specifikované kabelizace 
specifikovaným způsobem

kus 50,000 41,70 2 085,00

74 K 7593505240 Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku kus 8,000 143,00 1 144,00

75 K 7593505270
Montáž kabelového označníku Ball Marker - upevnění kabelového označníku na plášť kabelu upevňovacími 
prvky

kus 2,000 414,00 828,00

76 K 7593505292 Zafukování optického kabelu HDPE m 280,000 47,10 13 188,00

77 K 7593505320 Uložení optického kabelu na rošt do 12 vláken m 20,000 47,10 942,00

78 K 7595225010 Montáž, instalace a konfigurace záznamového zařízení kus 1,000 12 500,00 12 500,00

79 K 7595225020 Montáž - doplnění karty (pro záznam kanálů) do záznamového zařízení včetně zavedení v systému kus 12,000 2 350,00 28 200,00

80 K 7595605140 Montáž modulu SFP - media převodníku do switche kus 6,000 585,00 3 510,00

81 K 7595605185
Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 
upevněného - expertní

kus 3,000 4 790,00 14 370,00

82 K 7596735015 Montáž kamery v krytu - posazení na konzoli, přišroubování, připojení napájení, zapojení konektoru ovládacího, 
mechanické nastavení, utěsnění šroubů a přívodů, úprava a zaizolování

kus 12,000 850,00 10 200,00

83 K 7596735050 Montáž a provedení kamerové zkoušky kus 12,000 5 020,00 60 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 K 7596735065 Zprovoznění kamery venkovní kus 12,000 3 110,00 37 320,00

85 K 7596735210 Instalace softwau kamerového systému/1server kus 1,000 1 980,00 1 980,00

86 K 7596735220 Nastavení a oživení kamerového systému 1 kamera stacionární kus 12,000 595,00 7 140,00

87 K 7596735240 Instalace vzdáleného klienta kamerového systému kus 3,000 1 490,00 4 470,00

88 K 7597135010 Montáž prvku (čidlo, snímač, siréna) pro EZS kus 2,000 1 270,00 2 540,00

89 K 7598035005
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM na skládce, kabelu do 8 
vláken - včetně vyhotovení měřícího protokolu

kus 2,000 19 500,00 39 000,00

90 K 7598035050
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM po položení nebo 
zavěšení, kabelu do 8 vláken - včetně vyhotovení měřícího protokolu

kus 2,000 17 600,00 35 200,00

91 K 7598035135 TM + OTDR + PMD tři vlnové délky obousměrně vlákno 8,000 1 750,00 14 000,00

92 K 7598035160 Oživení systému kus 1,000 65 450,00 65 450,00

93 K 7598035170 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m kus 4,000 8 540,00 34 160,00

94 K 7598035190 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 0,240 8 160,00 1 958,40

95 K 7598075005 Měření strukturované kabeláže 1 port kus 24,000 81,30 1 951,20

96 K 7598095661
Vyhotovení revizní zprávy kamerový systém - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení 
včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 1,000 3 300,00 3 300,00

97 K 7598095647
Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení (zapojovače a pod.) - vykonání prohlídky a zkoušky pro 
napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 1,000 3 300,00 3 300,00

98 K 7598095655
Vyhotovení revizní zprávy EZS - elektronická zabezpečovací signalizace - vykonání prohlídky a zkoušky pro 
napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 1,000 3 300,00 3 300,00

99 K 7598095663
Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení 
včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN

kus 3,000 2 480,00 7 440,00

100 K 7598095667
Vyhotovení revizní zprávy pro napájecí zdroj jedné napěťové soustavy - vykonání prohlídky a zkoušky pro 
napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN, UNZ 
jedné frekvence, UPS v RACK apod.

kus 4,000 5 850,00 23 400,00

101 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 8,000 1 070,00 8 560,00

102 K 5913285025
Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m2 60,000 304,00 18 240,00

103 K 5913280025
Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

m2 60,000 106,00 6 360,00

104 K 5915010010
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1 Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti.

m3 25,000 367,00 9 175,00

105 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. m 220,000 97,70 21 494,00

106 K 7494351010 Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A kus 4,000 312,00 1 248,00

107 K 7494450510 Montáž proudových chráničů dvoupólových do 40 A (10 kA) - do skříně nebo rozvaděče kus 2,000 461,00 922,00

108 K 7596737015 Demontáž kamery z krytu kus 3,000 630,00 1 890,00

109 K 7494151010
Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže 
nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové 
zkoušky. Neobsahuje elektrovýzbroj

kus 1,000 441,00 441,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

110 K 7499151110 Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací kus 7,000 148,00 1 036,00

111 K 7499551010 Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného - včetně vyhotovení protokolu kus 1,000 692,00 692,00
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov l.část 

Objekt:
PS 04 - VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.08.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26245507
AK signal Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 754 625,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 754 625,17 21,00% 158 471,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 913 096,46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov l.část
Objekt:

PS 04 - VRN
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AK signal Brno a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

23.08.2024

Cena celkem [CZK]

754 625,17
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava kamerových systémů na trati Břeclav - Přerov l.část
Objekt:

PS 04 - VRN
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: AK signal Brno a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.08.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 754 625,17
1 K 022101001 Geodetické práce Geodetické práce před opravou % 0,010 5 804 809,00 58 048,09

2 K 022101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy % 0,010 5 804 809,00 58 048,09

3 K 022101021 Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy % 0,010 5 804 809,00 58 048,09

4 K 023101021 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 3 do 5 mil. Kč % 0,060 5 804 809,00 348 288,54

5 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,020 5 804 809,00 116 096,18

6 K 023131011

Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V 
sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických 
zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání 
objednateli

% 0,010 5 804 809,00 58 048,09

7 K 031101021
Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, 
informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč

% 0,010 5 804 809,00 58 048,09
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí lis t soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
TYP figur

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování______________________________________________________________________
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Soupis prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST



PŘÍLOHA Č. 5
Neobsazeno
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PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč, MBA

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Ladislav Polcar, MBA

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail
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Telefon

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

K a te g o r ie : Stavební práce na sdělovacím zařízení

K v a l if ik a č n í s tu p eň : kvalifikační stupeň 2

Po z ice : Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na sdělovacím zařízení

Jméno a příjmení

A d re s a

E -m a il

T e le fo n

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

K a te g o r ie : Stavební práce na sdělovacím zařízení

K v a l if ik a č n í s tu p eň : kvalifikační stupeň 2

Po z ice : Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění
Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

P o j iš t ě n í D íla  m in im á ln ě  p ro t i p o š k o z e n í n e b o  z n ič e n í 
p o ž á re m , v ý b u c h e m , ú d e re m  b le s k u  a n á ra z e m  n eb o  

z ř íc e n ím  le ta d la ,  p o v o d n í,  z á p la v o u ,  v ic h ř ic í,  k ru p o b it ím , 
s e s u v e m  p ů d y , z ř íc e n ím  s k a l či z e m in ,  la v in a m i,  p á d e m  

s t ro m ů , s to ž á rů  a j in ý c h  p ře d m ě tů ,  z e m ě t ř e s e n ím ,  t íh o u  
sn ě h u  a n á m ra z y ,  v o d o u  v y t é k a j íc í z  v o d o v o d n íc h  z a ř íz e n í 

a d á le  p ro  p ř íp a d  o d c iz e n í n e b o  ú m y s ln é h o  p o š k o z e n í 
s ta v e b n íc h  s o u č á s t í,  a to  v č e tn ě  p o j iš tě n í s ta v e b n íc h  a 

m o n tá ž n íc h  v ý k o n ů .

6  4 8 8  1 8 4 , 5 7

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA
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PŘÍLOHA C. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele
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Osvědčení

Zhotovitel obdržel vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací společně 
se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele
https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel prohlašuje, že vzor Osvědčení o řádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací mu byl v elektronické podobě předán před podpisem 
této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah 
je pro něj závazný.

PŘÍLOHA C. 10
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Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Zhotovitel obdržel vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce společně se 
zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, 
zhotovitel prohlašuje, že vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce mu byl 
v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že 
s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA C. 11
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