

SMLOUVA O DÍLO
č. PÚ/32 S/2024

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

za kterého jedná:

se sídlem:

kontakt:

IČ:

DIČ:

Město Sedlčany

Ing. Ivan Janeček, starosta

náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany



00243272

CZ00243272

a

2. Zhotovitel:

za kterou jedná:

se sídlem:

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

1.SčV, a.s.



Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10



47549793

CZ 47549793

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele následující dílo:
"Výměna vodovodu v křižovatce ulic Nádražní a Zberazská, Sedlčany " a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.

Rozsah díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto rozsahu:

kompletní dodávka smluveného díla v souladu s položkovým rozpočtem č.048/2024 vypracovaným společností 1.SčV, a.s., schváleným objednatelem a tvořícím nedílnou součást této smlouvy.

III. ***Doba plnění***

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést:

zahájení od 2.9.2024

ukončení do 11.9.2024

Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

2. V případě nepředvídatelných okolností v rámci stavby, které zhotovitel ani při vynaložení odborného péče nemohl při převzetí stavby díla předvídat, či při mimořádně nevhodných povětrnostních podmínkách pro práce na díle, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána ve stavebním deníku a lhůta pro předání díla se automaticky prodlouží o dobu, po kterou takové nepředvídatelné okolnosti v rámci stavby nebo nevhodné povětrnostní podmínky pro práce přetrvávaly.
3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

IV. ***Cena za dílo***

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s platnými cenovými předpisy a na základě předběžné cenové kalkulace zhotovitele. Objeví-li se při provádění díla potřeba smluvními stranami nepředpokládaných a do rozpočtu nezahrnutých činností (vícepráce), může zhotovitel požadovat uhrazení ceny zvýšené o takto dodatečně účelně vynaložené náklady.
2. Cena za zhotovení díla činí **377 571,55 Kč bez DPH**, která bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Cena za dílo dle položkového rozpočtu č. 13/2024/SE činí:

Cena bez DPH 377 571,55 Kč

V. ***Platební podmínky***

1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura vystavená zhotovitelem. Konečná faktura bude vystavena po předání díla a bude splatná do 30ti dnů ode dne doručení objednateli na adresu: Město Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:

- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- datum vystavení faktury,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- účel platby
- náležitosti dle zákona o DPH v platném znění,
- fakturovaná částka,
- zahrnuté zálohy již uhrazené objednatelem.
- razítko a podpis oprávněné osoby

2. Zhotovitel nepožaduje zálohu na provedení díla.

VI.

Podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu podle čl. II odst. 1.1 na své náklady a na vlastní nebezpečí ve lhůtě podle čl. III odst. 1 této smlouvy a za smlouvenou cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných na staveništi.
3. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací nebude rušen zásahy třetích osob.
4. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení smlouveného díla jen výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smlouveným požadavkům na předmět díla.
5. Zhotovitel zajistí uložení stavební sutě a ekologickou likvidaci stavebních odpadů a doloží doklady o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Tímto se zhotovitel považuje za původce takto vzniklých odpadů.

VII.

Komplexní vyzkoušení díla

1. Předpokladem předání a převzetí díla je provedení zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami. Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením takových zkoušek. Doklady o těchto zkouškách budou předány společně s dílem.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla po ukončení zkoušek dle článku VII této smlouvy. Objednatel je povinen dílo neprodleně převzít.
2. Při předání díla bude podepsán protokol o předání a převzetí díla a jeho ucelených částí zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.
3. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uplynulému a bezpečnému provozu a užívání díla.
4. Má-li dílo nebo jeho část vady a nedodělky a nejde-li o vady a nedodělky podle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn odmítnout dílo nebo jeho část převzít. Smluvní strany jsou povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody

nepřevzetí díla nebo jeho části a zhotovitel uvede k vytýkaným vadám a nedodělkům své stanovisko. Po odstranění vad a nedodělků, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí díla nebo jeho části ze strany objednatele, zhotovitel opětovně vyzve objednatele k převzetí díla.

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených v položkovém rozpočtu zpracovaného společností I.SčV a.s. touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy.
6. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti položkovému rozpočtu č.047/2024.
7. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Délka záruky je **24 měsíců**.

IX.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá, pouze pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Objednatel je povinen si nejpozději při předání dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí. Objednatel bere na vědomí, že v případě neuvedení vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí zaniká jeho právo domáhat se pro takové neuvedené vady a nedodělky nároků z titulu odpovědnosti za vady a/nebo odpovědnosti za škodu, ledaže by šlo o vady skryté.
4. Na skryté vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.
5. Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění.
6. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku předání a převzetí díla nebude dílo trpět žádnými právními vadami, zejména na díle nebudou váznout žádná práva třetích osob. Náklady na případné odstranění vad (i právních) a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, nese zhotovitel.
7. Objednatel je oprávněn případné vady díla odstranit ve vlastní režii na náklad zhotovitele, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas, nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě podle čl. IX odst. 5 této smlouvy.

X.

Nebezpečí škody a vlastnické právo k dílu

1. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí objednatelem v souladu s čl. VI, VII a VIII této smlouvy.
2. Jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla, přechází na něj nebezpečí škody na díle prvním dnem prodlení.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy vzniká objednateli povinnost uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však 5 % z celkové ceny díla.
3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost kterékoli ze smluvních stran zaplatit smluvní pokutu.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti objednatele sjednané v této smlouvě, zejména v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele pro dokončení díla.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s předáním díla překračujícím 15 kalendářních dnů.
3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, kromě nároku na úhradu smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.
4. Odstoupením některé ze smluvních stran od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení.

XIII.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které nemohla dotčená smluvní strana při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny si po tuto dobu navzájem plnit své závazky z této smlouvy.

4. Jestliže okolnost vyšší moci bude trvat déle než 5 měsíců, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XIV.

Ostatní ujednání

1. Případné provedené vícepráce je zhotovitel povinen uvést ve stavebním deníku. Vícepráce budou fakturovány samostatně.
2. Za vícepráce se považují smluvními stranami nepředpokládané a do rozpočtu nezahrnuté činnosti, jichž je třeba k dokončení díla.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Zhotovitel se dále zavazuje informovat všechny své zástupce a jiné fyzické osoby (dále jen Subjekty údajů), jejichž osobní údaje zpřístupňuje Objednateli, o zpracovávání jejich osobních údajů Objednatelem, a to v rozsahu vyžadovaném čl. 13 a 14 GDPR. Zhotovitel se zavazuje Subjekty údajů informovat zejména o tom, že jejich osobní údaje předává společnosti I.SČV, a.s. a seznámit je s účelem předání a rozsahem předávaných osobních údajů.

XV.

Osobní údaje

1. Pokud v rámci jednání o uzavření této smlouvy, v rámci trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou nebo v jiné souvislosti s touto smlouvou dojde k předání jakýchkoli osobních údajů ve smyslu obecně závazných právních předpisů jednou stranou druhé smluvní straně (dále jen „osobní údaje“), je druhá smluvní strana, které byly osobní údaje předány, povinna zachovávat o osobních údajích mlčenlivost a přijímat veškerá vhodná technická a organizační opatření k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
2. Druhá smluvní strana, které byly osobní údaje dle předcházejícího odstavce předány, je povinna (i) podat vhodným způsobem subjektům osobních údajů veškeré informace o zpracování osobních údajů dle příslušných ustanovení nařízení GDPR, (ii) zavázat veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, povinností mlčenlivosti a k přijímání veškerých vhodných technických a organizačních opatření za stejných podmínek, jak jsou sjednány v této smlouvě, nebo za podmínek přísnějších a (iii) plnit veškeré povinnosti dle obecně závazných právních předpisů týkajících se zpracování osobních údajů.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
3. Položkový rozpočet č. **048/2024**, zpracovaný společností I.SČV a.s. je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet č. **048/2024**

V Sedlčanech dne

V Příbrami dne

Objednatel:

Zhotovitel:




Digitálně podepsal
Ing. Ivan Janeček
Datum: 2024.09.13
10:41:51 +02'00'

Ing. Ivan Janeček
starosta města



Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.29
12:17:48 +02'00'



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	048/2024	Výměna vodovodu v křižovatce ulic Nádražní a Zberazská	
Objekt:	01	Vodovod	
Rozpočet:	01	Vodovod	
Objednatel:	Město Sedlčany náměstí T. G. Masaryka 32 26401 Sedlčany-Sedlčany		IČO: 00243272 DIČ: CZ00243272
Zhotovitel:	1. SčV, a.s. Ke Kablu 971 10000 Praha 10		IČO: 47549793 DIČ: CZ47549793
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			377 571,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			377 571,55
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		377 571,55 CZK
Základní DPH	21 %		79 290,03 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			456 861,58 CZK
v Sedlčanech  Za zhotovitele dne 27.08.2024  Digitálně podepsal Ing. Ivan Janeček Datum: 2024.09.13 10:40:01 +02'00' Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			151 878,05	40,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 691,60	1,5
8	Trubní vedení	HSV			220 001,90	58,3
Cena celkem					377 571,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	048/2024	Výměna vodovodu v křižovatce ulic Nádražní a Zberazská
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				151 878,05
1	119001423	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	1,00000		
2	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,80000		
3	131201201	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	21,60000		
4	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	21,60000		
5	131301201	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	21,60000		
6	131301209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	21,60000		
7	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,40000		
8	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	5,40000		
9	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	180,00000		
10	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	180,00000		
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	54,00000		
12	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	54,00000		
13	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	324,00000		
14	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	54,00000		
15	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	54,00000		
16	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,93956		
17	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,77106		
18	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	11,78938		
19	58330002.A	Šterkopísek k zásypu	t	75,42124		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,50000		
Díl: 8		Trubní vedení				220 001,90
21	871311121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	54,00000		
22	891211111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,00000		
23	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000		
24	891181111R0001	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 32	kus	1,00000		
25	891319111	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus	2,00000		
26	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000		
27	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	6,00000		
28	857314121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	1,00000		
29	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	3,00000		
30	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00000		
31	899721112	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	52,00000		
32	899731113	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	80,00000		
33	080115010016	PŘÍRUBA REDUKOVANÁ XR-A 150/100	Soubor	2,00000		
34	175000000001	POKLAP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	Soubor	1,00000		
35	1650KASI0002	POKLAP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ	Soubor	2,00000		
36	268100100016	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2"-6/4"	Soubor	1,00000		
37	280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	Soubor	1,00000		
38	286136768	Trubka vodovodní Wavin TS PE 100 RC, rozměr 160 x 14,6 mm, SDR 11	m	54,00000		
39	525016000216	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 160-2"	Soubor	2,00000		
40	400308000016	ŠOUPÉ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	Soubor	1,00000		
41	348100000001	PODKLAD. DESKA KASI KASI	Soubor	2,00000		
42	630004004016	TVAROVKA ISO SPOJKA 40-40	Soubor	1,00000		
43	630003203216	TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	048/2024	Výměna vodovodu v křižovatce ulic Nádražní a Zberazská
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	286556606	Elektrotvarovka - spojka PE-Xa FUSAPEX, SDR 11, PN 6, d 160 mm	kus	7,00000		
45	797415000016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	Soubor	2,00000		
46	877312121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm	kus	9,00000		
47	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000		
48	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000		
49	722219191	Montáž souprav zemních	kus	3,00000		
50	622102506416	TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-25	Soubor	1,00000		
51	960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	Soubor	2,00000		
52	040015016016	PŘÍRUBA S2000 150/160	Soubor	2,00000		
53	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	Soubor	1,00000		
54	286538100	Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - koleno 90° FRIALEN W90 d 160	kus	2,00000		
55	5526009702	Koleno přírubové s patkou Duktus N DN 80	kus	1,00000		
56	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	Soubor	1,00000		
57	422737412	Hydrant HAWLE podzemní DUO K240, DN 80, krycí hloubka 1,5 m	kus	1,00000		
58	42200760	Poklop HAWLE k podzemnímu hydrantu 1950 - voda	kus	1,00000		
59	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	Soubor	1,00000		