

Název úkolu: „Dubá, Pavličky HV25B – hydrogeologický průzkum“

Č. v ev. zhotovitele:

Č. v ev. Objednatele: 2024-00792

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689 – Teplice

Zastoupený:

Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
a členem představenstva

tel.: [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zapsané u Krajského soudu Ústí n. L.,
oddíl B, vložka č. 465

1.2. Zhotovitel:

EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.

Zastoupený:

[REDACTED], jednatelem společnosti

Zmocněnec pro věcná jednání:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

KB Praha 9, 303143201/0100

IČ: 45280274

DIČ: CZ 45280274

2. Předmět díla

Realizace podrobného hydrogeologického průzkumu v prostoru pozemku p. p. č. [REDAKCE] ev. [REDAKCE], k. ú. Pavličky. [REDAKCE]

Pozemky jsou ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS). Z toho plyne, že nebude nutné zajišťovat zvláštní dohody, či dohody o přivolení vstupu na pozemky SVS, protože naše společnost je oprávněná na podkladě koncesní smlouvy o provozování VHI, která je ve vlastnictví SVS, umožnit Vám vstup na pozemky SVS. Pakliže bude nutné práce provádět i mimo pozemky SVS, tak bude nezbytné nutné přivolení vstupu zajistit ze strany zhotovitele.

Předmětem díla je soubor služeb povahy „administrativních a geologických prací a činností prováděné hornickým způsobem“ ve smyslu zákonů č. 61/1988 Sb. a 62/1988 Sb. v platném znění, které budou provedeny na podkladě schváleného projektu geologických a báňských prací.

Cílem prací je komplexní geologický průzkum zdrojů podzemních vod, ověřování jejich využitelných zásob a zpracování geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu – dílčí hodnocení a závěrečné zprávy, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k zásahu do pozemku a odběru podzemní vody.

Součástí dodávky je vybudování hydrogeologického průzkumného vrtu HV25B do hloubky až 63 m s tím, že skutečná hloubka a vystrojení vrtu může být na přání objednatele upravena. Veškeré návrhy odchylek od projektu geologických prací předkládá zhotovitel. Případné návrhy odchylek od projektu musí být předem učiněny po vzájemné dohodě zápisem. S přihlédnutím k výsledkům předchozí vrtné prozkoumanosti bude konstrukce průzkumného vrtu navržena v kapacitě pro trvalý odběr vody 10 l/s.

Součástí díla je soubor odborných projekčních prací, vyjádření a administrativních kroků za účelem zajištění provádění geologických prací a činností prováděných hornickým způsobem, a dále vydání vodoprávních, či jiných souhlasů a povolení hydrogeologického průzkumu v souladu s platnou legislativou.

Vrtné práce budou z organizačního hlediska rozdělené do tří etap. Zahájení a dokončení každé z etap bude shrnuto společným zápisem zástupců objednatele a zhotovitele do vrtného deníku, nebo zápisem z kontrolního dne:

- první etapa zahrnuje: předvrtávku průměrem 720–630 mm v hloubkovém intervalu 0–6, resp. 6–24 m s pažením 630/530 mm, které může být na přání objednatele ponecháno jako technické (definitivní pažení), nebo vyjmuto (pracovní pažení).

- druhá etapa zahrnuje vrtání konečným průměrem 495 mm (technologie ROTARY, ev. listovým dlátem) v intervalu 24–63 m p. t.

- třetí etapa zahrnuje vystrojení zárubnicí a piezometry, zaplášťové úpravy vrtu dle projektu, instalaci uzamykatelného zhlaví vrtu, utažení obsypu, odkalení, odbourání jílového výplaachu/vrtných aditiv a úklid pracoviště.

- následovat bude soubor hydrodynamických zkoušek vč. jejich technické přípravy, odběry vzorků vody a laboratorní analýzy.

- monitoring vlivu vrtných prací a hydrodynamických zkoušek zhotovitel zahájí s dostatečným předstihem před zahájením zásahu do pozemku a bude ukončen v dílčím termínu č. 2 dle kap. 3.1, resp. po dokončení vrtných prací a hydrodynamických zkoušek. Monitoring bude zahrnovat, kromě sledování hladin pomocí dataloggerů, též min. 3 bodová zaměření stavu hladin, či přelivů hydrogeologem a základní technický popis pozorovaných objektů.

Postup prací může být v průběhu prací upraven/schválen po vzájemné dohodě mezi zástupci objednatele a zhotovitele, a to formou zápisu do vrtného deníku, či záznamu z kontrolního dne s přihlédnutím k místním, technickým, geologickým a ekonomickým podmínkám. Podkladem pro změny musí být písemný návrh předložený zástupcem zhotovitele pro věci technické.

Formální a obsahová stránka díla a způsob jeho provádění musí kromě platné legislativy odpovídat přílohám č. 1, 2 a 3 této smlouvy o dílo, které tvoří její nedílnou součást.

3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje:

- postupovat při plnění předmětu smlouvy dle zadání objednatele a provést práce a výkony v odpovídající kvalitě v termínu nejpozději do: 31. 1. 2025
- v dílčím termínu č. 1 připravit projekt geologických prací a administrativně vyřídit legalizaci zásahu do pozemku dle platné legislativy do: 14. 10. 2024 (§ 17 Vodního zákona)
- v dílčím termínu č. 2 vybudovat průzkumný vrt HV25B včetně provedení hydrodynamických zkoušek, odběrů vzorků vod a monitoringu vlivu vrtných prací a hydrodynamických zkoušek na okolní jímací objekty, podzemní a povrchové vody do 13. 12. 2024.
- spolupracovat s objednatelem při provádění kontrolních činností (kontroly v terénu, kontrolní dny, které svolává objednatel) vč. karotážních prací před a pod vystrojení průzkumného vrtu.
- průběžně informovat objednatele o průběhu prací s ohledem na aktuální vývoj situace při plnění předmětu díla dle této smlouvy.

3.2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění smluvních prací, zejména umožnit měření provozních hladin a průtoků v jímacích objektech a provozní manipulaci při plnění předmětu díla a nahlížet do archivních dokumentů vedených v archivu hydrogeologa objednatele.

4. Zvláštní ujednání

- 4.1 Změny rozsahu prací, pokud vyplynou z nově zjištěných skutečností v jejich průběhu, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou, případně řešeny dodatkem této smlouvy. Pro věcné změny a doplňky platí ustanovení § 2614 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout schválení určitých subdodavatelů. Seznam dohodnutých a schválených subdodavatelů, rozsah jejich činnosti a pověření zmocněnců je obsažen v příloze č. 2 této SoD.

5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady

5.1. Cena předmětu plnění této smlouvy byla určena rozpočtem (nabídkou) v maximální celkové výši: [REDAKCE] - Kč (slovy [REDAKCE]).

5.2. V ceně není obsaženo DPH. Bude fakturováno v platné výši v době fakturace.

5.3. [REDAKCE]

5.4. Fakturace je přípustná v těchto fázích díla:

- Po vydání souhlasu, či povolení, resp. po dokončení přípravné fáze vrtných prací, přípravě – viz dílčí termín č. 1 uvedený v kap. 3.1.

- Po odvrtání průzkumného vrtu a odevzdání dokladů o tom, že dílo bylo provedeno v dostatečné kvalitě (po provedení revizního karotážního měření – zajišťuje objednatel, výsledky čerpacích zkoušek, výsledky laboratorních analýz) – viz dílčí termín č. 2 uvedený v kap. 3.1.

- Po odevzdání relevantní dokumentace podle seznamu, který je uvedený v příloze č. 3 této smlouvy o dílo nejpozději v termínu pro dokončení díla tj. ■■■■■ 2025.

Cena za provedené práce bude fakturována, vždy na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací. Odsouhlasením prací vzniká právo zhotovitele vystavit fakturu – daňový doklad. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací objednatelům. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy.

5.5. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení.

6. Ostatní ujednání

- 6.1.** Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného termínu.
- 6.2.** Dokumentace k předání díla bude doložena všemi výsledky měření, analýz a šetření, které byly v rámci díla pořízeny.
- 6.3.** Předání dokumentace podle přílohy č. 3 této smlouvy je podmínkou převzetí kompletního díla v termínu podle č. 3.1 této smlouvy o dílo. Na prodloužení s předáním této dokumentace se též vztahují sankce podle článku 7.1 této smlouvy o dílo.
- 6.4.** Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou, jsou podřízeny právní úpravě, obsažené v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.
- 6.5.** Zhotovitel neposkytne výsledky prací dalším zájemcům bez písemného souhlasu objednatele.
- 6.6.** Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo v případě, že nebude v předstihu před definitivním vystrojením díla vyzván k písemnému schválení použitých materiálů. Podkladem pro schválení musí být dodací listy k použitým materiálům a fyzická kontrola.
- 6.7.** Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo v případě, že nebude zhotovitelem vyzván ke schválení a písemnému převzetí dílčích zakrytých částí díla v obvyklé pracovní době (po-pá; 8 - 16 hod.). Ustanovení se týká zejména těchto částí díla: vrt před vystrojením a schválení jeho konečné hloubky, vystrojení vrtu zárubnicemi a schválení rozmístění plných a perforovaných úseků zárubnic, ponechání či odejmutí technického pažení, obsyp vrtu a pískový polštář po utažení obsypu, utěsnění vrtu, úklid pracoviště. Každá z těchto etap bude převzata ve stavebním (vrtném) deníku samostatným zápisem.
- 6.8.** Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo v případě, že nebude zhotovitelem vyzván k písemnému schválení odchylek od projektů geologických a báňských prací.
- 6.9.** Objednatel si vyhrazuje právo svolávat kontrolní dny a schůzky a zhotovitel je povinen se jednání účastnit v datum a čas stanovený objednatelům. Objednatel je povinen o svolání kontrolních dnů (schůzky) emailově informovat zhotovitele nejméně 3 dny před jejich konáním. Kontrolní dny budou vždy stvrzeny zápisem, který připraví objednatel.
- 6.10.** Zahájení terénních prací je podmíněno provedením zápisu o předání pracoviště zhotoviteli, který bude sepsán nejpozději do 7 dnů po ukončení administrativní přípravy předmětu díla ze strany zhotovitele a vydání objednávky ze strany objednatele.
- 6.11.** Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou Smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje Objednatel. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství (čl. 5., odst. 5.1.- Dohoda o ceně a způsob její úhrady). Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

7. Ujednání o majetkových sankcích

- 7.1. V případě prodlení s plněním v termínech dle bodu 3.1 této smlouvy o dílo se zhotoviteli sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje na dílčí a závěrečný termín termínů plnění podle bodu 3. 1 této smlouvy o dílo.
- 7.2. Pro případ prodlení s peněžitým závazkem se Objednateli sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Další ustanovení

8.1. Protikorupční doložka

1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SČVK). Deklarace je dostupná na webu SČVK v sekci Compliance [REDACTED]
2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
 - a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů, a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály, a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
 - c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SČVK prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
 - a) Elektronická adresa: [REDACTED]
 - b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
 - c) další způsoby, které SČVK aktuálně využívá.
4. SČVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
5. SČVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SČVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

8.2. Ochrana osobních údajů

SČVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SČVK v sekci GDPR [redacted]

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SČVK zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

8.3. Registr smluv

Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SČVK. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodní tajemství, za níž je považováno cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 9.2. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dne: 9. 09. 2024 v: Teplicích


Dne: 12. 9. 2024 v: Praze


[redacted signature]

Ing. David Votava
generální ředitel společnosti
a člen představenstva

[redacted signature]
[redacted name]

jednatel společnosti





Příloha smlouvy o dílo č. 3 **Název úkolu: „Dubá, Pavličky HV25B – hydrogeologický průzkum“**

- 1) ***Pokud zadavatel hodlá připustit možnost plnění určité části předmětu zakázky poddodavatelsky, je nákupčí povinen do textu poptávky (zadávací dokumentace) vložit následující text:***

„Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat, které části zakázky hodlá zadat poddodavateli, případně poddodavatelům, včetně uvedení obchodní firmy, sídla a identifikačního čísla daného poddodavatele a uvedení procenta plnění předmětné zakázky poddodavatelem dle finančního objemu. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s uchazečem o seznamu poddodavatelů, včetně rozsahů jednotlivých poddodávek. Zadavatel upozorňuje, že seznam poddodavatelů bude součástí příslušné smlouvy o dílo na realizaci předmětné zakázky.“

SEZNAM PODDODAVATELŮ

poddodavatel (obchodní firma)	Sídlo	IČO	Specifikace poddodávky	% plnění předmětu zakázky (dle finančního objemu)
Ekodrill, s.r.o.	Sokolská 418, 760 01 Zlín	60739207	Vrtné a čerpací práce	
Monitoring s.r.o.	Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15	63668360	Laboratorní práce	

V Praze, dne 19.8.2024

Seznam dokladů (dokumentace) pro předání a převzetí díla (originální verze dokumentů není-li níže uvedeno jinak)

1. Povolení ke geologickým pracím v OPVZ ve smyslu § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. (vodního zákona) ve znění pozdějších předpisů. Pro dílo situované mimo prostor OPVZ souhlas dle § 17 odst. 1 písm. i).
2. Povolení k čerpací zkoušce podle § 8 vodního zákona byla-li předmětem díla čerpací zkouška delší než 14 dnů včetně, nebo pokud čerpané množství překročilo 1 l/s.
3. Dokumentace a doklady o odevzdání, projednání a schválení provádění „podlimitního záměru“ zpracovaného podle přílohy č.3a k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 3 písm. n) a dle § 4 odst. 1 písm. d) je podlimitní záměr ten, který je uveden v příloze č. 1 zákona a ten záměr, který dosáhne alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a zároveň se nachází ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
4. Stanovisko územně příslušného OBÚ v případě provádění zásahu do pozemku do hloubky více než 30 m (činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
5. Stanovisko místně příslušného správce povodí, případně drobného vodního toku k záměru.
6. Stanovisko místně příslušného pracoviště AOPK či správy NP je-li záměr situovaný v zvláště chráněném území ve správě AOPK či NP.
7. Vyjádření místně příslušného krajského úřadu v případě provádění zásahu do pozemku do hloubky více než 30 m (činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
8. Dohoda o přivolení vstupu na cizí pozemek pakliže bylo třeba tuto dohodu v souvislosti se záměrem uzavřít (prováděním geologických prací byl dotčen pozemek, který nevlastní Severočeská vodárenská společnost a. s.).
9. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Severočeskou vodárenskou společností a. s. a majiteli dotčeného pozemku pro zajištění přístupu k předmětu díla a jeho napojení na stávající infrastrukturu, pakliže byl prováděním prací dotčen pozemek, který nevlastní Severočeská vodárenská společnost a. s.
10. Projekt geologických prací podle § 5 vyhlášky č. 369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že provádění zásahu do pozemku do hloubky přes 30 m musí mít projekt náležitosti projektu vrtu podle přílohy č. 1 vyhlášky ČBÚ č. 239/1999 Sb.
11. Závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu podle přílohy č. 3. vyhlášky č. 369/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
12. Doklad o pasportech studní v okolí (dohoda o rozsahu pasportu musí být provedena nejpozději v zápise o předání a převzetí pracoviště) na základě měření vlivu zásahu do pozemku před/v průběhu/po provedení zásahu do pozemku. Tento doklad musí být řešen formou samostatného zápisu, který je stvrzen podpisem vlastníka pozorovaného vodního díla.
13. Dílčí závěrečné zprávy a expertízy o speciálních pracích (Tv prohlídky, karotážní – geofyzikální měření, laboratorní protokoly apod.) pakliže tyto práce byly předmětem smlouvy o dílo.
14. Geodetická dokumentace k dílu pakliže tyto práce byly předmětem smlouvy o dílo.
15. Certifikáty o dodaných materiálech použitých pro vystrojení průzkumného vrtu vč. atestů o nezávadnosti při styku s pitnou vodou.
16. Dodací listy a vážní listy k dodaným materiálům pro zhotovení vrtu a odpadům a odpadním vodám vzniklým v souvislosti s prováděním prací podle smlouvy o dílo.
17. Plná moc pověřeného pracovníka zhotovitele k zastupování pakliže nebylo pověření uvedeno ve smlouvě o dílo.
18. Revize a doklady, dokumentace (technologické a pracovní postupy aj.) pakliže je toto požadováno v souvislosti dle platné legislativy.
19. Kopie vrtného deníku se zápisy o kontrolách pracoviště před zakrytím dílčích částí díla dle smlouvy o dílo.
20. Zápis o předání a převzetí pracoviště.