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SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY 

a 

dohoda o podmínkách vzájemné spolupr áce při  přípravě nové 

investice,  vybudování  nové horkovodní  přípojky a domovní 

předávací  stanice tepla  pro objekt B v nové městské čtvrt i  Nová 

Zbrojovka,  Brno 

Číslo: O/24/609 

uzavřená podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění, mezi níže uvedenými stranami: 

Teplárny Brno, a.s. 

se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno 

zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  

společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČO: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

(dále jen „Teplárny Brno“) 

a 

NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. 

se sídlem: Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 

zastoupená: xxx 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 116940 

IČO: 275 789 25 DIČ: CZ27578925 

 (dále jen „Investor“) 

 

 

na základě které se výše uvedení zástupci dohodli na podmínkách budoucí spolupráce takto: 

 

I. PREAMBULE 

Teplárny Brno mají zájem dodávat tepelnou energii pro objekt B v nově budované městské čtvrti 

Nová Zbrojovka, Brno (dále jen „Nová Zbrojovka – objekt B“) a na své náklady vybudovat a 

provozovat pro Novou Zbrojovku – objekt B, horkovodní přípojku a domovní předávací stanici tepla 

(DPS). Pro naplnění sledovaného záměru, za podmínky oboustranně výhodného obchodního 

vztahu, a při reálných možnostech sjednat v předstihu podmínky přípravy realizace akce, budoucí 

podmínky provozování a dodávky odběru tepelné energie, uzavírají obě strany tuto smlouvu. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

A. Závazky Tepláren Brno 

Teplárny Brno se zavazují na své náklady vybudovat a zprovoznit horkovodní přípojku a domovní 

předávací stanice tepla (DPS) pro Novou Zbrojovku – objekt B. Stavba horkovodní přípojky a DPS 

bude realizována na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení, zajištěného investorem. 

V rámci tohoto záměru se zavazují: 

 převzít od Investora závazky stavebníka, zrealizovat a zprovoznit „SO Horkovodní přípojka“ 

v rámci stavby Nová Zbrojovka – objekt B v termínu stanoveném Investorem, který bude 

písemně Teplárnám Brno oznámen minimálně 9 měsíců před požadovaným termínem uvedení 

„SO Horkovodní přípojka“ do provozu, s ohledem na klimatické podmínky a za podmínky předání 

1 paré projektové dokumentace pro povolovací řízení stavby v písemné podobě a 1x elektronicky 

na CD, včetně kompletních dokladů o projednání předmětné dokumentace pro povolovací řízení 

a předat pravomocné stavební povolení a územní souhlas se stavbou „SO Horkovodní přípojka“ 

nejpozději 9 měsíců před požadovaným termínem uvedení do provozu. 

 zajistit na své náklady zpracování prováděcí projektové dokumentace horkovodní přípojky 

 zajistit provozování horkovodní přípojky, která trvale zůstane ve vlastnictví Tepláren Brno, 

tj. opravy, běžnou údržbu a ostatní s tím spojené činnosti, a to na svůj náklad. 

 převzít od Investora závazky stavebníka, postavit, zprovoznit a zkolaudovat část stavby – 

domovní předávací stanice – tj. samostatnou DPS pro Novou Zbrojovku – objekt B. DPS bude 

zprovozněna na základě stanovení termínu od Investora, který bude písemně Teplárnám Brno 

oznámen minimálně 9 měsíců před požadovaným termínem uvedení do provozu (požadovaný 

termín uvedení DPS do provozu nesmí předcházet požadovanému termínu na realizaci 

horkovodního rozvodu a související horkovodní přípojky. DPS a její realizace a zprovoznění je 

vázána termínem vybudování horkovodního rozvodu a horkovodní přípojky, na kterou bude DPS 

napojena) za podmínky předání 1 paré projektové dokumentace pro povolovací řízení stavby 

v písemné podobě a 1x elektronicky na CD, včetně kompletních dokladů o projednání předmětné 

dokumentace pro stavební řízení a příslušných povolení stavebního úřadu se stavbou DPS, 

nejpozději 9 měsíců před požadovaným termínem uvedení do provozu (požadovaný termín 

uvedení DPS do provozu nesmí předcházet požadovanému termínu na realizaci horkovodního 

rozvodu a související horkovodní přípojky. DPS a její realizace a zprovoznění je vázána 

termínem vybudování horkovodního rozvodu a horkovodní přípojky, na kterou bude DPS 

napojena). 

 předmětem dodávky nejsou jiná tepelná zařízení pro Novou Zbrojovku – objekt B, tj. vnitřní 

rozvody tepla, chladu, vzduchotechniky a otopná tělesa. 

 zajistit na své náklady zpracování projektové dokumentace pro realizaci DPS pro Novou 

Zbrojovku – objekt B. 

 zajistit trvalé provozování DPS pro Novou Zbrojovku – objekt B. DPS, horkovodní přípojka bude 

trvale v majetku Teplárny Brno, tj. opravy, údržbu, revize, rekonstrukce a ostatní s tím spojené 

činnosti, a to na svůj náklad. 

 předmětem dodávky nejsou jiná tepelná zařízení objektu, rozvody tepla, chladu, 

vzduchotechniky a otopná tělesa v Nové Zbrojovce – pro objekt B. 

 dodávat tepelnou energii pro Novou Zbrojovku – objekt B, za podmínek, které budou sjednány 

v kupní smlouvě o dodávce a odběru tepla. Tato smlouva bude uzavřena nejpozději do 20 dnů 

před požadovaným termínem zahájení dodávek tepla. 
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Splnění výše uvedených závazků předpokládá plnění závazků a poskytnutí součinnosti Investora. 

Předběžně stanovený realizační termín se adekvátně posouvá, pokud by od písemné výzvy 

k zahájení výstavby nebyla dodržena lhůta 9 měsíců do požadovaného termínu uvedení do provozu. 
 

B. Závazky Investora 

 písemně informovat Teplárny Brno o požadovaném realizačním termínu „SO Horkovodní 

přípojka““ a DPS pro Novou Zbrojovku – objekt B, a to minimálně 9 měsíců před termínem 

uvedení do provozu. V případě nedodržení požadovaných 9 měsíců do požadovaného termínu 

uvedení do provozu se realizační termín adekvátně posouvá. 

 zajistit a předat Teplárnám Brno protokolárně 1 paré projektové dokumentace pro povolovací 

řízení v písemné podobě a 1x elektronicky na CD pro stavbu „SO Horkovodní přípojka“ a DPS 

pro Novou Zbrojovku – objekt B a kompletní doklady o projednání předmětné dokumentace 

povolení a předat pravomocné stavební povolení a územní souhlas nejpozději 9 měsíců před 

požadovaným realizačním termínem „SO Horkovodní přípojka“ a DPS do provozu. V případě 

nedodržení požadovaných 9 měsíců do požadovaného termínu uvedení do provozu se realizační 

termín adekvátně posouvá. 

 poskytnout nezbytnou součinnost při zpracování prováděcí projektové dokumentace, poskytnout 

podklady z prováděcích projektových dokumentací jednotlivých navazujících profesí na tepelný 

zdroj (ÚT, VZT, ZTI) 9 měsíců před termínem uvedení DPS do provozu a při realizaci. 

 vytvořit v součinnosti s Teplárnami Brno v rámci svého staveniště podmínky nezbytné pro 

zajištění dodávky a dokončení stavby a zprovoznění horkovodní přípojky a DPS, tj. 

 předat připravené staveniště k realizaci min. 4 měsíce před požadovaným termínem 

uvedení do provozu, při nedodržení této lhůty se termín uvedení do provozu adekvátně 

posouvá. 

 připraveným staveništěm pro „SO Horkovodní přípojka“ se rozumí uvolněné a připravené 

plochy a prostory pro realizaci stavby. Připraveným staveništěm pro DPS se rozumí, že 

příslušná místnost bude uzamykatelná, vymalována, osvětlená (světla budou napojena 

na podružné měření – staveništní rozvaděč po dobu výstavby tepelného zdroje), 

do místnosti bude přivedena el. energie ze společného rozvaděče objektu, kde bude 

místo pro osazení fakturačního elektroměru, který bude po dokončení realizace 

tepelného zařízení instalován Teplárnami Brno, přívod el. energie (i prozatímní) bude 

zrevidován a jeho revize bude předána pracovníkům Teplárny Brno při předání 

staveniště, dále přívod studené vody, kanalizační vpusť, možnost odvětrávání (ventilátor 

bude dodávkou Tepláren Brno). V místnosti DPS nebude umístěna žádná jiná 

technologie objektu vyjma technologie DPS. 

 v místnosti, kde bude umístěna technologie DPS, nebude umístěna žádná jiná 

technologie objektu vyjma technologie DPS, v místnosti bude provedena vodorovná a 

svislá hydroizolace, dále bude místnost odizolovaná od okolních stavebních konstrukcí, 

aby v případě úniku topného média nemohlo docházet ke vzlínání vlhkosti z podlahy do 

okolních zdí. Zástupce Tepláren Brno (přidělený projektový manažer) bude prokazatelně 

vyzván nejpozději tři (3) pracovní dny předem ke kontrole provedených prací Investora 

na požadovaných úpravách (přípravy místnosti, kde bude umístěna technologie DPS), 

které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Požadavek na úpravu nebo opravu provedených prací je zástupce Tepláren Brno 

povinen sdělit Investorovi bez zbytečného odkladu po provedení kontroly a Investor je 

povinen úpravu nebo opravu zajistit dle dohody s Teplárnami Brno.  
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Záznam o provedení kontroly zástupcem Tepláren Brno vč. požadavků na úpravu nebo 

opravu, případně nesplnění povinnosti Investora dle tohoto odstavce, bude zapsán ve 

stavebním deníku nebo ve formě samostatného zápisu. 

 v případě zcizení nově budované Nové Zbrojovky – objektu B převést prokazatelně 

závazky z této smlouvy a smluv budoucích na nabyvatele. 

 zajistit pro instalaci technologie a MaR samostatnou technickou místnost pouze pro danou 

technologii DPS, jejíž rozměr místnosti pro daný tepelný zdroj bude posouzen individuálně 

vzhledem k instalované technologii a to vedoucím odd. rozvoje sítí a GIS, xxx 

 

C. Společné přijaté závazky 

C.1. Teplárny Brno a Investor se dohodli, že Investor podpisem této smlouvy předává společnosti 

Teplárny Brno investorství zahrnující část „SO Horkovodní přípojka“ a DPS pro Novou 

Zbrojovku – objekt B. Teplárny Brno potvrzují, že investorství předmětných částí stavby 

přebírají. 

Smluvní strany berou na vědomí, že po uvedení do provozu zůstane horkovodní přípojka a 

DSP pro Novou Zbrojovku – objekt B ve výlučném vlastnictví Tepláren Brno. Smluvní strany 

se zavazují realizovat výstavbu efektivně s minimalizováním nákladů při dodržení technických 

parametrů daných příslušnými právními předpisy a závaznými normativy. 

C.2. Předpokládaná výše investičních nákladů na vybudování horkovodní přípojky a DPS je 

3.600.000,- Kč, částka je uvedena bez DPH. Předpokládaná výše investičních nákladů je údaj 

informativního charakteru. V případě předčasného ukončení odběru tepelné energie je 

předmětem vyrovnání skutečná a Teplárnami Brno doložená výše investičních nákladů dle 

čl. III. odst. 3 této smlouvy. 

C.3. Teplárny Brno a Investor se zavazují v ujednané lhůtě po vyzvání ze strany Teplárny Brno 

uzavřít za níže uvedených podmínek následující: 

 Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie 

 Smlouvu o zřízení služebnosti 

Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie 

bude uzavřena s obsahem těchto podstatných náležitostí: 

1. Smluvní strany 

Prodávající: Teplárny Brno, a.s., IČO: 463 47 534 

Kupující: NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o., IČO: 275 78 925 

2. Předmět smlouvy 

Dodávka tepelné energie do odběrného místa v rozsahu průběžně aktualizované potřeby s 

těmito parametry: 

Místo odběru:    Nová Zbrojovka – objekt B (bytový dům) 

Tepelný výkon:    0,700 MW 

Předpokládaný roční odběr tepla: xxx GJ/rok 

 

Zahájení odběru: bude písemně Teplárnám Brno oznámeno minimálně 9 měsíců před 

zahájením odběru 

Dodávané médium: teplá voda 
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Provozní teplota: teplota výstupního média ÚT z DPS je regulována dle venkovní teploty, 

při venkovní teplotě -12 °C je 75 °C. Teplota TeV je 60°C 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba určitá 12 let, po uplynutí sjednané doby 12 let dojde automaticky ke změně trvání kupní 

smlouvy na dobu neurčitou a výpovědní dobou v délce 6 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně 

doručena. 

4. Cena tepelné energie, cenové podmínky (vč. možnosti změny ceny) 

Cena tepelné energie se stanoví v souladu s platnou legislativou, při respektování cenových 

rozhodnutí ERÚ v cenách platných k 1. 10. 2023 ve výši: 

platba za odebranou tepelnou energii 1 090,00 Kč/GJ 

Cena je uvedena bez DPH. 

Ke změně ceny může v době trvání smlouvy dojít v následujících případech: 

 dojde-li k prokazatelnému růstu/snížení nákladů vstupujících do výrobního procesu 

prodávajícího, 

 při případné změně ceny tepelné energie v době podpisu Kupní smlouvy. 

Ke změně ceny může v době trvání smlouvy dojít pouze na základě oboustranně 

odsouhlasených dodatků v případě prokazatelného růstu/snížení nákladů vstupujících do 

výrobního procesu prodávajícího. Dojde-li k navýšení ceny v průměru o více než 2 % ročně vždy 

za poslední dva po sobě jdoucí kalendářní roky, má kupující právo smlouvu bezúplatně 

vypovědět s šestiměsíční výpovědní dobou učiněnou na základě písemné výpovědi za 

podmínky, že Teplárnám Brno uhradí zůstatkovou výši investičních nákladů dle čl. III. odst. 3 

této smlouvy. 

 

Kupující vyzve Teplárny Brno k uzavření Kupní smlouvy alespoň 20 dnů před datem 

plánovaného zahájení dodávky tepelné energie. Po vyzvání k jejímu uzavření Teplárny Brno 

předloží kupujícímu přihlášku k odběru tepelné energie, kterou se kupující zavazuje vyplnit před 

zasláním návrhu Kupní smlouvy. Kupující se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu nejpozději ve lhůtě 

20 dní od doručení výzvy k jejímu uzavření. 

5. Postoupení práv a převzetí závazků 

V případě změny vlastnictví objektu (zcizení objektu), do nichž je dodávána tepelná energie, 

zavazuje se kupující převést závazky z této smlouvy na nabyvatele objektu. S převodem závazků 

prodávající souhlasí. Převod se uskuteční uzavřením nové kupní smlouvy na odběr tepelné 

energie s tím, že doba trvání takové smlouvy bude uzavřena minimálně do doby platnosti 

původní smlouvy. 

Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena na základě ustanovení § 76 odst. 7 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

s obsahem těchto podstatných náležitostí: 

1. Smluvní strany 

Oprávněný ze služebnosti: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Povinný ze služebnosti: NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o., IČO: 275 78 925 
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2. Předmět smlouvy 

Povinný ze služebnosti, jako vlastník pozemku p.č. 1119/1, k.ú. Zábrdovice, a dále pozemku p. 

č. 1121/2, k. ú. Zábrdovice, Brno, jehož součástí je Bytový dům B, zřizuje ve prospěch 

oprávněného ze služebnosti, služebnost v právu umístění a provozování horkovodní přípojky na 

pozemcích p. č. 1121/2 a 1119/1, k. ú. Zábrdovice, Brno a domovní předávací stanice 

umístěných v bytovém domě B. Rozsah služebnosti bude vyznačen v geometrickém plánu a 

dokumentaci skutečného provedení, které nechá vyhotovit na své náklady oprávněný 

služebnosti. 

Služebnost se zřizuje jako právo věcné, omezující stávajícího vlastníka a každého dalšího 

vlastníka. 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba neurčitá. 

4. Finanční náhrada za zřízení služebnosti 

Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 

5. Vznik služebnosti 

Smluvní strany se zavazují uzavřít po ukončení a zprovoznění stavby „SO Horkovodní přípojka“ 

a DPS pro vlastníka NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o., IČO: 275 78 925, nejpozději však do tří 

kalendářních měsíců ode dne ukončení výstavby, resp. zprovoznění „SO Horkovodní přípojka“ 

a DPS smlouvu o zřízení služebnosti, a to na základě písemné výzvy oprávněného ze 

služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti doručené povinnému ze služebnosti na 

adresu majitele objektu, zaslané oprávněným ze služebnosti nejpozději do 60 dnů ode dne 

ukončení výstavby. 

V případě změny vlastnictví vlastníka Nové Zbrojovky – objekt B, do něhož je dodávána tepelná 

energie, nebo pozemku, na nichž je umístěna horkovodní přípojka, před uzavřením smlouvy o 

zřízení služebnosti s Investorem, zavazuje převést práva a závazky z této smlouvy na nové 

nabyvatele. Smluvní strany s  převodem souhlasí. 

III. POSTUP PŘI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků v čl. II, písm. A a B této smlouvy postupovat, 

spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků tak, 

aby zejména účel smlouvy byl zachován a termíny sjednané touto smlouvou byly dodrženy. 

2. Dojde-li v průběhu přípravy nebo realizace nové investice k odstoupení jedné ze smluvních stran 

od sledovaného záměru uvedeného v čl. I této smlouvy bez toho, že by byla porušena tato 

smlouva, je smluvní strana, která z důvodu na své straně zmaří účel zprovoznit investici a uzavřít 

budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie a Smlouvu o zřízení služebnosti, je 

povinna uhradit druhé straně veškeré účelně vynaložené přímé i nepřímé náklady, které ji 

vzniknou jak z důvodů změn v přípravě a realizaci investic, tak i z důvodů neuzavření těchto 

smluv. Výše takto vzniklých nákladů musí být druhé smluvní straně prokazatelně doložena. Pro 

odstranění veškerých pochybností strany konstatují, že toto ujednání nebrání uplatňování 

náhrady škody dle příslušných právních předpisů jednou smluvní stranou v případě, že druhá 

smluvní strana poruší své závazky dle této smlouvy. 

3. V případě ukončení odběru tepelné energie, před uplynutím sjednané 12leté délky trvání kupní 

smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie se Investor, případně jeho právní nástupce, 

zavazuje uhradit Teplárnám Brno zůstatkovou výši skutečných investičních nákladů 
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vynaložených Teplárnami Brno na realizaci investice dle této smlouvy. Zůstatková výše 

investičních nákladů bude vypočtena dle vzorce: 

ZVIN =  
SVI ∗ (144 − SDO)

144
 

ZVIN…… Zůstatková výše investičních nákladů (Kč) 

SVI…… Skutečná výše investice (Kč) 

144…… Počet měsíců za 12 let  

SDO…… Skutečná doba odběru tepelné energie (měsíce) 

Pro účely vyčíslení zůstatkové výše skutečných investičních nákladů, které je Investor, případně 

jeho právní nástupce, povinen uhradit Teplárnám Brno, se posuzuje samostatně každá etapa 

výstavby a zůstatková výše skutečných investičních nákladů bude vyčíslená pouze pro objekt B, 

u něhož Investor, případně jeho právní nástupce, ukončil odběr tepelné energie před uplynutím 

sjednané 12leté délky trvání kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.  

Zůstatková výše investičních nákladů bude Teplárnám Brno uhrazena do 30 dnů od doručení 

výzvy k její úhradě obsahující doložení skutečných investičních nákladů a jejich vyčíslení ke dni 

ukončení odběru tepelné energie.  

4. Pro splnění závazků sjednaných v čl. II, písm. C této smlouvy předloží Teplárny Brno návrh 

budoucí smlouvy v uvedeném termínu. V případě, že Investor na základě řádné a včasné výzvy 

Tepláren Brno neuzavře budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie a budoucí 

Smlouvu o zřízení služebnosti s  dohodnutým obsahem právních náležitostí, mají Teplárny Brno 

právo požadovat, aby obsah smlouvy určil soud, nebo mohou požadovat náhradu jim vzniklé 

škody porušením závazků uzavřít tuto smlouvu. V případě že Teplárny Brno neuzavřou budoucí 

Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie a Smlouvu o zřízení služebnosti 

s dohodnutým obsahem právních náležitostí, je Investor oprávněn požadovat, aby obsah určil 

soud, nebo může požadovat náhradu jemu vzniklé újmy porušením závazků uzavřít tuto 

smlouvu. 

5. Po dobu platnosti této Smlouvy nebude Prodávající aktivně bránit přípravě 

výstavby/rekonstrukce/stavebních úprav a jakékoliv další stavení činnosti kupujícího. Zejména 

se zavazuje udělit souhlas se stavbou (platí pro územní i stavební povolení), nebude podávat 

připomínky ani se odvolávat a poskytne na výzvu Budoucího kupujícího nezbytnou a přiměřenou 

součinnost, zejména vydáním souhlasů vlastníka Nemovitosti, které budou požadovány 

příslušným stavebním úřadem v rámci povolení. 

6. Prodávající se zavazuje udělit souhlas s případným rozdělením či scelením pozemku a vyvinout 

veškerou nezbytnou a přiměřenou součinnost, zejména vydáním souhlasů oprávněného z 

věcného břemene, které budou požadovány příslušným katastrálním či jiným úřadem v rámci 

řízení o rozdělení či scelení pozemku. 

IV. DOBA TRVÁNÍ 

1. Tato smlouva je platná po dobu trvání obchodního vztahu mezi smluvními stranami za podmínek 

vymezených touto smlouvou do doby, než budou jednotlivé přijaté závazky splněny. 

2. Závazek uzavřít budoucí smlouvy dle této smlouvy o spolupráci zaniká, jestliže se okolnosti, ze 

kterých obě smluvní strany vycházely při uzavírání této smlouvy, změnily do té míry, že nelze 

rozumně požadovat, aby závazky byly splněny. Tato změna musí být bez zbytečného odkladu 

oznámena druhé smluvní straně.  
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V takovém případě jsou strany oprávněny od této smlouvy odstoupit. Důvody zániku závazků z 

této smlouvy o spolupráci budou popsány v písemném záznamu, podepsaném oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Strany jsou povinny vyrovnat své vzájemné oprávněné 

pohledávky vzniklé z důvodu nastalé situace. Neoznámí-li Investor Teplárnám Brno změnu 

okolností bez zbytečného odkladu, nahradí Teplárnám Brno škodu z toho vzniklou; totéž platí, 

neučiní-li tak Teplárny Brno, pak tyto jsou povinny Investorovi uhradit vzniklou škodu. 

3. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že práva a závazky z této smlouvy přechází na 

jejich právní nástupce. 

V. OCHRANA INFORMACÍ 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy: 

 sobě mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 

důvěrné informace), mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany 

nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

2. Získá-li smluvní strana důvěrné informace druhé smluvní strany, zavazuje se vyvinout pro 

zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní 

důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany 

jinak, než za účelem plnění této smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících 

z příslušných ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

VI. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob, a to osob jednajících za statutární orgán nebo osob pověřených k zastupování. 

2. Osoby pověřené k zastupování jsou: 

za Teplárny Brno: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

za Investora: 

ve věcech obchodních 

a technických: xxx 

VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy. 

2. Smlouvu lze měnit či jinak doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. 

3. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději 

do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.  



  

 

Stránka 9 z 9 

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany 

se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění této 

smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany 

souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo 

neplatnosti této smlouvy. 

5. Smlouva se vyhotovuje v dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Teplárny Brno, obdrží 

jedno vyhotovení a Investor také jedno vyhotovení. 

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – plná moc 

 Příloha č. 2 – situační zákres areálu Nové Zbrojovky 

 

V Brně dne ………………… V Brně dne ………………… 

Teplárny Brno, a.s. NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. 

…………………………………… ……………………………………  

Ing. Petr Fajmon, MBA xxx 

generální ředitel  

  …………………………………… 

  xxx 

 


