
 

 

Statutární město Ostrava

Městský obvod Třebovice

SMLOUVA o DÍLO

č. 500201/2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
 

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Třebovice

5. května 5027/1

722 00 Ostrava-Třebovice

Zastoupen: Jiřím Volným, starostou

 

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 27-1651079319/0800

ID: wu8bzk6

 

dále jen objednatel

AMO Mont Ostrava a.s.

Kpt. Jaroše 5579/34c, Třebovice, 722 00 Ostrava

Zastoupen: Borisem Bindačem, předsedou správní rady

 

IČO: 028 07 840

DIČ: C202807840

Peněžní ústav: Raiffeisen BANK a.s.

Číslo účtu: 7771712673 / 5500

ID: jx3fp89

 

dále jen zhotovitel
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Třebovice

Obsah smlouvy
 

|.

Úvodní ustanovení
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní

straně.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30. 8. 2024 podaná na

základě výzvy k předložení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu označené |. etapa - sanace

stropních konstrukcí v rámci investiční akce Revitalizace bytového domu č.p. 5002 v Ostravě-

Třebovicích (dále jen „veřejná zakázka malého rozsahu") zadávané podle zásad definovaných v §

6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon").

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

II.

Předmět smlouvy
 

1. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby |. etapa — sanace stropních konstrukcí v rámci

investiční akce Revitalizace bytového domu č.p. 5002 v Ostravě-Třebovicích vymezených

projektovou dokumentaci pro provedení stavby — zhotovenou společností MARPO s.r.o., 28.

října 66/201, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory 2 04/2024, soupisem stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr á zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu.

2. Technické požadavky na konečnou podobu díla: zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu

seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré organizační, technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být

dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků

III.

Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem
 

1. Smluvní strany se dohodly na |. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této jakostní

třídě, práce budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, případně EN.

2. Dílo bude zhotoveno vsouladu sprojektovou dokumentací citovanou včl. || této smlouvy,

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel je dále povinen

dodržovat obecně závazné předpisy apříslušné normy vztahující se kpředmětnému dílu,

zejména příslušná ustanovení obchodního zákoníku, související předpisy a příslušné technické

normy.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vsouladu sprojektovou dokumentaci

citovanou včl. || této smlouvy, stechnickými podmínkami, platnými právními předpisy

souvisejícími svýstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými

technickými normami á bezpečnostními předpisy, vsouladu se současným standardem u

používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných vtéto smlouvě je závaznou povinností

zhotovitele, zjištěné vady a nedodélkyje povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebojeho části.

Smlouva o dílo

 

  



 

 

Statutární město Ostrava
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IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, řádné je ukončit

á předat objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol,

vjehož závěru objednatel prohlásí, zdá dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovením díla nebo jeho částíjinou osobu, v takovém případě

má odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, nese nebezpečí ztráty, poškození na prováděném

díle až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.

3. Zhotoviteli se zavazuje informovat objednatele v průběhu realizačních prácí např. v rámci

kontrolních dnů, a to minimálně dvakrát měsíčně o tom, jakým způsobem probíhá průběh prací,

v případě neznámých skutečnosti, které vyplynou v průběhu provádění díla z procesu realizace,

poskytne objednatel zhotoviteli konzultace, u kterých si vyjasní smluvní strany další postup

realizace. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli řádnou součinnost tak, aby bylo dílo realizováno

řádně a včas.

5. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout zhotoviteli řádnou součinnost při předání a převzetí

celého díla.

6. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.

 

V.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a předat jej objednateli nejpozději do 3 měsíců

ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo. O předání staveniště bude sepsaný protokol. Pokud

nebude staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do jednoho dne poté, co bude objednatelem

vyzván písemně k převzetí staveniště, pokud objednatel nestanoví pozdější termín převzetí.

3. Místem plnění stavby je budova bytového domu č.p. 5002 v Ostravě-Třebovicích, parcelní číslo

543.

 

VI.

Cena a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

2. Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo, která je dána cenovou nabídkou

zhotovitele ve výši:

 

Cena celkem bez DPH činí 1 696 421,14 Kč

DPH 208 376,54 Kč

Cena celkem včetně DPH činí 1 904 797,68 Kč

Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Cena je pevná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně

vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením dílá (např. náklady spojené s přípravou a

plněním dílá, odvody, energie, nákup zařízení, cestovné, dopravné apod.). Zhotovitel odpovídá

za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace.

4. Objednatel prohlašuje, že přijáté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše

uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel
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10.

Smlouva o dílo

daňový doklad se všemi náležitostmi.

Přílohou této smlouvyje oceněný položkový rozpočet a specifikace prací a dodávek objednatele.

Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle

rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí

rozsah a cena skutečné provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném

měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného

plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací

odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnné vždy za práce

skutečné provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozději do tří (3) kalendářních

dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že objednatel

nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmi (7)

kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením

á podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit

vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura").

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění

zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitosti

daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

Faktura musí formou a obsahem odpovidat platným právním předpisům, zejména zákonu č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další

náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:

a) označení objednatele á zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Třebovice

5. května 5027/1

722 00 Ostrava-Třebovice

b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;

c) číslo faktury;

d) datum vystavenífáktury;

e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;

f) den splatnosti;

g) fakturovanou částku;

h) účel platby— rozpis provedených prací;

i) razítko a podpis oprávněné osoby;

]) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy.

Přílohou faktury bude podepsaný zjišťovací protokol a soupis provedených prací.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení za splnění

podmínek stanovených vtomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele. Faktura vystavená

zhotovitelem bude doručena do datové schránky příjemce uvedenou v záhlaví této smlouvy.

V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena

v souladu s cenou praci uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je

objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom

případě se na fakturu hledíjako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba

splatnosti.

Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z

účtu objednatele.
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VII.

Změny díla, dodatečné práce
 

1. Cenu dílá lze měnit pouze:

1.1 Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou

méně prácí neprovádět. Náklady na méně práce budou odečteny ve výši součtu veškerých

odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo

smlouvy.

1.2 Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou

dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené vprojektové

dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.

- Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových

položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství

odsouhlaseného objednatelem,

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek

v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních

prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Brno ve výši 80% těchto

sborníkových cen.

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat áni položkou dle Sborníku cen

stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Brno budou oceněny

cenou vycházející ztransparentního základu např. zofertního řízení provedeného

objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či poddodavatelů.

2. Zjistí-li zhotovitel vprůběhu zhotovování díla prokazatelné vady díla vymezené soupisem

stavebních prací, je povinen na ně objednatele upozornit neprodleně.

3. Není-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení

zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu kjejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje

zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývající ztéto smlouvy a zhotovitel není v prodlení.

Doba plnění zhotovitele a termín dokončení dílá bude prodloužena o dobu, o kterou budou

odstraňovány vady v projektové dokumentaci.

VIII.

Vady díla a záruky

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruční dobu v délce 60 měsíců (dále jen „Záruční doba"), která

počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno

všech vad a nedodélků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které

objednatel zjistil a které včás reklamoval.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným vtéto

smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem. Podmínkou řádného předání

předmětu díla je i předání dokladů o provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními

předpisy, normami, projektovou dokumentací či touto smlouvou, stavebního deníku a projektu

skutečného provedení díla zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje

záruka za jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.

4. Strány se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a

zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu podle odst. 1 smlouvy od řádného protokolárního

předání díla zhotovitelem objednateli bude dílo způsobilé, a že si zachová smluvené vlastnosti a

jakost vsouladu s projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veškerý materiál v

první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové

dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se

na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci
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označována rovněž jen jako „záruka za jakost").

5. Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání dílá, oznámíje písemně zhotoviteli a ten je

povinen do 10 kalendářních dnů od obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu

uznává či nikoliv. Pokud se ve sjednané lhůtě zhotovitel nevyjádří, má se za to, že reklamaci

uznává. Vady díla odstraní zhotovitel bezplatné v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 5 dnů od

obdržení oznámení. Pokud tato lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při

odstraňování vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným

technickým postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařilá další případné práce či

úkony, nebo funkci díla

6. Strány se dohodly, že

6.1 záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení dílá a řádného protokolárního předání díla

zhotovitelem objednateli;

6.2 záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a

nedodélky nebo ho může užívat pouze omezené.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro

který byl vyprojektován.

8. Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodélky v dohodnutých termínech, je objednatel

oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a zhotovitel je

povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení nákladů na nového dodavatele objednateli nezbavuje

zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti

s prodlením zhotovitele.

9. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu

objednateli řádně předat. Na provedenou opravu vady poskytuje zhotovitel záruku ve stejné

délce jako vbodě 1. tohoto článku smlouvy, tj. 60 měsíců od předání provedené opravy

objednateli.

IX.

Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stáveb

Přílohy 5 Náležitosti stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy.

 

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či

nedodělek ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku VI, odst. 2. této smlouvy za

každý den prodlení, oproti písemné výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění

vad a nedodělků sjednané v zápise o předání a převzetí díla.

2. V případě nesplnění termínu dokončení díla a předání objednateli dle čl. V odst. 1. této smlouvy

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez

DPH podle článku V|, odst. 2. smlouvy za každý den prodlení.

3. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle

článku Vl, odst. 2. smlouvy za každý den prodlení a za každou vadu či nedodělek samostatně.

4. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit vdůsledku porušení takové

povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sánkcionován ze strany orgánů veřejné

správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli náhrádit,

pokud nebylá způsobena zcelá či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo
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pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči

nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu vzniklé škody. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně.

7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury podle článku Vl, odst. 8. je oprávněn

zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XI.

Předánídíla

1. Zhotovitel je povinen písemné oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem

dokončení dle čl. V, odst. 1, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen

nejpozději do pěti dnů od termínu oznámeného zhotovitelem svolat předávací a přejímací

řízení.

2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých

materiálech a dodávkách včetně átestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové

dokumentace, zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou

veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje do 1 sády projektové dokumentace zaznamenávat

všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou á

zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí

díla. Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady, zejména:

. doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN) a dle

dohod s objednatelem,

. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

o stavební deník,

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis — předávací protokol, ve kterém se mimo

jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud

objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

3. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání dílá, případně jeho části, sjedná

objednatel podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu.

 

XII.

Odpovědnost za předmět díla, vady díla

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené

nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo

provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

2. Případné vady díla nebo jeho jednotlivých jeho částí budou objednavatelem uplatněny u

zhotovitele formou písemné reklamace. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu

uplatněnou reklamaci na své náklady vyřítit, odstranit vytýkáné vady.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

vsouvislosti svýkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po

celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto

ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
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XIII.

Další smluvní ujednání

1. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje nedokončení díla zhotovitelem s řádným

ukončením a předáním dílá bez vad objednateli nebo prodlení objednatele s placením odměny

zhotoviteli.

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré plátné normy a bezpečnostní předpisy,

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají díla a jeho činnosti. Zhotovitel se

zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného dílá.

3. Dojde-Ii po uzavření této smlouvy ke změnám rozsáhu díla o práce, které při uzavírání smlouvy

nebyly známé a jejichž provedení je nezbytně nutné k řádnému ukončení díla, je zhotovitel

povinen o takové skutečnosti neprodleně informovat objednatele s tím, že s přihlédnutím k

nezbytné nutným činnostem á účelně vynakládaným nákladům spojeným se změněným

prováděním díla dojde k redukci zadání nebo ke zvýšení ceny za dílo. Stejně tak při omezení

původního rozsahu díla se cena za dílo přiměřeně sníží.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony,

které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o

finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bere na vědomí, že doklady související se zhotovováním díla, úhradou á vyúčtováním

finančních prostředků je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od uzavření této smlouvy.

 

XIV.

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztáh vylučují použití ustanovení § 1765 a

§ 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3

občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými

slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatné nemění

podmínky nabídky.

3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá

za následek neplatnost ostatních ustanovení.

4. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět

pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění vregistru smluv. Smluvní strany se

dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje

zhotovitele o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného

odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po

dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace

dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.

7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv a výslovné konstatuji, že ve

smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv č.

340/2015 Sb. v platném znění, typicky obchodní tajemství.

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
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znění pozdějších předpisů: Tato smlouva je schválena usnesením Rady městského obvodu

Třebovice č. 557/44 ze dne 9.9.2024.

9. Příloha — položkový rozpočet.

Za objednatele

Místo a datum: V Ostravé dne 16. září 2024

 

Jiří Volný, starosta

starosta

Za zhotovitele

Místo a datum: V Ostravé dne 16. září 2024

 

Boris Bindač

předseda správní rady
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