

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková, starostka
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Martin Boreš, odbor rozvoje a správy majetku

Tel : 481 629 223, [REDACTED]

E-mail : bores@mu.semily.cz

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **MIZERA-STAVBY a.s.**
Sídlo : Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Zastoupený : Miloslavem Mizerou, předsedou představenstva
IČ : 28762070
DIČ : CZ28762070
Bankovní spojení : [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku u soudu, v Hradci Králové, oddíl B vložka 2844

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: [REDACTED]

Tel : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce: **Výstavba kanalizační přípojky v dimenzích kanalizačního řadu**

Článek 2 **Základní ustanovení**

- 2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou akci.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Článek 3 **Dílo**

- 3.1. Dílem se rozumí výstavba kanalizační přípojky v dimenzích kanalizačního řadu v rozsahu dle PD – „Semily, novostavba RD na p.p.č. 1331/7 v k.ú. Semily, vodovodní a kanalizační přípojka“ zpracované v 09/2016 Ing. Alešem Kreislem - část kanalizační přípojka na pozemcích p.č.3342/1 a p.č.3845/1. Součástí díla je i následná oprava asfaltové komunikace v plném rozsahu v celé její délce.
Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 13.08.2024, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“).
- 3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
 - Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).
 - Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí.
 - Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.
 - Koordinace při odvozu komunálního odpadu vč. přemístění nádob.
 - Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací.
 - Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
 - Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD/Flash.
- 3.3. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu plnění díla. Zhotovitel s právem objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí.

Článek 4 **Termín provádění díla**

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště

- 4.3. Termín dokončení stavebních prací (stavby) a předání a převzetí stavby: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
- 4.4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 20 dnů od termínu pro předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.

Článek 5 Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele: **1.429.999,66 Kč bez DPH.**

Cena díla dle soupisu prací	1.329.999,66
Povinná rezerva	100.000,00
Celkem cena díla	1.429.999,66

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí **1.730.299,59 Kč.**

- 5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 13.08.2024, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný.
- 5.4. Cena za dílo je stanovena pro zhotovení celého díla dle zadávací dokumentace a obsahuje i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.
- 5.5. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.
- 5.7. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny. Cena za vícepráce nebo jiné změny bude hrazena z „Povinné rezervy“, až do jejího vyčerpání. Přesáhne-li cena za vícepráce nebo jiné změny výši „Povinné rezervy“, zvýší se cena za dílo o rozdíl mezi cenou za vícepráce nebo jiné změny a výší „Povinné rezervy“ – zvýšení ceny za dílo je v tom případě možné sjednat pouze písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud vícepráce nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v odst. 5.1.
- 5.8. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních

stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.

- 5.9. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen obvyklých pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.
- 5.10. V případě, že by celková cena víceprací nebo jiných změn měla přesáhnout výši povinné rezervy, jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě.

Článek 6

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním harmonogramu.
- 6.3. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4. Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 10 % smluvní ceny za dílo uhradí objednatel po provedení (dokončení, předání a převzetí) díla; v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí objednatel zhotoviteli zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění.
- 6.5. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 6.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
- 6.7. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
- 6.8. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.
- 6.9. „Povinná rezerva“ bude čerpána v případě sjednání víceprací nebo jiných změn dle odst. 5.6. a bude fakturovaná po odsouhlasení těchto víceprací nebo jiných změn objednatelům ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn či po sjednání dodatku ke smlouvě a po jejich provedení zhotovitelem. Pokud vícepráce nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v článku 5.

- 6.10. Zhotovitel ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn objednatel uhradit zhotoviteli fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z přidané hodnoty. V takovém případě objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého zdanitelného plnění správci daně zhotovitele, a to dle § 109a zákona o DPH – objednatel v tomto případě není vůči zhotoviteli v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty.

Článek 7

Práva a povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
- 7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevývratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem.
- 7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.
- 7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

Článek 8

Práva a povinnosti objednatele

- 8.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště převzít nejpozději ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Nedojde-li k předání a převzetí staveniště ve lhůtě uvedené ve větě předchozí, je dnem předání a převzetí staveniště pátý (5.) den následující po dni nabytí účinnosti smlouvy. O převzetí a předání staveniště vyhotoví smluvní strany samostatný zápis nebo zápis ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené

s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.

- 8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno v termínech dle této smlouvy. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.
- 9.2. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí.
- 9.3. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat soupis předaných dokladů. Dodavatel je povinen mimo jiné předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.

Článek 10

Záruka

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na **60 měsíců**. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.

Článek 11

Smluvní pokuta

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu k dokončení stavebních prací dle čl. 4 bodu 4.3. této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu k provedení díla dle čl. 4 bodu č. 4.4. této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

- 11.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přijímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.5. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.6. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.7. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě.
- 11.9. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

- 12.1. Ve všech věcech stavby jednají za:
 - a) objednatele: Martin Boreš – odbor rozvoje a správy majetku
TDS uvedený ve stavebním deníku
 - b) zhotovitele: [REDACTED]
- 12.2. Stavební a technický dozor zadavatele bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli a uveden ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.

Článek 13

Ostatní ujednání

- 13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru.
- 13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.


Článek 14 **Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy**

- 14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.
- 14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 15 **Závěrečná ustanovení**


- 15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 15.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 15.5. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 15.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 26.08.2024 pod číslem usnesení 240826/RM/425.
- 15.7. Přílohy:
Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.08.2024

V Semilech



za objednatele
Bc. Lena Mlejnková

V Lomnici nad Popelkou



za zhotovitele
Miloslav Mizera

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0258
Stavba: Kanalizační řad na p.p.č. 3342/1, Semily

KSO:
Místo: p.p.č. 3342/1, k.ú. Semily

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2024

Zadavatel:
Město Semily

IČ: 00276111
DIČ: CZ00276111

Uchazeč:
MIZERA-STAVBY a.s.

IČ: 28762070
DIČ: CZ28762070

Projektant:
[redacted]

IČ: 61245950
DIČ: CZ6504131370

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: 06103065
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 329 999,66

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 329 999,66	279 299,93
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 609 299,59
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0258

Stavba:Kanalizační řad na p.p.č. 3342/1, Semily

Místo:p.p.č. 3342/1, k.ú. Semily

Zadavatel:Město Semily

Uchazeč:MIZERA-STAVBY a.s.

Datum:6. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 329 999,66	1 609 299,59	
01	Kanalizační řad a komunikace	1 269 999,66	1 536 699,59	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00	72 600,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kanalizační řad na p.p.č. 3342/1, Semily
Objekt:
01 - Kanalizační řad a komunikace

KSO:
Místo: p.p.č. 3342/1, k.ú. Semily

Zadavatel:
Město Semily

Uchazeč:
MIZERA-STAVBY a.s.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2024

IČ:
DIČ: CZ00276111

IČ:
DIČ: CZ28762070

IČ:
DIČ: CZ6504131370

IČ:
DIČ: 06103065

Cena bez DPH			1 269 999,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 269 999,66	21,00%	266 699,93
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 536 699,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizační řad na p.p.č. 3342/1, Semily

Objekt: 01 - Kanalizační řad a komunikace

Místo: p.p.č. 3342/1, k.ú. Semily

Zadavatel: Město Semily

Uchazeč: MIZERA-STAVBY a.s.

Datum: 6. 6. 2024

Projektant: [Redacted]

Zpracovatel: [Redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 269 999,66
HSV - Práce a dodávky HSV		1 269 999,66
1 - Zemní práce		193 681,23
4 - Vodorovné konstrukce		8 784,00
5 - Komunikace pozemní		616 504,42
8 - Trubní vedení		331 075,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 968,55
997 - Přesun sutě		97 019,70
998 - Přesun hmot		9 966,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizační řad na p.p.č. 3342/1, Semily

Objekt: 01 - Kanalizační řad a komunikace

Místo: p.p.č. 3342/1, k.ú. Semily
Zadavatel: Město Semily
Uchazeč: MIZERA-STAVBY a.s.

Datum: 6. 6. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 269 999,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 269 999,66

D 1 Zemní práce 193 681,23

1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	165,480	105,00	17 375,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163 VV stávající asf. kryt VV 2,8*(41)+40 154,800 VV 3,5*0,8 2,800 VV Součet 157,600 VV 157,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' 165,480								
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	165,480	85,00	14 065,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182 VV stávající asf. kryt VV 2,8*(41)+40 154,800 VV 3,5*0,8 2,800 VV Součet 157,600 VV 157,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' 165,480								
3	K	113205112	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu	m	18,500	450,00	8 325,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113205112 VV stávající asf. kryt VV 3,5*3 10,500 VV 3,5+3,5+1 8,000 VV Součet 18,500								
4	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,306	653,00	4 117,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100 VV výkop pro kanalizace VV RŠ4 VV 1,6*(1,3*1,3)-(0,6*1,3*1,6) 1,456 VV RŠ3 VV 1,6*(1,3*1,3)-(0,6*1,3*1,6) 1,456 VV RŠ2 VV 1,6*(1,3*1,3)-(0,6*1,3*1,6) 1,456 VV RŠ1 VV 1,8*(1,3*1,3)-(0,6*1,3*1,8) 1,638 VV Součet 6,006 VV 6,006*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' 6,306								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	8,987	653,00	5 868,51	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212132					
	VV		výkop pro kanalizace - 15% ručně					
	VV		po RŠ4					
	VV		0,6*1,6*(3,5)*0,15		0,504			
	VV		RŠ4 - RŠ3					
	VV		0,6*1,6*(17,5)*0,15		2,520			
	VV		RŠ3 - RŠ2					
	VV		0,6*1,6*(25,5)*0,15		3,672			
	VV		RŠ2 - RŠ1					
	VV		0,6*1,8*(11,5)*0,15		1,863			
	VV		Součet		8,559			
	VV		8,559*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,987			
6	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	50,926	653,00	33 254,68	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102					
	VV		výkop pro kanalizace - 85% strojně					
	VV		po RŠ4					
	VV		0,6*1,6*(3,5)*0,85		2,856			
	VV		RŠ4 - RŠ3					
	VV		0,6*1,6*(17,5)*0,85		14,280			
	VV		RŠ3 - RŠ2					
	VV		0,6*1,6*(25,5)*0,85		20,808			
	VV		RŠ2 - RŠ1					
	VV		0,6*1,8*(11,5)*0,85		10,557			
	VV		Součet		48,501			
	VV		48,501*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,926			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	108,873	150,00	16 330,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
	VV		výkop + zásyp					
	VV		6,306+59,913		66,219			
	VV		42,654		42,654			
	VV		Součet		108,873			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,565	375,00	8 836,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		výkop - zásyp					
	VV		6,306+59,913		66,219			
	VV		-42,654		-42,654			
	VV		Součet		23,565			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	38,882	293,00	11 392,43	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		výkop - zásyp					
	VV		6,306+59,913		66,219			
	VV		-42,654		-42,654			
	VV		Součet		23,565			
	VV		23,565*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		38,882			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	23,565	95,00	2 238,68	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
	VV		výkop - zásyp					
	VV		6,306+59,913		66,219			
	VV		-42,654		-42,654			
	VV		Součet		23,565			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	42,654	480,00	20 473,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		výkop pro kanalizace					
	VV		po RŠ4					
	VV		0,6*1,05*(3,5)		2,205			
	VV		RŠ4 - RŠ3					
	VV		0,6*0,95*(17,5)		9,975			
	VV		RŠ3 - RŠ2					
	VV		0,6*0,95*(25,5)		14,535			
	VV		RŠ2 - RŠ1					
	VV		0,6*1,15*(11,5)		7,935			
	VV		výkop pro kanalizace					
	VV		RŠ4					
	VV		1,6*(1,3*1,3)-(3,14*0,5*0,5*1,6)		1,448			
	VV		RŠ3					
	VV		1,6*(1,3*1,3)-(3,14*0,5*0,5*1,6)		1,448			
	VV		RŠ2					
	VV		1,6*(1,3*1,3)-(3,14*0,5*0,5*1,6)		1,448			
	VV		RŠ1					
	VV		1,8*(1,3*1,3)-(3,14*0,5*0,5*1,8)		1,629			
	VV		Součet		40,623			
	VV		40,623*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,654			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,132	480,00	11 583,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		výkop pro kanalizace					
	VV		po RŠ4					
	VV		0,6*0,45*(3,5)-(3,14*0,075*0,075*3,5)		0,883			
	VV		RŠ4 - RŠ3					
	VV		0,6*0,55*(17,5)-(3,14*0,125*0,125*17,5)		4,916			
	VV		RŠ3 - RŠ2					
	VV		0,6*0,55*(25,5)-(3,14*0,125*0,125*25,5)		7,164			
	VV		RŠ2 - RŠ1					
	VV		0,6*1,8*(11,5)-(3,14*0,125*0,125*25,5)		11,169			
	VV		Součet		24,132			
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	48,264	825,00	39 817,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkop pro kanalizace					
	VV		po RŠ4					
	VV		0,6*0,45*(3,5)-(3,14*0,075*0,075*3,5)		0,883			
	VV		RŠ4 - RŠ3					
	VV		0,6*0,55*(17,5)-(3,14*0,125*0,125*17,5)		4,916			
	VV		RŠ3 - RŠ2					
	VV		0,6*0,55*(25,5)-(3,14*0,125*0,125*25,5)		7,164			
	VV		RŠ2 - RŠ1					
	VV		0,6*1,8*(11,5)-(3,14*0,125*0,125*25,5)		11,169			
	VV		Součet		24,132			
	VV		24,132*2 'Přepočtené koeficientem množství		48,264			
D	4		Vodorovné konstrukce				8 784,00	
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,480	1 650,00	5 742,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		výkop pro kanalizace					
	VV		po RŠ4					
	VV		0,6*0,1*(3,5)		0,210			
	VV		RŠ4 - RŠ3					
	VV		0,6*0,1*(17,5)		1,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		RŠ3 - RŠ2					
	VV		0,6*0,1*(25,5)		1,530			
	VV		RŠ2 - RŠ1					
	VV		0,6*0,1*(11,5)		0,690			
	VV		Součet		3,480			
15	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,676	4 500,00	3 042,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141						
	VV		RŠ1-4					
	VV		0,1*(1,3*1,3)*4		0,676			
	VV		Součet		0,676			
D 5			Komunikace pozemní				616 504,42	
16	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	165,480	165,00	27 304,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730011						
	VV		nový asf. kryt					
	VV		2,8*(41)+40		154,800			
	VV		3,5*0,8		2,800			
	VV		Součet		157,600			
	VV		157,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		165,480			
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	165,480	330,00	54 608,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
	VV		nový asf. kryt					
	VV		2,8*(41)+40		154,800			
	VV		3,5*0,8		2,800			
	VV		Součet		157,600			
	VV		157,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		165,480			
18	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	165,480	990,00	163 825,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145111						
	VV		nový asf. kryt					
	VV		2,8*(41)+40		154,800			
	VV		3,5*0,8		2,800			
	VV		Součet		157,600			
	VV		157,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		165,480			
19	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	165,480	53,00	8 770,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112						
	VV		nový asf. kryt					
	VV		2,8*(41)+40		154,800			
	VV		3,5*0,8		2,800			
	VV		Součet		157,600			
	VV		157,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		165,480			
20	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	421,260	53,00	22 326,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107						
	VV		nový asf. kryt					
	VV		2,8*(41)+40		154,800			
	VV		3,5*0,8		2,800			
	VV		rekonstrukce části nad kanalizací					
	VV		2,8*(87)		243,600			
	VV		Součet		401,200			
	VV		401,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		421,260			
21	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	421,260	690,00	290 669,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131						
	VV		nový asf. kryt					
	VV		2,8*(41)+40		154,800			
	VV		3,5*0,8		2,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rekonstrukce části nad kanalizací					
	VV		2,8*(87)		243,600			
	VV		Součet		401,200			
	VV		401,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		421,260			
22	K	597361111	Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do betonu	m	14,000	3 500,00	49 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/597361111					
	VV		nové svodnice					
	VV		3,5*4		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	D	8	Trubní vedení				331 075,00	
23	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150	m	3,500	1 274,00	4 459,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315241					
	VV		po RŠ4					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
24	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250	m	54,500	2 250,00	122 625,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871365241					
	VV		RŠ4 - RŠ3					
	VV		17,5		17,500			
	VV		RŠ3 - RŠ2					
	VV		25,5		25,500			
	VV		RŠ2 - RŠ1					
	VV		11,5		11,500			
	VV		Součet		54,500			
25	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410101					
	VV		RŠ1-4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
26	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	4,000	17 625,00	70 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		RŠ1-4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
27	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410211					
	VV		RŠ1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	1,000	1 833,00	1 833,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		RŠ1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	4,000	2 900,00	11 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410212					
	VV		RŠ1-4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm	kus	4,000	2 496,00	9 984,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		RŠ1-4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	4,000	2 900,00	11 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410232					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		RŠ1-4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
32	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	4,000	3 281,00	13 124,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		RŠ1-4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
33	K	894410301	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 800	kus	4,000	2 900,00	11 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410301					
	VV		RŠ1-4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
34	M	59224400	deska betonová zákrytová šachty DN 800 kanalizační 100/80x23cm	kus	4,000	14 875,00	59 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		RŠ1-4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 968,55	
35	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,850	225,00	4 016,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
	VV		stávající asf. povrchu					
	VV		3+10+4		17,000			
	VV		Součet		17,000			
	VV		17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,850			
36	K	938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů (např. Peel Jet) živичného, betonového nebo dlážděného	m2	255,780	35,00	8 952,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908421					
	VV		rekonstrukce části nad kanalizací					
	VV		2,8*(87)		243,600			
	VV		Součet		243,600			
	VV		243,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		255,780			
D 997 Přesun sutě							97 019,70	
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	117,140	150,00	17 571,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561					
38	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 639,960	15,00	24 599,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569					
	VV		117,14*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 639,960			
39	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	36,406	675,00	24 574,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645					
40	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	80,734	375,00	30 275,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655					
D 998 Přesun hmot							9 966,76	
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	66,005	76,00	5 016,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
42	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	66,005	75,00	4 950,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276124					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizační řad na p.p.č. 3342/1, Semily
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: p.p.č. 3342/1, k.ú. Semily

Zadavatel:
Město Semily

Uchazeč:
MIZERA-STAVBY a.s.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2024

IČ: 00276111
DIČ: CZ00276111

IČ: 28762070
DIČ: CZ28762070

IČ: 61245950
DIČ: CZ6504131370

IČ: 06103065
DIČ:

Cena bez DPH			60 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 000,00	21,00%	12 600,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	72 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizační řad na p.p.č. 3342/1, Semily

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: p.p.č. 3342/1, k.ú. Semily

Zadavatel: Město Semily

Uchazeč: MIZERA-STAVBY a.s.

Datum: 6. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	60 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
VRN1 - Geodetické práce	28 000,00
VRN2 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN3 - Inženýrská činnost	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizační řad na p.p.č. 3342/1, Semily
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: p.p.č. 3342/1, k.ú. Semily
Zadavatel: Město Semily
Uchazeč: MIZERA-STAVBY a.s.

Datum: 6. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 60 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00

D VRN1 Geodetické práce 28 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011002000								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000								

D VRN2 Zařízení staveniště 20 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								

D VRN3 Inženýrská činnost 12 000,00

4	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/040001000								