

Číslo spisu: S/00995/CL/24

Číslo jednací: 00995/CL/24

Číslo akce: 575/44/24

115V342003677

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště SCHKO Český les

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

Kontaktní adresa: náměstí Jindřicha Kolowrata 287, 348 06 Přimda

Zastoupený: RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům
a k převzetí díla: XXX

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

Péče o stromy a zeleň s.r.o.

IČO: 09755128

Adresa sídla: XXX, Mrákov, 345 01

Zastoupená: Lukáš Čermák

Bankovní spojení: XXX

Datová schránka: jeqvsg8

V rozsahu této smlouvy osoba pověřená k jednání s objednatelem: Lukáš Čermák, telefon:
XXX, email: XXX

(dále jen „zhotovitel”)

II. Předmět smlouvy

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

Smlouva - péče o památné stromy

1. Ošetření PS Čepičkovo dub na Pile provedením bezpečnostního řezu a redukčního řezu na ploše koruny 301 – 400 m².

2. Revize 6 ks dynamických bezpečnostních vazeb a výměna 3 ks dynamických bezpečnostních vazeb na skupině PS Duby u Oborské hájenky.

3. Revize bezpečnostní vazby na PS Lípy na Jalovém dvoře.

4. Revize a případná výměna 3 dynamických bezpečnostních vazeb na PS Lípa v Bystřici u Bělé nad Radbuzou.

5. Provedení bezpečnostního řezu na PS Nemanické duby. Plocha koruny ošetřovaného stromu je 301 - 400m².

6. Revize 11 ks bezpečnostních vazeb na PS Pivoňské lípy II (2x statická podkladnicová, 9x dynamická) a případná výměna 6 ks bezpečnostních vazeb (4x dynamická, 2x statická podkladnicová).

7. Revize 9 ks dynamických bezpečnostních vazeb na PS Schönwaldský jasan a případná výměna 4 ks dynamických vazeb.

8. Revize 8 ks dynamických bezpečnostních vazeb a případná výměna 4 ks těchto vazeb na PS Vranovské jasaný.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 002 Řez stromů, 02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.

2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 229 560,00 Kč

DPH 21%: 48 207,60 Kč

Cena včetně DPH: **277 767,60 Kč**

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH

nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.

- 3.3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 8. 12. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: AOPK ČR, RP SCHKO Český les, náměstí Jindřicha Kolowrata 287, 348 06 Přimda.
- 3.5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: **29. 11. 2024.**
- 4.2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3. Místem plnění jsou pozemky p. č. 1221/2 v k. ú. Broumov u Zadního Chodova; 1158/1 v k. ú. Bystřice u Bělé nad Radbuzou; 1407, 1475/1 v k. ú. Lesná u Tachova; 1085 v k. ú. Lučina u Nemanic; 1421/1, 1424/1, 1426 v k. ú. Nemanice; 653/2, 653/1, 655/1, 655/4, 657/1 v k. ú. Obora u Tachova; 111/1, 110, 196 v k. ú. Pivoň; 166/2, 287 v k. ú. Vranov u Mnichova.

V.

Další ujednání

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

- 5.3. Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd do CHKO Český les (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zakazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 4, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.

Odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

- 7.6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- 10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4. Smlouva je vyhotovena fyzicky ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Případně je tato smlouva vyhotovena v elektronickém originále.
- 10.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření.

V dne
Za objednatele

V dne
Za zhotovitele

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.
ředitel RP SCHKO Český les

Lukáš Čermák
Péče o stromy a zeleň s.r.o.

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 575/44/24
Číslo jednací: 00995/CL/24

Rok: 2024

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
PS Čepičkovo dub na Pile;					
3505	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2			
	ZE37b	Bezpečnostní řez	1	ks	4 200,00
				Cena bez DPH	4 200,00
				Cena s DPH	5 082,00
PS Čepičkovo dub na Pile;					
3506	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2			
	ZE37c	Lokální redukce	1	ks	3 360,00
				Cena bez DPH	3 360,00
				Cena s DPH	4 065,60
PS Duby u Oborské hájenky;					
3507	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	3	ks	19 800,00
				Cena bez DPH	19 800,00
				Cena s DPH	23 958,00
PS Duby u Oborské hájenky;					
3508	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	6	ks	13 200,00
				Cena bez DPH	13 200,00
				Cena s DPH	15 972,00
PS Lípy na Jalovém dvoře;					
3509	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	1	ks	2 200,00
				Cena bez DPH	2 200,00
				Cena s DPH	2 662,00
PS Lípa v Bystřici u Bělé nad Radbuzou;					
3510	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	3	ks	19 800,00
				Cena bez DPH	19 800,00
				Cena s DPH	23 958,00

PS Lípa v Bystřici u Bělé nad Radbuzou;					
3511	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	3	ks	6 600,00
				Cena bez DPH	6 600,00
				Cena s DPH	7 986,00
PS Nemanické duby;					
3512	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2			
	ZE37b	Bezpečnostní řez	1	ks	4 200,00
				Cena bez DPH	4 200,00
				Cena s DPH	5 082,00
PS Pivoňské lípy II;					
3513	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	4	ks	26 400,00
				Cena bez DPH	26 400,00
				Cena s DPH	31 944,00
PS Pivoňské lípy II;					
3514	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22d	Instalace statické podkladnicové vazby (S-VSP) včetně instalace o nosnosti od 41 kN do 80 kN	2	ks	15 400,00
				Cena bez DPH	15 400,00
				Cena s DPH	18 634,00
PS Pivoňské lípy II;					
3515	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	9	ks	19 800,00
				Cena bez DPH	19 800,00
				Cena s DPH	23 958,00
PS Pivoňské lípy II;					
3516	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22i	Revizní kontrola bezpečnostní vazby statické včetně revizního protokolu	2	ks	4 400,00
				Cena bez DPH	4 400,00
				Cena s DPH	5 324,00
PS Schönwaldský jasan;					
3517	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	9	ks	19 800,00
				Cena bez DPH	19 800,00
				Cena s DPH	23 958,00
PS Schönwaldský jasan;					

3521	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	4	ks	26 400,00
				Cena bez DPH	26 400,00
				Cena s DPH	31 944,00
PS Vranovské jasany;					
3523	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	8	ks	17 600,00
				Cena bez DPH	17 600,00
				Cena s DPH	21 296,00
PS Vranovské jasany;					
3524	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	4	ks	26 400,00
				Cena bez DPH	26 400,00
				Cena s DPH	31 944,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2024	229 560,00	21,00	48 207,60	277 767,60
Celkem	229 560,00		48 207,60	277 767,60

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2024			
PS Čepičkovo dub na Pile;			
3505	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2	5 082,00 Kč
	ZE37b	Bezpečnostní řez	

Popis opatření:

Bezpečností řez na ploše koruny 301 - 400 m2.

PS Čepičkovo dub na Pile;			
3506	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2	4 065,60 Kč
	ZE37c	Lokální redukce	

Popis opatření:

Redukční řez na ploše koruny 301 - 400 m2.

PS Duby u Oborské hájenky;			
3507	ZE22	Vazby v korunách	23 958,00 Kč
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	

Popis opatření:

Výměna 3 ks dynamických bezpečnostních vazeb.

PS Duby u Oborské hájenky;			
3508	ZE22	Vazby v korunách	15 972,00 Kč
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	

Popis opatření:

Revize 6 ks dynamických bezpečnostních vazeb.

PS Lípy na Jalovém dvoře;			
3509	ZE22	Vazby v korunách	2 662,00 Kč
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	

Popis opatření:

Revize bezpečnostní dynamické vazby.

PS Lípa v Bystřici u Bělé nad Radbuzou;			
3510	ZE22	Vazby v korunách	23 958,00 Kč
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	

Popis opatření:

Výměna 3 dynamických bezpečnostních vazeb.

PS Lípa v Bystřici u Bělé nad Radbuzou;			
3511	ZE22	Vazby v korunách	7 986,00 Kč
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	

Popis opatření:

Revize dynamických bezpečnostních vazeb.

PS Nemanické duby;			
3512	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2	5 082,00 Kč
	ZE37b	Bezpečnostní řez	

Popis opatření:

Provedení bezpečnostního řezu na ploše koruny 301 - 400 m2.

PS Pivoňské lípy II;			
3513	ZE22	Vazby v korunách	31 944,00 Kč
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	

Popis opatření:

Výměna 4 ks dynamických bezpečnostních vazeb.

PS Pivoňské lípy II;			
3514	ZE22	Vazby v korunách	18 634,00 Kč
	ZE22d	Instalace statické podkladnicové vazby (S-VSP) včetně instalace o nosnosti od 41 kN do 80 kN	

Popis opatření:

Výměna 2 ks statických podkladnicových vazeb.

PS Pivoňské lípy II;			
3515	ZE22	Vazby v korunách	23 958,00 Kč
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	

Popis opatření:

Revize 9 ks dynamických bezpečnostních vazeb.

PS Pivoňské lípy II;			
3516	ZE22	Vazby v korunách	5 324,00 Kč
	ZE22i	Revizní kontrola bezpečnostní vazby statické včetně revizního protokolu	

Popis opatření:

Revize 2 ks statických podkladnicových vazeb.

PS Schönwaldský jasan;			
3517	ZE22	Vazby v korunách	23 958,00 Kč
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	

Popis opatření:

Revize 9 ks dynamických bezpečnostních vazeb.

PS Schönwaldský jasan;			
3521	ZE22	Vazby v korunách	31 944,00 Kč
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	

Popis opatření:

Výměna 4 ks dynamických bezpečnostních vazeb.

PS Vranovské jasany;			
3523	ZE22	Vazby v korunách	21 296,00 Kč
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	

Popis opatření:


Revize 8 ks dynamických bezpečnostních vazeb.

PS Vranovské jasany;			
3524	ZE22	Vazby v korunách	31 944,00 Kč
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	


Popis opatření:


Výměna 4 ks dynamických bezpečnostních vazeb.


3505 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m2 [ZE37b] Bezpečnostní řez













0,004 0,008 0,017 0,0255 0,034 0,068 km


3514 [ZE22] Vazby v korunách [ZE22d] Instalace statické podkladnicové vazby (S-VSP) včetně instalac
80 kN









3506 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m2 [ZE37c] Lokální redukce





3507 [ZE22] Vazby v korunách [ZE22b] Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-






3510 [ZE22] Vazby v korunách [ZE22b] Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-





0,004 0,008 0,017 0,0255 0,034
km



0,004 0,008 0,017 0,0255 0,034
km

3524 [ZE22] Vazby v korunách [ZE22b] Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-



3512 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m² [ZE37b] Bezpečnostní řez

