
SMLOUVA O DÍLO
na zhotoveni díla s názvem

Zemni práce a opěrná zed' Růžová
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: Obec Růžová
Se sídlem: Růžová 30, 405 02 Děčín
lČ : 00556017
DIČ: neplátce
Bankovní spojeni : Česká spořitelna a.s.
Čisto účtu : 921403349/0800
Zastoupený: starostkou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: starostka
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajicích se průběhu stavby: TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: SLADRO.s.r.o.
Se sídlem: 17.listopadu 381/1, Děčín 1, 40502
lČ : 28665597
DIČ : CZ 28665597
Bankovní spojeni : ČSOB
Čisto účtu : 255287680/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem v oddílu C vložce
26027.
Zastoupený:
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Zástupci oprávněni jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby:

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPEClFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatuji, že předmět díla s názvem ,,Zemni práce a opěrná zed' Růžová " a
některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:

- zadávací dokumentací ze dne 12 8.2024

- cenové nabídky ze dne 3.9.2024

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a
že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem:
,,Zemni práce a opěrná zed' Růžová " způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel

se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem
stanoveným v této smlouvě o dílo.

3,2 Předmět plněni je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Zahájeni prací:

4.2 Dokončení prací:

1.10.2024

30.12.2024 zemni práce a výstavba opěrné zdi

30.4.2025 pokládka zámkové dlažby



5. CENA DÍLA

5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami
dohodnuta ve výši:

Za stavební práce:
Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena včetně DPH:

2 005 003,31 Kč
421 050,70 Kč
2 426 054,01 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a
Hnančnich vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci.

5.2 Podkladem pro stanoveni ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro provedeni stavby a
objednatelem předložená a zhotovitelem oceněná cenová nabídka - viz ČI. 2 této smlouvy o dílo.

5,3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu dle ČI. 3.2 této smlouvy. Dále
sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předáni dokončeného díla.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedeni a protokolárním
předáni ve smluvně dohodnutém terminu. Zálohy objednatel neposkytuje.

6.2 Úhrada za stavební práce bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného
zhotovitelem lx měsíčně včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem
investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den
příslušného měsíce.

6.3 zbývajících 10% z ceny stavebních prací bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez
vad a nedodělků a dokladové části pro uvedeni stavby do trvalého užíváni. Splatnost této částky bude nejpozději
do 15 dnů.

6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanoveni zákona o dani z přidané
hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplněni, aniž se tak dostane do prodlerň se splatností. Lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

6.5 Splatnost faktury bude činit 14 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatelem prováděny
přímo na účet zhotovitele.

6.6 Lhůta splatnosti faktury je objednatelem dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.7 Objednatel není v rámci těchto stavebních prací osobou povinnou k DPH. DPH bude odvádět zhotovitel
v souladu se zákonem o DPH.

7. SMLUVNÍ POKUTY
C

7.1 Prodlení s dokončením:
V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje
si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši KČ 0,05 % z ceny díla za každý započatý den
prodlení.

7,2 Prodlení s odstraněním vad:
V případě neodstraněni závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem
bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení,

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení
pro případ, že odstraňováni prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7
dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.



l 7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu
úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede
úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky
práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba
přerušeni, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodrženi lhůty pro dokončeni díla ze strany
objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch
účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdrženi jejich vyúčtováni.

8. STAVENIŠTĚ

8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději
5 dní před započetím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajÍcÍch objektů či okolních
zařízeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečeni.
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energii, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí přímo jejich
poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém terminu.

9.2 výkon technického dozoru nesmí vykonávat zhotovitel arii osoba s ním propojená.

9.3 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjisti-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. jestliže tak zhotovitel neučiní ani v
přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem
do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo
které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.5 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzváni
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně
požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však
odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou
chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.

9.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí
jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní,
hygienické či případné jiné předpisy související s realizaci díla.

9.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou
kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

9.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné
předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisu vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady zhotovitel.

9.9 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývajici z obsahu Zadávací
dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

9.10 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků
zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištěni po celou dobu trvání této
smlouvy. Na žádost objednatele je povinen mu tuto smlouvu předložit



9.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenuti,
nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajicich z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo
vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní ii
to možné, tak finančně uhradit, Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.12 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem,
zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajIcích se plněni podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby
zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujicich části plněni na základě smluvních vztahů se
zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věci použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje
zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

9.13 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně
dohodnutého technického řešení, mohou pověření zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve
stavebním deníku. V případě potvrzeni takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou
odchylku považovat za vadu díla.

10. SUBDODAVATEL

10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním části předmětu plněni pouze v případě, že takového
subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízeni. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn
pověřit provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele

10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a Činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících
z této smlouvy o dílo.

10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podňejí
nebo podileli, a to na základě žádosti objednatele.

10.5 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná
pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské
smlouvy předložit doklady o splněni kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.

10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plněni subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem
uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým
za plněni jejich subdodávky uhradil vice než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem
předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude subdodavatelem akciová společnost, předloží zhotovitel i
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předloženi seznamu subdodavatelů.

11. STAVEBNÍ DENÍK

11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat
údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektu
stavby, apod. Povinnost vést stavební deník konči předáním a převzetím dokončeného díla.

11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
- místo stavby
- název, sídlo, tČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do

stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- název, sídlo, lČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do
stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- název, sídlo, lČ zpracovatele projektové dokumentace
- jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jim písemně pověřený zástupce, zpracovatel
projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.



l

11.4 NesouhlasHi zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně
zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tři pracovních dnů.

11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných
dodatků smlouvy o dílo.

11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předáni. Objednatel
je pak povinen nejpozději do tři dnů od terminu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit
přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.

12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízeni všechny předepsané doklady dle stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. l. - Zadávací
podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

12.3 O průběhu přejímacího řízeni pořidi zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel
uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstraněni či dokončeni. V tomto
protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či n ikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen
zde uvést důvody, proč tak neučinil.

12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity
termíny ukončeni díla nebo předáni díla, rozumí se tírn den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu
o předání a převzetí díla.

12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni
s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu
uvedeném v Protokolu o předáni a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedeni stavby
do trvalého provozu.

12,6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených
projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13. ZÁRUKY, REKLAMACE

13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost,
odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v ČI. 3.1 této smlouvy záruku v délce:

60 měsíců na celý předmět plněni

13,3 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.

13.4 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstraněni poslední vady či nedodělku vyplývajicich z Protokolu o předání a
převzetí díla.

13.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištěni. v reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plněni
odstraněni vady opŕavou, je ii vada opravitelná

- přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci

uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně
sdělit, v jakém terminu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či
neuznává. Objednatel stanovi nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen
odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě. kdy
odstraněni vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného
odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.

13,7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.



14. VYŠŠÍ MOC
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14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které
smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické
podmínky bránici realizaci díla, apod.

14.2 Pokud se splněni této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc
odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni, Pokud nedojde
k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupeni nastává
v tomto případě dnem doručeni oznámeni o odstoupení.

15. ZMĚNY SMLOUVY

15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke
smlouvě" a očislovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednáni.

15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plněni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešeni vzniklé situace jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu
prohlášen konkurs, povoleno vyrovnáni, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace
nebo nebude poskytovatelem dotace vydáno Rozhodnuti o poskytnutí dotace.

16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené
lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušeni
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy provede objednatel písemně na
adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručeni zhotoviteli.

16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je
povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. v odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti je odstoupeni od smlouvy
neplatné.

16.4 Nesouhlasí4i jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupeni druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdrženi oznámeni o odstoupeni. Pokud tak neučiní, má se
za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.

16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyp|ývajjci, pak
povinnosti obou smluvních stran jsou následujíci:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- zhotovitel provede ňnančni vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení

výzvy zahájit "dílčí přejimaci řízeni." Po dilčim předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní
strany písemné zrušeni smlouvy o dílo

16.6 Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupeni a musí být podepsáno
oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o
odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.
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17.2 Obě smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plněni budou
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupni třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plněni podmínek této smlouvy.

17.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční
kontrole.

17.4 jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platnosti vyřešen nezávislým soudním
znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. jakýkoli
majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými
soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele
povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky
možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.

17.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a týmž
okamžikem nabývá smlouva i účinnosti.

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 3.9.2024

V Děčíně, dne 3.9.2024 V Růžové, dne 17.9.2024

za zhotovitele: za objednatele:

_
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