

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany:

SEŽEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135, 619 00, Brno - Přízřenice

IČO: 29244960

DIČ: CZ29244960

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-4200/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2024 - ST Olomouc

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 10. 2024,

Předání staveniště v termínu do 27. 9. 2024.

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 15. 12. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- TU Blatec – Olomouc km 90,050 – 100,250 bez výluk
- TU Ruda nad Moravou – Jindřichov bez výluk
- TU Hoštejn – Zábřeh km 32,000 – 38,440 bez výluk
- TU Bludov – Ruda nad Moravou km 49,900 – 58,900 bez výluk
- TU Šternberk – Libina km 8,100 – 28,500 bez výluk
- TU Libina – Šumperk km 29,300 – 42,900 - výluka 9.12 – 11.12.2024

Práce požadujeme provádět v dostatečném počtu pracovníků s max. využitím termínu s možností využití výluk na rizikové kácení.

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Obvod TO Olomouc, TO Zábřeh na Mor., TO Šumperk, TO Hanušovice, TO Jeseník, TO Přerov jih, TO Přerov sever, TO Prostějov, TO Velká Bystřice.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací (příloha č. 3)

Datum: 10. 9. 2024

Vytvořil: