

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
Zakázka		
Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 2. kategorie		
Název:	„Oprava sociálních zařízení (areál Hlušice)“	
Základní identifikační údaje		
Zadavatel		
Název / obchodní firma:	Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	
Adresa sídla / místa podnikání:	Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov	
IČ :	00087751	
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	[REDAKCE]	
Kontaktní osoba:	[REDAKCE]	
Telefon/fax:	[REDAKCE]	
E-mail:	[REDAKCE].CZ	
Uchazeč		
Název:	Ján Mucha	
Sídlo/místo podnikání:	[REDAKCE]	
Tel./fax:	[REDAKCE]14	
E-mail:	[REDAKCE].CZ	
IČ:	40115798	
DIČ:	[REDAKCE]B	
[REDAKCE] za zájemce jednat:	Ján Mucha	
Nabídková cena v Kč		
Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
1 476 015	309 963	1 785 978
Osoba oprávněná za zájemce jednat		
[REDAKCE]		
Titul, jméno, příjmení, funkce	Ján Mucha, OSVČ	

Přehled nákladů na akci :
„Oprava sociálních zařízení – Hlušice“

Část - ředitelství	722 021,25	<u>Kč</u>
Část - stravovací zařízení	710 243,31	<u>Kč</u>
<hr/>		
ZRN součet	1 432 264,56	<u>Kč</u>
<hr/>		
Část - ředitelství	23 250,00	<u>Kč</u>
Část - stravovací zařízení	20 500,00	<u>Kč</u>
<hr/>		
VRN - součet	43 750,00	<u>Kč</u>
<hr/>		
ZRN + VRN celkem	1 476 014,56	<u>Kč</u>
DPH 21%	309 963,06	<u>Kč</u>
<hr/>		
Cena vč. DPH	1 785 977,61	<u>Kč</u>



Přehled nákladů na akci :

„Oprava sociálních zařízení – Hlušice (část - ředitelství 1.N.P.)“

Stavební část	299 290,79	<u>Kč</u>
Zdravotní technika	233 449,95	<u>Kč</u>
Elektroinstalace	15 159,02	<u>Kč</u>
<hr/>		
ZRN součet	547 899,76	<u>Kč</u>
<hr/>		
GZS	7 000,00	<u>Kč</u>
Provozní vlivy	1 000,00	<u>Kč</u>
Mimostaveništní doprava	8 500,00	<u>Kč</u>
<hr/>		
VRN - součet	16 500,00	<u>Kč</u>
<hr/>		
ZRN + VRN celkem	564 399,76	<u>Kč</u>
DPH 21%	118 523,95	<u>Kč</u>
<hr/>		
Cena vč. DPH	682 923,71	<u>Kč</u>

Přehled nákladů na akci :
„Oprava sociálních zařízení – Hlušice (část - ředitelství 2.N.P.)“

Stavební část	91 833,50	<u>Kč</u>
Zdravotní technika	73 915,50	<u>Kč</u>
Elektroinstalace	8 372,49	<u>Kč</u>
<hr/>		
ZRN součet	174 121,49	<u>Kč</u>
<hr/>		
GZS	3 250,00	<u>Kč</u>
Provozní vlivy	500,00	<u>Kč</u>
Mimostaveništní doprava	3 000,00	<u>Kč</u>
<hr/>		
VRN - součet	6 750,00	<u>Kč</u>
<hr/>		
ZRN + VRN celkem	180 871,49	<u>Kč</u>
DPH 21%	37 983,01	<u>Kč</u>
<hr/>		
Cena vč. DPH	218 854,50	<u>Kč</u>

Přehled nákladů na akci :

„Oprava sociálních zařízení – Hlušice (část - stravovací zařízení 1.N.P.)“

Stavební část	246 976,79	<u>Kč</u>
Zdravotní technika	179 673,49	<u>Kč</u>
Elektroinstalace	64 520,00	<u>Kč</u>
<hr/>		
ZRN součet	491 170,28	<u>Kč</u>
<hr/>		
GZS	6 000,00	<u>Kč</u>
Provozní vlivy	1 000,00	<u>Kč</u>
Mimostaveništní doprava	8 000,00	<u>Kč</u>
<hr/>		
VRN - součet	15 000,00	<u>Kč</u>
<hr/>		
ZRN + VRN celkem	506 170,28	<u>Kč</u>
DPH 21%	106 295,76	<u>Kč</u>
<hr/>		
Cena vč. DPH	612 466,04	<u>Kč</u>

Přehled nákladů na akci :

„Oprava sociálních zařízení – Hlušice (část - stravovací zařízení 2.N.P.)“

Stavební část	125 859,22	<u>Kč</u>
Zdravotní technika	62 605,81	<u>Kč</u>
Elektroinstalace	30 608,00	<u>Kč</u>
<hr/>		
ZRN součet	219 073,03	<u>Kč</u>
<hr/>		
GZS	3 000,00	<u>Kč</u>
Provozní vlivy	500,00	<u>Kč</u>
Mimostaveništní doprava	2 000,00	<u>Kč</u>
<hr/>		
VRN - součet	5 500,00	<u>Kč</u>
<hr/>		
ZRN + VRN celkem	224 573,03	<u>Kč</u>
DPH 21%	47 160,34	<u>Kč</u>
<hr/>		
Cena vč. DPH	271 733,37	<u>Kč</u>