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SMLOUVA O DÍLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB 
NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

OBJEDNATEL  

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové 

IČ: 001 79 906 

DIČ: CZ00179906 

Statutární orgán: MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 24639511/0710 

ID datové schránky: v7zqi84 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

  

a  

  

ZHOTOVITEL  

Obchodní jméno: Konsorcium architekti chmelík & Projecticon III 

Společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, složená 
ze dvou společností: 

Název 1: architekti chmelík & partneři, s.r.o. 

Sídlo: Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 28768841 

DIČ: CZ28768841 

ID datové schránky: 4dkm4zz                                                     Příjem datových zpráv: ANO 

Statutární orgán: Ing. arch. Jaromír Chmelík, jednatel 

Telefon: 

Email: 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik, a.s. 

Číslo účtu: 2102282618/2700 

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

a  

Název 2: Projecticon s.r.o. 

Sídlo: Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek 

IČ: 28809459 

DIČ: CZ28809459 

ID datové schránky: a3bv5y7 

Statutární orgán: Ing. Pavel Ježek, jednatel 

Telefon: 

Email: 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-8105470267/0100 

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 
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PREAMBULE 

 
A. Objednatel si přeje zajistit předprojektovou, projektovou a inženýrskou činnost, jakož i výkon autorského 

dozoru za účelem zhotovení projektu reorganizace dětské akutní ambulantní péče, související infrastruktury 
a provozních souborů („Stavba“ nebo „Projekt“) pod názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – REORGANIZACE 
DĚTSKÉ AKUTNÍ AMBULANTNÍ PÉČE“. 
 

B. V zadávacím řízení realizovaném podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„Zákon“), s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – REORGANIZACE DĚTSKÉ AKUTNÍ AMBULANTNÍ PÉČE – PD II“ 
pod evidenčním číslem Z2024-023253 dle Zadávací dokumentace Objednatele ze dne 21. 5. 2024, Objednatel 
rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele ze dne 24.6.2024 (dále jen „Nabídka“). 
 

C. Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v Článku 1.1. (Předmět Smlouvy) 
níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále rovněž na základě Zadávacích podmínek 
otevřeného nadlimitního řízení. 
 

D. Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
1.1. Předmět Smlouvy 
 
1.1.1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a 

v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této 
Smlouvy, řádně a včas provést dílo a předat Objednateli předmět díla a Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla dle této Smlouvy. 

 
1.2. Dílo 
 
1.2.1. Dílem podle této Smlouvy se rozumí provedení předmětu díla a souhrn veškerých činností vedoucích 

k realizaci níže uvedeného předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho poradci a specialisty 
na provedení speciálních výkonů (profesí) tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále také jen „Dílo“). 

 
1.3. Předmět Díla 
 
1.3.1. Předmětem Díla je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „FN HRADEC 

KRÁLOVÉ – REORGANIZACE DĚTSKÉ AKUTNÍ AMBULANTNÍ PÉČE“ a poskytnutí dalších služeb, které 
souvisí s projednáním a provedením této projektové dokumentace v rozsahu touto Smlouvou 
stanoveném. 

 
1.3.2. Službami Zhotovitele se pro potřeby této Smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a souvisejících 

výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto Smlouvou. Výkony Zhotovitele 
směřující k naplnění záměru a účelu této Smlouvy se člení do jednotlivých fází, které představují souhrn 
výkonů, souvisejících spolu obsahově a časově a utvářejí relativně uzavřený celek činností. 

 
1.3.3. Předmět díla bude zahrnovat zejména tyto fáze plnění (dílčí plnění) výkonů Zhotovitele ve prospěch 

Objednatele: 
 

a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována v Článku 2 této 
Smlouvy: 
a1) dokumentace pro vydání společného povolení, 
a2) dokumentace pro provádění Stavby; 

b) inženýrskou činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení 
(společné povolení, stavební povolení, demoliční výměr apod.) tak, jak jsou blíže specifikovány 
v Článku 3 této Smlouvy; 
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c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v Článku 4 této Smlouvy;  
d) projekt interiéru – bude zpracován odděleně od projektové dokumentace dle písm. a) shora jako 

samostatná část plnění včetně orientačního systému (vnitřního a vnějšího); 
e) projekt zdravotnické technologie – bude zpracován odděleně od projektové dokumentace dle 

písm. a) shora jako samostatná část plnění; 
f) spolupráci při výběru zhotovitele Stavby tak, jak je blíže specifikován v Článku 4 této Smlouvy; 
g) ostatní dílčí plnění: 

g1) neobsazeno, 
g2) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), v platném znění, 

g3) neobsazeno, 
g4) zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí a jejich ověření, 
g5) provedení inženýrsko-geologického průzkumu včetně radonového průzkumu, 
g6) zajištění stavebně technického průzkumu stávajících objektů, které budou dotčeny výstavbou, 
g7) zpracování zásad organizace výstavby („ZOV“) včetně dokumentace zařízení staveniště, 
g8) dopravní studie včetně studie komunikací a parkovacích ploch, 
g9) zpracování uživatelské knihy místností. 

 
1.3.4. Bližší popis činností dle bodů 1.3.3.d), 1.3.3.e) a 1.3.3.g) shora je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. 
 
1.3.5. Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (Cenu) tak, jak je blíže specifikována 

v Článku 7 této Smlouvy. 
 
1.3.6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 

zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a provést archeologický průzkum. 
 
1.3.7. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze na úvaze 

Objednatele, a tudíž nemusí být k její realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere na vědomí, že každá část 
plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě písemného pokynu Objednatele. Zhotovitel 
bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí části (např. stupně projektové dokumentace) bez 
písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny (nákladů). 

 
1.4. Účel Smlouvy 
 

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení Projektové dokumentace a poskytnutí všech 
souvisejících služeb tak, aby výsledná Stavba byla navržena a následně zhotovena s důrazem 
na nejnovější poznatky výstavby a provozu nemocničních staveb, a aby Stavba mohla být užívána 
za optimálních provozních nákladů.  

 
1.5. Komunikace 
 
1.5.1. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 

oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle jejich 
charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo 
doporučenou poštovní zásilkou oproti doručence.  

 
1.5.2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo 

přenesena zástupcům Smluvních stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedeným v této 
Smlouvě, ledaže: 

 
a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti (5) pracovních dnů. Sdělení budou poté 

doručena podle zmíněných kontaktních údajů; 
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b) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas něco jiného, může být sdělení 
zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje 
vůči druhé Smluvní straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 

 
1.5.3. K doručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této Smlouvy dojde: 
 

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; 
b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštovní zásilkou; 
c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 

doručeno elektronickými prostředky. 
 
1.5.4. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. 
 
1.6. Oprávnění Zhotovitele 
 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními 
a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

 
1.7. Zástupci Smluvních stran 
 
1.7.1. Pro účely této Smlouvy jmenují Smluvní strany následující fyzické osoby svými zástupci:  
 

a) zástupce Objednatele: 
 

Jméno: 

Adresa pro doručování: Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové 

Telefon: 

Email: 

 (dále jen „Zástupce Objednatele“) 

 
b) zástupce Zhotovitele: 

 

Jméno: 

Adresa pro doručování: Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové 

Telefon: 

Email: 

 (dále jen „Zástupce Zhotovitele“) 

 
1.7.2. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Smluvní strany, 

s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a Zástupce 
zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce 
zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto činností písemně 
zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči druhé Smluvní straně nejdříve okamžikem 
jeho doručení druhé Smluvní straně. 

 
1.8. Další klíčové osoby na straně Zhotovitele 
 
1.8.1. Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobně podílet 

na plnění předmětu Smlouvy:  
 

a) Hlavní inženýr projektu (koordinátor projektu) (dále jen „HIP“): 
 

Jméno: 
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Telefon: 

Email: 

 
b) Hlavní architekt: 

 

Jméno: 

Telefon: 

Email: 

 
c) Hlavní inženýr stavební části: 

 

Jméno: 

Telefon: 

Email: 

 
1.8.2. Zhotovitel je oprávněn nahradit osoby uvedené v bodě 1.8.1. Smlouvy pouze ze závažného důvodu, a to 

výhradně poté, co Zhotovitel k takovému nahrazení získá předchozí písemný souhlas Objednatele. 
Objednatel nemůže bezdůvodně žádost o změnu osob podílejících se na plnění předmětu Smlouvy 
zamítnout, je-li splněna podmínka, že osoba nově se podílející na plnění předmětu Smlouvy splňuje 
požadavky Objednatele na kvalifikaci uvedené v Zadávací dokumentaci pro pozici nahrazované osoby. 
Objednatel má v takovémto případě právo vyžádat si od Zhotovitele dokumenty prokazující splnění 
požadavků na kvalifikaci, a to v rozsahu stanoveném Zadávací dokumentací. 

 

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

 
2.1. Projektová dokumentace 
 
2.1.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu a způsobem 

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
respektive podle zákona č. 283/2021 Sb. (společně dále jen „Stavební zákon“), podle prováděcích 
vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a v souladu s dalšími 
relevantními právními předpisy (např. příslušnými předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR a hygienickými 
normami, zejména pak vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, v platném znění), v rozsahu a 
způsobem podle Souhrnu standardů pro projektování a realizaci staveb včetně rekonstrukcí a 
modernizací ve Fakultní nemocnici Hradec Králové vyplývajících z platných předpisů, provozu a údržby 
technických zařízení v16.03.2020 (dále jen „Souhrn standardů“), který je dostupný na webu Objednatele, 
https://www.fnhk.cz/dodavatele-a-partneri/obchodni-podminky). Projektová dokumentace ve stupni 
pro provádění stavby (definice viz bod 2.1.6.a2) dále musí být Zhotovitelem provedena v takové kvalitě, 
aby na jejím základě mohl Objednatel řádně zadat zadávací řízení na zhotovitele Stavby a aby na jejím 
základě (resp. z důvodu její vadnosti) nemohlo dojít k prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek. 

 
2.1.2. Projektová dokumentace bude vypracována dle požadavků Objednatele. Zhotovitel se zavazuje 

projednat všechny části díla s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit Projektovou 
dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem.  

 
2.1.3. Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat skutečnost, že se jedná o nemocnici, a dále 

rovněž danou lokalitu, tzn., musí plně respektovat místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž 
se Zhotovitel před započetím plnění předmětu díla dostatečným způsobem seznámí (zejména relevantní 
stanoviska Odboru životního prostředí – Oddělení památkové péče Magistrátu Statutárního města 
Hradce Králové, související dopravní situace, plán rozvoje města atd.). 
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2.1.4. Objednatel výslovně upozorňuje, že Stavba musí být navržena, organizována a realizována tak, aby nebyl 
podstatným způsobem omezen nebo dokonce přerušen běžný provoz nemocnice. Dále musí být 
uvažováno s etapizací, tzn. po dokončení, vybavení, kolaudaci a nastěhování nově postavené budovy 
dojde k jejímu obsazení a zahájení provozu s tím, že následně budou provedeny stavební úpravy 
stávající budovy, jejich kolaudace, nastěhování a zahájení provozu v definitivních prostorech jak 
novostavby, tak stávající budovy. 

 
2.1.5. Bude-li Zhotovitelem identifikován jakýkoli rozpor či nesrovnalost v podkladech pro vyhotovení 

Projektové dokumentace nebo jakýkoli rozpor mezi těmito podklady a Objednatelem vydanými pokyny, 
bude Zhotovitel povinen na tento rozpor či nesrovnalost Objednatele výslovně upozornit. V takovém 
případě bude Zhotovitel oprávněn pokračovat v přípravě Projektové dokumentace až poté, kdy bude jím 
identifikovaný rozpor či nesrovnalost na základě Objednatelova vyjádření či pokynu odstraněn. 

 
2.1.6. Projektová dokumentace dle bodu 1.3.3.a) této Smlouvy bude vypracována v následujících stupních: 
 

a1) dokumentace pro vydání společného povolení doplněná o propočet investičních nákladů (dále jen 
„DÚR+DSP“) dle požadavků Objednatele. Tento stupeň Projektové dokumentace bude obsahovat 
mimo jiné: 
- vypracování dokumentace pro společné povolení (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy, 

vizualizace, terénní a sadové úpravy (bližší popis dokumentace terénních a sadových úprav je 
uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy), dokumentace pro odstranění stavby) včetně koncepční 
koordinace všech profesí; 

- projekt interiéru včetně souborného řešení interiéru a komunikační grafiky, infodesignu, studie 
interiéru, loga atd. (bližší popis projektu interiéru je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy); 

- projekt zdravotnické technologie (bližší popis projektu zdravotnické technologie je uveden 
v Příloze č. 2 této Smlouvy); 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 
- plán zásad organizace výstavby včetně dokumentace zařízení staveniště (bližší popis plánu zásad 

organizace výstavby je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy); 
- stavebně technologická a síťová analýza (bližší popis stavebně technologické a síťová analýzy je 

uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy); 
- zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele; 
- dopravně inženýrská opatření; 
- protokol o určení vnějších vlivů; 
- speciální koordinační výkresy profesí; 
- vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky); 
- zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení; 
- příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí; 
- předložení kompletního seznamu veřejnoprávních orgánů a organizací, jejichž stanoviska budou 

potřebná pro vydání společného povolení; 
- zajištění vyjádření účastníků řízení; 
- zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se k dokumentaci vyjadřují; 
- účast při jednáních v řízeních pro společné povolení; 

 
a2) dokumentace pro provádění Stavby dle požadavků Objednatele, v souladu s pravomocným 

rozhodnutím společného povolení a v souladu s příslušnými právními předpisy včetně kontrolního 
položkového rozpočtu (dále jen „DPS“). Tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován 
v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v platném znění, především bude obsahovat odhad provozních výdajů Stavby a 
oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (pro zadávací 
řízení na výběr zhotovitele Stavby), který bude odpovídat platným právním předpisům a Souhrnu 
standardů Objednatele. Tento stupeň bude rovněž obsahovat i koordinační výkresy venkovních 
inženýrských sítí (v měřítku 1:200) a koordinační výkresy vnitřních rozvodů a instalací (v měřítku 
1:50). Součástí tohoto stupně dokumentace budou i výkresy výztuže železobetonových částí stavby. 
Dokumentace bude dále obsahovat koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, 
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orientovaných v S-JTSK, a geodetické zaměření, které bude sloužit jako podklad pro zhotovitele 
stavby. Tento stupeň Projektové dokumentace bude obsahovat mimo jiné: 
- vypracování dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele Stavby (architektonicko-stavební 

část a dokumentace technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace 
všech profesí; 

- definice veškerých materiálů a povrchů na základě jejich vzorků a odsouhlasení Objednatelem 
(např. podlahy, střešní krytina, obklady, nátěry konstrukcí a výrobků apod.); 

- specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky 
apod.); 

- koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace; 
- osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového materiálu; 
- koordinační výkresy profesí; 
- provozní schémata; 
- v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb 

a obkladů; 
- v konstrukčně-statické části podrobné výkresy výztuže; 
- projekt technického řešení interiéru a komunikační grafiky včetně informačních znaků, log, 

světelných efektů a výtvarných děl; 
- kontrola stanovisek a podmínek ze společného řízení a jejich promítnutí do dokumentace. 

 
2.1.7. Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické a dopravní 

infrastruktury a provozních souborů včetně přípojek a přeložek sítí. 
 
2.2. Kontrola nákladů investice 
 
2.2.1. Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, tvořící 

prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími součástmi. Patří 
sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem (včetně vestavěného nábytku a dalších 
předmětů vnitřního vybavení). Stavba zahrnuje v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími 
předpisy, část stavební (stavební objekty – stavební díla) a část technologickou (provozní soubory). 
Převažující hmotný rozsah stavební části budou tvořit stavební díla, převažující část technologické části 
pak budou tvořit provozní celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je zapotřebí stavebních prací 
a montážních prací včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi 
do Stavby jako jejich součást zabudují nebo zamontují.  

 
2.2.2. Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně Projektové dokumentace provést kontrolní propočet 

nákladů. V každém stupni Projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní 
propočet nákladů příslušné části/objektu. 

 
2.3. Celková doba realizace Projektové dokumentace 
 
2.3.1. Maximální garantovaná celková doba realizace činí 600 kalendářních dní. V této lhůtě je Zhotovitel 

povinen zpracovat a Objednateli předat k odsouhlasení a následně bez vad a nedodělků v čistopise 
všechny stupně Projektové dokumentace (tj. DÚR+DSP, DPS) včetně zapracování případných 
požadovaných úprav a zajištění vydání společného povolení. Celková doba realizace se stanoví jako 
součet kalendářních dní nezbytných pro postupné zpracování jednotlivých stupňů Projektové 
dokumentace. Doba zpracování jednotlivých stupňů Projektové dokumentace počíná plynout vždy ode 
dne následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k započetí zpracování příslušného 
stupně Projektové dokumentace do doby předání čistopisu (finálního výstupu) příslušného stupně 
Projektové dokumentace, schváleného ze strany Objednatele bez výhrad a nedodělků.  

 
2.3.2. Maximální garantované doby realizace jednotlivých dílčích plnění Projektové dokumentace činí: 
 

a1) dokumentace pro vydání společného povolení – 300 kalendářních dní, 
a2) dokumentace pro provádění Stavby – 300 kalendářních dní. 

 
2.3.3. Do celkové doby realizace Projektové dokumentace se nezapočítává: 
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- doba schvalování předaného stupně Projektové dokumentace u Objednatele. Tato doba počíná 

plynout ode dne předání příslušného stupně Projektové dokumentace Objednateli (včetně) do doby 
vrácení Projektové dokumentace Zhotoviteli nebo jejího schválení (včetně); 

- proces obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání 
společného povolení; 

- proces vydání společného povolení ode dne podání žádosti o vydání společného povolení do dne 
nabytí právní moci společného povolení. 

 
2.3.4. Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni Projektové dokumentace vždy na základě písemného pokynu 

Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo Zhotovitele na zpracování dalšího stupně Projektové 
dokumentace nevyzvat, popř. vyzvání odložit. 

 
2.3.5. Každý stupeň Projektové dokumentace bude Objednateli předložen ke kontrole a schválení. Objednatel 

je oprávněn požadovat úpravy předloženého stupně Projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen 
předloženou dokumentaci upravit v souladu s pokyny Objednatele a Objednateli poskytne ke schválení 
upravenou dokumentaci. Doba, po kterou Zhotovitel provádí úpravu příslušného stupně Projektové 
dokumentace, se započítává do celkové doby realizace Projektové dokumentace. 

 
2.3.6. Ke kontrole Zhotovitel vždy předá dvě (2) vyhotovení tištěné podoby a jedno (1) vyhotovení 

elektronické podoby, nedohodnou-li se strany jinak. 
 
2.3.7. Finální výstup (čistopis) Zhotovitel předá v tomto rozsahu: 
 

- šest (6) vyhotovení tištěné podoby a dvě (2) vyhotovení elektronické podoby v případě DÚR+DSP 
a DPS. 

 
V souvislosti s možnými změnami a úpravami DPS v průběhu zadávacího řízení na generálního 
dodavatele Stavby a s ohledem na ekologickou náročnost tištěné verze předá Zhotovitel v případě DPS 
pouze jedno (1) paré tištěné podoby a jedno (1) vyhotovení elektronické podoby. Zbylých pět (5) paré 
tištěné podoby a jedno (1) vyhotovení elektronické podoby Zhotovitel protokolárně předá do čtrnácti 
(14) kalendářních dnů po termínu odevzdání nabídek v rámci zadávacího řízení na výběr generálního 
dodavatele Stavby se zapracováním změn vzniklých v průběhu zadávacího řízení (tato verze DPS bude 
protokolárně předána vybranému generálnímu dodavateli Stavby jako podklad pro zhotovení díla). 

 
2.4. Schválení Projektové dokumentace Objednatelem 
 

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20) 
kalendářních dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové 
dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo 
díla celého), který podepíší osoby uvedené v bodě 1.7. této Smlouvy.  

 
2.5. Kontrolní dny 
 
2.5.1. Zhotovitel vždy nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené 

v bodě 1.3.3. této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude 
obsahovat veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny. Harmonogram bude 
obsahovat minimálně následující milníky: 

 
a) termín uzavření objektové skladby projektu (stavebních objektů, provozních souborů); 
b) termín uzavření provozně – dispozičního řešení stavby; 
c) termín dodání slepých výkresů pro práci poddodavatelů; 
d) termín uzavření koncepce technického řešení; 
e) termín předání údajů o nárocích na elektrickou energii; 
f) termín předání podkladů pro připojení technických zařízení na měření a regulaci; 
g) termín předání podkladů pro zpracování propočtů a rozpočtů; 
h) termín předání tabulek místností, tj. parametrů tepelné pohody a nároků na větrání místností. 
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2.5.2. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem odsouhlaseného 

harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele. Na kontrolních dnech bude zástupce 
Objednatele kontrolovat a revidovat zejména postup prací na Projektu a schvalovat části Stavby. Během 
kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci Projektu. Pokud 
nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) písemně 
odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou dokumentaci (příp. 
navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele, s výjimkou případu, kdy 
takto vystavený pokyn by byl v rozporu s platnými předpisy, normami aj., jehož naplnění by bránilo 
možnosti realizace Stavby. Odsouhlasení části Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje 
Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné 
upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla. 

 
2.5.3. Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, přičemž 

termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 
 
2.5.4. Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení ze strany 

Objednatele. 
 
2.6. Vady Projektové dokumentace 
 
2.6.1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti a 

úplnosti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr) – položkového rozpočtu, 
specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace v areálu Objednatele. 

 
2.6.2. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných 

projektantů s příslušnou specializací. 
 
2.6.3. V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat 

odčinění skutečně způsobené prokazatelné újmy, včetně dodatečně vynaložených vícenákladů na 
realizaci Stavby, v jejichž důsledku cena stavby překročí garantovanou výši investice, vzniklé Objednateli 
na základě takového vadného plnění. 

 
Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Smluvní strany právo Objednatele požadovat 
odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady Projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou 
formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům od protokolárního 
předání každé dílčí části Projektové dokumentace, s výjimkou dokumentace pro provádění Stavby (DPS), 
kde je záruční doba stanovená na pět (5) let od okamžiku uvedení Stavby do provozu.  

 
2.7. Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty 
 
2.7.1. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace úhradou příslušné 

částky dle Článku 7 této Smlouvy. 
 
2.7.2. Uhrazením ceny dílčího plnění za vydání společného povolení dle Článku 7 této Smlouvy a dle Přílohy  č. 1 

této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli ke každé dílčí části Projektové dokumentace 
nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 
dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, 
náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů, dat a know-how vytvořených nebo 
poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 
předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva k jejich úpravě či změnám, a to za účelem 
realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých 
částí. 

 



 
 FN HRADEC KRÁLOVÉ – REORGANIZACE DĚTSKÉ AKUTNÍ AMBULANTNÍ PÉČE – PD II 

SMLOUVA Stránka 10 z 28 

2.7.3. Odměna za právo dle předchozího odstavce je již zahrnuta v celkové Ceně a Zhotovitel toto právo uděluje 
Objednateli na dobu trvání autorských majetkových práv a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která 
bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Stavby. 

 
2.7.4. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po uhrazení příslušné části 

Projektové dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat a v souladu 
s § 11 odst. 3 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel uděluje 
Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Projektové 
dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto Zhotovitele provede 
Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené části 
dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost.  

 
2.8. Vlastnická práva třetích osob 
 
2.8.1. Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré potřebné 

podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže v souvislosti 
s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na Objednateli třetí osoba 
práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele 
za vady prováděného a provedeného díla a nárok Objednatele na odčinění újmy. Objednatel se zavazuje 
Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva z duševního 
vlastnictví uplatnila. 

 
2.8.2. V případě, že vyjde najevo, že Zhotovitel nesplnil závazky uvedené v tomto článku, je Objednatel 

oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již 
převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva 
obstaral. V takovém případě může Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy 
ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem 
stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20) kalendářních dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na 
odčinění újmy. 

 

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 

 
3.1. Součástí činností dle bodů 2.1.6.a1) a 2.1.6.a2) shora (zpracování DÚR+DSP a DPS) je i provádění 

tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni dokumentací. Tyto činnosti jsou zahrnuty 
v Ceně dle Článku 7 dále. Ustanovení uvedená v bodě 3.4. dále se použijí obdobně v případě potřeby 
získání i jiného povolení či rozhodnutí (stavební povolení, demoliční výměr apod.). 
 

3.2. Zhotovitel podá žádosti o vydání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných 
pro vydání společného povolení dle seznamu předloženého v rámci DÚR+DSP nejpozději do sedmi 
(7) kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění 
těchto dokladů a stanovisek. Splnění této povinnosti doloží Zhotovitel vhodným dokumentem (například 
kompletním seznamem veřejnoprávních orgánů a organizací dle bodu 2.1.6.a1) shora s doplněnými 
skutečnými termíny podaných žádostí) a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne 
následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění těchto dokladů a stanovisek. 
 

3.3. Zhotovitel podá žádost o vydání společného povolení nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne 
následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění společného povolení. Splnění 
této povinnosti doloží Zhotovitel vhodným dokumentem (například kopií žádosti o společné povolení 
s vyznačeným podacím razítkem) a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne následujícího 
po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění společného povolení. 

 

3.4. Společné povolení (územní a stavební řízení) 
 
3.4.1. Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání 

pravomocného společného povolení („Služby pro získání povolení”). Zhotovitel zejména, nikoli však 
výlučně:  
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a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání společného povolení; 
b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, získá a 

zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání 
pravomocného společného povolení; 

c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání společného povolení, neurčí-li 
Objednatel jinak;  

d) upraví DÚR+DSP podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených 
orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele. Všechny požadavky 
Objednatele zapracuje do DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), 
specifikací materiálů atd.; 

e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení;  
f) převezme originál pravomocného rozhodnutí společného povolení a předá jej Objednateli. 

 
3.4.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu a 

dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DÚR+DSP upravenou ve smyslu těchto podmínek 
a připomínek v počtu a formátu dle Článku 2 této Smlouvy. Pokud Objednatel o úpravy DÚR+DSP 
požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele a za podmínek této Smlouvy. 
Úpravy požadované Objednatelem však musí být proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami 
příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou 
mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stanovené stavebním úřadem, 
budou příslušné lhůty plnění Zhotovitelem v souladu s bodem 2.3. shora o dobu nezbytně nutnou 
prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou 
Objednatele a Zhotovitele. 

 
3.5. Proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) 
 
3.5.1. Zhotovitel podá na příslušný úřad žádost o sdělení, zda bude Stavba podléhat procesu EIA ve smyslu 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
 
3.5.2. Zhotovitel se zavazuje získat sdělení příslušného úřadu nejpozději do sto (100) kalendářních dnů od 

doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle bodu 1.3.3.a1) (zpracování 
DÚR+DSP).  

 
3.6. Konzultace s účastníky řízení 
 

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části Projektové 
dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat s orgány státní 
správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny ve společném řízení (příp. dalších speciálních 
řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání rozhodnutí společného povolení a dalších 
rozhodnutí nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy. 

 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

 
4.1. Vymezení Autorského dozoru 
 
4.1.1. Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru (dále jen 

„Autorský dozor“), který zahrnuje:  
 

a) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu zhotovitelem 
Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a rozhodnutím společného 
povolení, Smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění 
Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní dokumentaci; 

b) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, rozhodnutím společného povolení 
(případně jiným samostatným povolením, demoličním výměrem apod.), včetně upozornění 
Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 
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c) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování do 
Projektové dokumentace; 

d) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby 
zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu realizace 
Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení; 

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního souhlasu; 
f) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrát za čtrnáct (14) dní; 
g) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených Objednatelem; 
h) výkon činností Autorského dozoru minimálně jedenkrát týdně; 
i) kontrola jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných dodatečných prací a služeb (víceprací 

nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem Stavby. Pokud jednotkové ceny nebudou uvedeny 
v rozpočtu zhotovitele Stavby, pak Zhotovitel posoudí jejich výši a rozsah vzhledem k cenám 
jednotkovým dle ÚRS. Pokud jednotkové ceny nebudou uvedeny v cenové soustavě ÚRS, pak 
Zhotovitel posoudí jejich výši a rozsah vzhledem k cenám obvyklým; 

j) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle bodu 4.4. níže; 
k) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti DPS; 
l) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; 
m) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu; 
n) konzultace na staveništi;  
o) odsouhlasení použitých materiálů a výrobků; 
p) kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek; 
q) dohled nad odstraňováním kolaudačních závad; 
r) zajištění závěrečné prohlídky Stavby, případně kolaudačního řízení; 
s) zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů pro užívání stavby, případně vydání kolaudačního 

souhlasu. 

 
4.2. Zahájení Autorského dozoru 

 
Provádění Autorského dozoru bude zahájeno dnem zahájení stavebních prací zhotovitelem Stavby.  

 
4.3. Ukončení Autorského dozoru 

 
Poskytování Autorského dozoru bude ukončeno vydáním kolaudačního souhlasu, resp. až po odstranění 
všech případných vad a nedodělků z předávacího řízení Stavby. 

 
4.4. Úkony při výběru zhotovitele Stavby 
 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době od předání 
DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli zejména poskytne 
maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb. 
(zejména zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby 
a souvisejícím dokumentům), a to vždy do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany 
Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena. Zhotovitel dále Objednateli 
poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, především v otázkách soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, výkazu výměr a jednotkovým cenám. 

 

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

 
5.1. Poskytnutí výchozích podkladů  
 
5.1.1. Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami Zhotoviteli 

do pěti (5) pracovních dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, na 
kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky nezbytné 
pro provedení Stavby (dále jen „Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu této 
Smlouvy. Objednatel prohlašuje, že těmito dokumenty je Studie Úpravy a doplnění provozů budovy 
č. 23 (přičemž Objednatel požaduje rozpracování varianty s výtahem). V případě relevantních 
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dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto 
dokumenty, a to do deseti (10) pracovních dnů od získání takových dokumentů Objednatelem. 

 
5.1.2. V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud provedené 

práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné lhůty.   
 
5.1.3. Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované Zhotovitelem 

pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou 
převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

 
5.1.4. Pokud kterákoliv Smluvní strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 

předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět 
druhou Smluvní stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení. 

 
5.2. Podklady 
 

Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za 
účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy (dále jen „Podklady“), mají pouze informativní povahu. 
Zhotovitel je povinen obstarat si na vlastní náklady veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění 
předmětu díla. Zhotovitel je dále povinen dostatečně doplnit Objednatelem předané Podklady, pokud 
by rozsah těchto Podkladů nebyl pro plnění předmětu díla dle této Smlouvy dostačující. Žádný následný 
odkaz na chybnost či neaktuálnost Podkladů tak nebude ze strany Objednatele akceptován a Zhotovitel 
nebude oprávněn na Objednatele přenášet odpovědnost za řádné zajištění podkladů. Objednatel 
poskytne Zhotoviteli ve věci Podkladů veškerou rozumně vyžadovanou součinnost. 

 
5.3. Archeologický průzkum  
 

Bez ohledu na bod 5.2. shora, Zhotovitel nebude odpovědný za provedení archeologického průzkumu a 
ani neponese jakékoli přímé náklady (poplatky) s archeologickým průzkumem související.  

 
5.4. Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 
 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které 
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, 
kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem 
kopírovány, používány nebo sdělovány či zpřístupňovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné 
pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

 
5.5. Poskytnutí plných mocí 
 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné moci pro 
Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této 
Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději deset 
(10) pracovních dní předem.  

 
5.6. Poskytnutí součinnosti 
 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou 
součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné 
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru. 

 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

 
6.1. Odborná péče 
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6.1.1. Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a 
Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se 
zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými a požárními normami, pravidly 
bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN), doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR, 
bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými 
pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. 

 
6.1.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá povolení, licence 

a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a 
odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. Výjimkou 
jsou poplatky správcům technických sítí za připojení objektu.   

 
6.1.3. Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a 

postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky 
vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele. 

 
6.1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré Podklady dle bodu 5.2. shora mají pouze informativní povahu. 

Zhotovitel je povinen si za účelem řádného, a tedy bezchybného plnění díla zajistit na své náklady 
veškeré relevantní dokumenty, resp. ověřit správnost a aktuálnost Podkladů a souvisejících průzkumů. 
Žádný následný odkaz na chybnost či neaktuálnost Podkladů tak nebude ze strany Objednatele 
akceptován a Zhotovitel nebude oprávněn na Objednatele přenášet odpovědnost za řádné zajištění 
podkladů. 

 
6.2. Pokyny Objednatele 
 
6.2.1. Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude poskytovat Služby 

pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy 
povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže 
obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle 
vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího 
písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak 
pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění vzniku či 
zvětšení újmy. 

 
6.2.2. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 

provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel po 
obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele, 
jinak bude odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu. 

 
6.2.3. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do deseti (10) kalendářních 
dnů, neurčí-li v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení ceny za 
poskytované služby. 

 
6.3. Specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb 
 
6.3.1    Zhotovitel musí při poskytování plnění na základě této Smlouvy akceptovat a zohlednit, že se Projekt     

vyznačuje jistými specifiky, která jsou uvedena v Souhrnu standardů a v dokumentu „Dětská klinika – 
zadání pro zpracování projektové dokumentace“, který je Přílohou č. 4 Zadávací dokumentace. 

 
6.4. Spolupráce 
 
6.4.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a průběžné 

komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, zejména spolupracovat 
s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby a uzavření příslušné smlouvy o dílo na 
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realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením Objednatelem požadovaných doplnění a 
vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat 
dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na 
výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se 
postupu při plnění Smlouvy. 

 
6.4.2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby nebo 

jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce Smluvních stran. 

 
6.5. Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 
 
6.5.1. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po předání každého stupně 

Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení Autorského 
dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli 
rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny 
Projektové dokumentace, programy a údaje (v listinné a elektronické podobě) týkající se přípravy a 
zpracování Projektové dokumentace a poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru 
podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich 
ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

 
6.5.2. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele 

v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 
 
6.6. Poddodavatelé 
 
6.6.1. Zhotovitel je oprávněn si pro účely plnění Smlouvy na vlastní náklady zjednat poddodavatele. V takovém 

případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností 
vyplývajících ze Smlouvy ve stejném rozsahu, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.  

 
6.6.2. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je 

oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), 
který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

 
6.6.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy 

seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, včetně 
uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel vykonávat. V průběhu plnění 
Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) 
pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí 
oznámení bude vždy název/jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a 
kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro 
provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří 
(3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na 
provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.  

 
6.6.4. Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 

technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického dozoru 
stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 
6.7. Povinnost mlčenlivosti 
 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři 
přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních a 
technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi 
Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit 
veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. 
Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu 
nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené 
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dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, 
administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez 
ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva 
Zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla. 

 
6.8. Povinnost profesního jednání 
 
6.8.1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel je 

povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu provádění Stavby a jejího 
uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve 
spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, 
popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci 
předmětné Stavby žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů 
nebo zhotovitele Stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob 
nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení 
kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je 
důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

 
6.8.2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 

mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 
předaných mu Objednatelem. 

 
6.8.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění 

(předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. Zhotovitel 
je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), osobám, které jsou účastny 
při projednávání a obstarání společného povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních 
předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel.  

 
6.8.4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i 
po všech svých poddodavatelích.  

 
6.8.5. Zbývající části plnění dle bodu 1.3.3.písm. d), e) a g) této Smlouvy (tzn. zpracování projektu interiéru, 

projektu zdravotnické technologie a zajištění ostatního dílčího plnění) budou poskytnuty za podmínek 
blíže specifikovaných v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

 

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
7.1. Cena 
 
7.1.1. Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, poskytování 

Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající 
z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli 
celkovou maximální Cenu v níže uvedené výši a členění: 

 

Celková maximální Cena v Kč bez DPH 2.700.000,00 Kč 

 
7.1.2. Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH. 
 
7.1.3. Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.  
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7.1.4. Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou, 
zejména pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které 
jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel 
nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové 
dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli 
svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně 
zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií 
nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, které 
Objednatel uhradí přímo správcům sítí. 

 
7.1.5. K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 
 
7.1.6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením 

veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných správním orgánem (úpravy 
dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) nebo Objednatelem dle podmínek 
stanovených v této Smlouvě. 

 
7.2. Další platby zahrnuté do Ceny 
 

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno uhradit 
v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě 
těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.  

 
7.3. Platební podmínky 
 
7.3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle bodu 1.3.3.písm. a) shora po řádném předání 

výstupu na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného výstupu, resp. části 
Projektové dokumentace, Objednatelem). 

 
7.3.2. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle bodu 1.3.3.písm. b), d), e), g) po řádném 

vykonání předmětných činností a předání jednotlivých výstupů a stupňů Projektové dokumentace na 
základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (tj. zejména po nabytí právních mocí správních 
rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí vyžadována).  

 
7.3.3. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle bodu 1.3.3.písm. f) shora na základě jedné dílčí 

faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu po výběru nejvhodnějšího 
dodavatele na generálního zhotovitele Stavby. 

 
7.3.4. Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle bodu 1.3.3.písm. c) shora bude Objednatel 

hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle bodu 4.2. této Smlouvy průběžně čtvrtletně ve výši 
uvedené v platebním kalendáři (viz dále), a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Čtvrtletní 
faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího 
měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. 

 
7.3.5. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
7.3.6. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a 

daňový doklad, údaje o investiční akci dle bodu 7.4. dále a také samostatně určenou částku DPH. 
Investiční a neinvestiční prostředky budou fakturovány zvlášť. Cena příslušného dílčího plnění 
vyúčtovaná fakturou bude splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení faktury 
Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti 
připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další 
pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované 
právními předpisy pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými 
vadami, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení faktury vrátit fakturu 
Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě přestane plynout lhůta splatnosti a nová 
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lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet znovu doručením opravené 
či nově vystavené bezvadné faktury.  

 
7.3.7. Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, vždy však tak, aby byly Objednateli doručeny nejpozději 

pátý (5.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění. 
 
7.3.8. Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky z bankovního 

účtu Objednatele. 
 
7.3.9. Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
 
7.3.10. Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného (i jen 

dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZoDPH“), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši 
odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním 
nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a 
souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši 
rovnající se výši odvedené DPH. 

 
7.3.11. Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 

bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH 
v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude 
Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, 
že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši 
odvedené DPH.  

 
7.4. Požadavky na náležitosti vystavených daňových dokladů – faktur 
 

Zhotovitel uvede na každém příslušném daňovém dokladu — faktuře veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými 
a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
Na faktuře musí být mimo jiné uveden: 

 
a) odkaz na tuto Smlouvu; 
b) název veřejné zakázky, respektive text „název akce: FN HRADEC KRÁLOVÉ – REORGANIZACE DĚTSKÉ 

AKUTNÍ AMBULANTNÍ PÉČE – PD“; 
c) prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně 

z přidané hodnoty;  
d) kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila; 

 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

 
8.1. V případě, že celková doba realizace Projektové dokumentace dle bodu 2.3. této Smlouvy bude delší než 

maximální garantovaná celková doba realizace Projektové dokumentace stanovená v bodě 2.3.1. této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši padesát tisíc 
korun českých (50 000 Kč). V případě, že celková doba realizace Projektové dokumentace dle bodu 2.3. 
bude oproti maximální garantované celkové době realizace Projektové dokumentace delší o více jak 
sedm (7) kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen nad rámec jednorázové smluvní pokuty zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši pět tisíc korun českých (5 000 Kč) za každý i započatý kalendářní den 
prodlení oproti stanovené maximální garantované celkové době realizace Projektové dokumentace. 

 
8.2. V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace dle bodu 2.3.2. této Smlouvy nebo 

s poskytnutím Služeb ve lhůtách stanovených touto Smlouvou nebo jiným dokumentem (např. 
harmonogram dle bodu 2.5.1. výše) zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši dvě desetiny 
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procenta (0,2 %) z příslušné Ceny dílčího plnění za každý i započatý kalendářní den prodlení, a to za 
každé takové prodlení zvlášť. 

 
8.3. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v bodě 6.5. této Smlouvy (předání podkladů a 

vrácení souvisejících dokumentů) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět 
tisíc korun českých (5 000 Kč), a to i opakovaně. Objednatel však musí Zhotovitele předem písemně 
upozornit na skutečnost, že Zhotovitel porušil stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě 
v Objednatelem stanovené lhůtě. Teprve v případě nečinnosti Zhotovitele v Objednatelem stanovené 
lhůtě může být Objednatelem udělena pokuta.    

 
8.4. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v bodě 4.1.1. odst. f), g) a h) této Smlouvy (účast na 

kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby, účast na kontrolních prohlídkách Stavby, výkon činností 
Autorského dozoru) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět tisíc korun 
českých (5 000 Kč), a to i opakovaně.    

 
8.5. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v bodě 6.6. této Smlouvy (poddodavatelé) je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět tisíc korun českých (5 000 Kč), a to 
i opakovaně. 

 
8.6. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením lhůty stanovené v bodě 4.4. této Smlouvy (zodpovídání 

dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům) je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět tisíc korun českých (5 000 Kč) za 
každý pracovní den prodlení, a to i opakovaně. 

 
8.7. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v bodě 1.8.2. této Smlouvy (změna 

klíčové osoby na straně Zhotovitele) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
dvacet tisíc korun českých (20 000 Kč), a to i opakovaně. 

 
8.8. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních 

dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši pět setin procenta 
(0,05 %) z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení počínaje 31. kalendářním dnem prodlení. 
Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel v prodlení 
s úhradou dílčí ceny dle Smlouvy.  

 
8.9. Opožděná úhrada dílčí ceny dle Smlouvy v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze 

státního rozpočtu Objednateli nezpůsobuje prodlení Objednatele dle předchozího článku, a v takovém 
případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu smluvního úroku z prodlení. O opoždění s uvolněním 
finančních prostředků ze státního rozpočtu je Objednatel povinen Zhotovitele informovat bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o tom Objednatel dozví. V případě dle tohoto ustanovení bude 
Objednatelem dílčí cena dle Smlouvy uhrazena ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů od uvolnění 
finančních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch Objednatele. 

 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že navýšení ceny Stavby z důvodu podstatné vady Projektové dokumentace 

se považuje za újmu vzniklou na straně Objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje odčinit Objednateli 
újmu, která Objednateli vznikne navýšením ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Zhotovitel není povinen tuto újmu odčinit, pokud prokáže, že vadě Projektové 
dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 
Smluvní strany sjednaly, že chybějící položka v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se bude 
považovat za újmu. 

 
8.11. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle bodu 2.1.1. této Smlouvy, tzn., bude-li Zhotovitelem vypracovaná 

DPS vykazovat vady, v jejichž důsledku nebude moci Objednatel řádně zadat zadávací řízení na 
zhotovitele Stavby, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši dvě stě tisíc 
korun českých (200 000 Kč). Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě 
DPS nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 
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8.12. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle bodu 2.1.1. této Smlouvy, tzn., bude-li Zhotovitelem vypracovaná 
DPS vykazovat vady, v jejichž důsledku dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele Stavby o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek, zavazuje 
se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši deset tisíc korun českých (10 000 Kč) za každý 
kalendářní den prodloužení nad rámec takto stanovené lhůty. 
 

8.13. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši jedno sto tisíc korun českých 
(100 000 Kč) za každý jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost 
stanovené v bodě 6.7. této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Smluvní strany na náhradu 
újmy. 
 

8.14. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data obdržení písemné 
výzvy k platbě zaslané oprávněnou Smluvní stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost 
odčinit újmu (zejména nahradit škodu) v plné výši, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se na odčinění újmy 
(náhradu škody) nezapočítává. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a 
dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.  
 

8.15. Poruší-li kterýkoliv pracovník Zhotovitele nebo jeho poddodavatele zákaz kouření mimo vyhrazená 
místa, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět tisíc korun českých 
(5 000 Kč) za každý jednotlivý případ, a to ihned na výzvu Objednatele. 
 

8.16. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle bodu 3.2. této Smlouvy, tzn., bude-li Zhotovitel v prodlení 
s podáním žádostí o vydání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro 
vydání společného povolení dle seznamu předloženého v rámci DPS nebo s prokázáním splnění této 
povinnosti, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět tisíc korun českých 
(5 000 Kč) za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
 

8.17. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle bodu 3.3. této Smlouvy, tzn., bude-li Zhotovitel v prodlení 
s podáním žádosti o vydání společného povolení nebo s prokázáním splnění této povinnosti, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět tisíc korun českých (5 000 Kč) za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

 
8.18. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle bodu 3.5.2. této Smlouvy, tzn., bude-li Zhotovitel v prodlení se 

získáním sdělení příslušného úřadu, zda bude Stavba podléhat procesu EIA, zavazuje se Zhotovitel 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět tisíc korun českých (5 000 Kč) za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

 

9. ODPOVĚDNOST, POJIŠTĚNÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
9.1. Obecná odpovědnost Zhotovitele za újmu  
 
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinností 

vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor 
v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně újmy vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo 
věcech převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro 
získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se odčinit Objednateli jakoukoli újmu, ke které by 
mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost bodu 6.2. této Smlouvy. 

 
9.1.2. Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů 

Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv 
odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací. Tímto 
ujednáním není dotčena platnost bodu 6.2. této Smlouvy. 

 
9.2. Vyloučení odpovědnosti 
 
9.2.1. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro získání 

povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky: 
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a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které nemohly 

být předvídány žádnou ze Smluvních stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim předejít 
přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Smluvních stran a nebyly 
způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Smluvní strany); 

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; 
c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele písemně 

o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při 
vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která 
by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené 
s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.  

 
9.3. Pojištění 
 
9.3.1. Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu 

na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění 
nejméně deset milionů korun českých (10 mil. Kč) na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí 
celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva 
(případně pojistný certifikát (pojistka)) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem 
spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) byla Zhotovitelem předložena Objednateli 
před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné 
smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele 
Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) 
pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu 
a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě 
pojistného.  

 
9.3.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu 

běhu všech záručních dob uvedených v bodě 2.6.4. této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla 
po tuto dobu řádně a včas prodlužována nebo obnovována.  

 

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

 
10.1. Důvody ukončení  
 

Tato Smlouva může být ukončena pouze: 
 

a) splněním povinností Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy; 
b) písemnou dohodou Smluvních stran; 
c) písemným odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran z důvodů uvedených 

v bodech 10.2. a 10.3. této Smlouvy; 
d) písemnou výpovědí této Smlouvy Objednatelem. 

 
10.2. Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 
 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  
 

a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a 
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě, 
doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení. Lhůta k nápravě nesmí být kratší 
než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů; 

b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;  
c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby nelze 

rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu financování 
Stavby); 
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d) a/nebo nastane, kterákoliv z následujících situací:  
- Zhotovitel vstoupí do likvidace;  
- soud rozhodne o úpadku Zhotovitele;  
- Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu;  
- insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení 

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;  
- Objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování předmětu Smlouvy (např. 

nedojde k registraci Projektu příslušným ministerstvem, a tedy smluvní plnění této Smlouvy bude 
ukončeno). 

 
10.3. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 
 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  
 

a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s Článkem 7 této Smlouvy a 
nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 
třicet (30) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem 
Objednateli; 

b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je uvedena 
výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet 
(30) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení 
příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli.  

 
10.4. Způsob odstoupení 
 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Smluvní strany řádně 
doručeným druhé Smluvní straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně řádně doručeno.  

 
10.5. Výpověď Smlouvy Objednatelem 
 

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to s udáním důvodu. V takovém případě bude 
platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou uplynutím výpovědní doby (k tomuto datu 
nabude výpověď Smlouvy účinnosti). Výpovědní doba bude činit jeden (1) měsíc a počne běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli. 

 
10.6. Cena při ukončení Smlouvy 
 
10.6.1. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele nebo 

výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem 
Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před datem účinnosti 
odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě 
takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení 
pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové dokumentace a 
Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu a ve vztahu 
k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od 
zahájení poskytování Autorského dozoru dle bodu 4.2., v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. 
Zhotovitel bude povinen odčinit Objednateli všechnu újmu, kterou Objednatel utrpěl, a veškeré 
mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti 
splatné části Ceny započítána.  

 
10.6.2. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, poměrná část 

Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro získání povolení před 
datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, 
ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě takové části 
Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.  
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10.7. Součinnost Zhotovitele 
 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které 
by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel 
zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře 
nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky 
Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do 
okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. 
Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) pracovních dnů od data ukončení Smlouvy. 
Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky 
bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí 
Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do 
výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase. 

 
10.8. Porušení závazku Zhotovitele 
 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Smluvní strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů od doručení 
písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného 
odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady 
příslušnou Cenu.  

 
10.9. Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 
 
10.9.1. Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další práce na 

Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru bez jakéhokoliv 
omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro získání povolení a 
Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy.  

 
10.9.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech ukončení 

Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby. 
 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
11.1. Postoupení 
 
11.1.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy třetí osobě 

nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  
 
11.1.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. 

11.1.3  Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci 
 plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli 
 prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, 
 tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči 
 některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního 
 poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této 
 Smlouvy. 

 
11.2. Rozhodné právo 
 
11.2.1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které nejsou 

v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. 
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11.2.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností Objednatele 

dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona 
č. 134/2016 Sb. 

 
11.3. Úplná dohoda Smluvních stran 
 

Smluvní strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o svém 
předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 
a ujednání Smluvních stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

 
11.4. Evidence smluv 
 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu 
Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených 
smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň v souladu s právními předpisy 
uveřejněna na profilu zadavatele (příp. v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění). Zveřejnění v registru smluv provede Objednatel za pomoci automatického 
strojového převodu textu. 

 
11.5. Změny a dodatky 
 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být 
učiněn písemně a řádně podepsán Smluvními stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné 
zadávání. 

 
11.6. Oddělitelnost 
 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, 
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními 
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného 
účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.  

 
11.7. Řešení sporů 
 

Jakýkoli spor mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se 
výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.  

 
11.8. Změna okolností 
 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku v platném znění na sebe bere 
nebezpečí změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech Smluvních stran.  

 
11.9. Převzetí nebezpečí změny okolností 
 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku v platném 
znění. 
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11.10. Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 
 

Smluvní strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 
odst. 3 Občanského zákoníku v platném znění (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku v platném znění o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 
Občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto 
Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku v platném znění (poskytnutí 
přiměřené části odměny) a § 1798 a následujících Občanského zákoníku v platném znění (smlouvy 
uzavírané adhezním způsobem). 

 
11.11. Neposkytnutí součinnosti 
 

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem 
(aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí součinnosti je 
Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti 
zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. 

 
11.12. Obchodní zvyklosti 
 

Smluvní strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 
odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají 
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

 
11.13. Seznam příloh 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

OZNAČENÍ  POPIS 

Příloha č. 1 Cena dle jednotlivých činností 

Příloha č. 2 
Bližší podmínky upravující zpracování projektu interiéru, projektu zdravotnické technologie a 
zajištění ostatního dílčího plnění 

 
SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY, JEJÍMU TEXTU ROZUMÍ A 
SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH 
SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TUTO SMLOUVU NEUZAVÍRAJÍ 
V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ 
ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY. 
 

v Hradci Králové  

  
za Objednatele za Zhotovitele 

__________________________ __________________________ 
MUDr. Aleš Herman, Ph.D. Ing. arch. Jaromír Chmelík 
ředitel jednatel 

 za Zhotovitele 

 
 

 

 Ing. Pavel Ježek 
 jednatel 

  

16.09.2024                                                  02.09.2024

02.09.2024
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Příloha č. 1 – Cena dle jednotlivých činností 
 

dílčí plnění 
okamžik a příp. výše 

fakturace (není-li v těle 
Smlouvy uvedeno jinak) 

celková cena dílčího plnění bez DPH 
[Kč] 

a1) 
dokumentace pro vydání společného povolení doplněná o 
propočet investičních nákladů (DÚR+DSP) řádně 
odsouhlasená příslušným správním úřadem 

80 % po dodání 
 
20 % po zapracování všech 
podmínek úřadu do 
čistopisu dokumentace 

1.100.000 Kč 

a2) 

dokumentace pro provádění Stavby (DPS) v souladu 
s příslušnými právními předpisy včetně oceněného a 
neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení na výběr zhotovitele 
Stavby, odhad provozních výdajů Stavby 

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 
Objednatelem 

800.000 Kč 

b) 
inženýrská činnost (pro zajištění pravomocného rozhodnutí 
společného povolení, stavebního povolení, demoličního 
výměru apod.) 

po nabytí právní moci 
rozhodnutí (povolení, 
výměru) 

100.000 Kč 

c) Autorský dozor 
čtvrtletně dle čl. 7.3 této 
Smlouvy 

150.000 Kč 

d) 

projekt interiéru v úrovni A4 (viz Příloha č. 2) včetně 
oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení na 
výběr zhotovitele Stavby, který bude rozdělen na volný a 
zabudovaný interiér 

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu dle 
bodu a2) výše 

150.000 Kč 

e) 

projekt zdravotnické technologie v úrovni B4 (viz Příloha č. 2) 
včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení na 
výběr zhotovitele Stavby rozdělený na volné a zabudované 
zdravotnické vybavení 

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu dle 
bodu a2) výše 

200.000 Kč 

f) spolupráce při výběru zhotovitele Stavby 
po podpisu SoD se 
zhotovitelem Stavby 

50 000 Kč 

g1) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po dodání (zároveň s a2), 
resp. po zapracování všech 
podmínek úřadu do 
čistopisu 

50.000 Kč 

g2) 
zpracování plánu ZOV včetně dokumentace zařízení 
staveniště 

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu dle 
bodu a2) výše 

50.000 Kč 

g9) uživatelská kniha místností 
po dodání (zároveň s a2), 
resp. odsouhlasení výstupu 
Objednatelem 

50.000 Kč 

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA V KČ BEZ DPH 2.700.000 Kč 

 
V průběhu realizace plnění této Smlouvy budou v případě potřeby dílčí plnění dále rozděleny v závislosti na 
skutečném rozdělení Stavby na příslušné objekty, soubory, typy a počet potřebných povolení atd. Cena dílčího 
plnění bude v takovém případě rozdělena v poměru, v jakém budou Zhotovitelem propočtované ceny objektů, 
souborů, částí Stavby apod., kterých se rozdělená dílčí plnění budou týkat. 
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Příloha č. 2 – Bližší podmínky upravující zpracování dalších projektů Stavby 
 
Pozn.: Jednotlivé úrovně níže uvedených projektů budou Objednateli předávány ve stejných termínech jako 
 odpovídající dílčí části Projektové dokumentace Stavby (pokud není uvedeno jinak). 
 
A. PROJEKT INTERIÉRU („PI“) 
 

A2 + A3 – PI v úrovni Dokumentace pro společné řízení  
- technická zpráva 
- půdorysná schémata řešení volného a zabudovaného interiéru 
- kategorizace prostor řešení interiéru 
- zásady barevného řešení 
- rozpočet v členění volný a zabudovaný interiér 

 
A4 – PI v úrovni Dokumentace pro provedení stavby 
- technická zpráva obsahující podrobné technické, barevné, materiálové a výtvarné řešení interiéru 
- půdorysy všech podlaží v měřítku 1:50 
- pohledy na zabudovaný interiér 
- vizualizace vybraných prostor (vstupní prostory, operační sály apod.) 
- výkaz výměr 
- specifikace volného a zabudovaného interiéru 
- orientační systém (vnitřní a vnější) 
- oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení 

na výběr zhotovitele Stavby rozdělený na volný a zabudovaný interiér 
 

B. PROJEKT ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE („PZT“) 
 

B2 + B3 – PZT v úrovni Dokumentace pro společné řízení  
- technická zpráva  
- požadavky na stavební a technickou infrastrukturu stavby a na dopravní trasy pro nastěhování, údržbu a 

odvoz zdravotnického vybavení 
- výkresy umístění zdravotnické technologie (půdorysy v měřítku 1:100 a řezy pro ověření nezbytných 

světlých výšek místností) 
- specifikace nároků na připojení zdravotnické technologie a tech. infrastruktury stavby 
- stanovení požadavků na únosnost stropních konstrukcí 
- výpočet stínění rentgenů a magnetické rezonance 
- výpočet zvukové neprůzvučnosti stěn a stropních konstrukcí u vybraných zařízení 
- odborný odhad nákladů na pořízení zdravotnické technologie. 

 
Součástí PZT nejsou rozvody medicinálních plynů. 
 
B4 – PZT v úrovni Dokumentace pro provedení stavby 
- technická zpráva 
- energetický sumář zdravotnické technologie  
- parametry zdravotnické technologie nutné pro připojení zdravotnické technologie na n. n., slaboproud, 

vzduchotechniku, chlazení atd. 
- půdorysy v měřítku 1:50 
- dopravní trasy v měřítku 1:200 
- výpočet stínění místností s umístěním rentgenů a magnetické rezonance 
- technická specifikace zdravotnického zařízení a vybavení a výkaz dodávek dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
- oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení 

na výběr zhotovitele Stavby rozdělený na volné a zabudované zdravotnické vybavení 
 
C. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI („Plán BOZP“) 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude vypracován podle Zákona č. 309/2006 Sb. – 
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
v platném znění a podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, podle Přílohy č. 6 – Plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. Případně podle vyhlášek a zákonů platných v době vypracování této 
dokumentace. 
 
Pozn.: Plán BOZP bude zpracován nejpozději pro DÚR+DSP. 
 

D. PLÁN ZÁSAD ORGANIZACE VÝSTAVBY VČETNĚ DOKUMENTACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ („ZOV“) 
 

Pozn.: ZOV bude zpracována pouze pro DÚR+DSP a pro DPS bude aktualizována. 
 
E. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ A SÍŤOVÁ ANALÝZA („STSA“) 

 
Podrobnost STSA musí odpovídat charakteru stavby a musí nastavit proces realizace stavby tak, aby nedošlo 
k přerušení provozu nemocnice. STSA musí doložit oprávněnost nasazení stavební mechanizace a určit 
oprávněnou lhůtu výstavby.  
 
Pozn.: STSA bude zpracována pouze pro DÚR+DSP a pro DPS bude aktualizována. 

 
F. UŽIVATELSKÁ KNIHA MÍSTNOSTÍ („UKM“)  

 
Jedná se o dokumentaci, která po místnostech sumarizuje a jedinečným způsobem označuje veškeré stavební 
a technologické prvky v místnostech. Tyto informace budou soustředěny v souhrnu organizovaném po 
místnostech a prvcích a budou umožňovat i sumarizaci počtu prvků a čistých výměr.  

 
Pozn.: UKM bude zpracována pro DPS.  

 
G. NEOBSAZENO 

 
H. DOKUMENTACE TERÉNNÍCH A SADOVÝCH ÚPRAV 

 
Tato dokumentace bude vypracována podle vyhlášky o dokumentaci staveb, platné v době vypracování této 
dokumentace, podle požadavků na řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, vyplývajících z vyhlášky. 

 
Bude vypracována minimálně v rozsahu: 
 
- technická zpráva 
- výpis sadovnických prvků 
- situace v měřítku 1:500 – 1:1000 
- detaily sadby v měřítku 1:50 – 1:100 
- schematické řezy terénem v měřítku 1:50 – 1:100 
- oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení 

na výběr zhotovitele Stavby 
 
Pozn.: Dokumentace terénních a sadových úprav bude zpracována nejpozději pro DÚR+DSP a pro DPS bude 

případně aktualizována. 




