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Příkazní smlouva 
o výkonu činnosti koordinátora BOZP

v souladu s ustanovením zákona č. 89/20012 Sb.,
 občanského zákoníku a dále v souladu s předpisy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí
1.   Smluvní strany

1.1
Příkazník:
JCA s.r.o.



Jakuba Arbesa 2600, 434 01 Most

Zastoupení:
Martin Šára, jednatel společnosti


IČO:

60281456

DIČ:

CZ60281456

Číslo účtu:
3361210277/0100 u KB, a.s.






Registrace:
OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6787 

1.2
Příkazce:
Cyklostezka Prunéřov – Černovice, dobrovolný svazek obcí
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň




Zastoupení:
PaedDr. Jiří Kulhánek, předseda DSO

IČO:

04901592

DIČ:

---

Číslo účtu:

1.3 
Osoby oprávněné jednat o závazcích smlouvy:
Za příkazníka:
Martin Šára, jednatel společnosti

        Za příkazce: 
PaedDr. Jiří Kulhánek, předseda DSO
2. Předmět smlouvy a kontaktní osoby

2.1 Na základě této smlouvy bude příkazník zajišťovat činnost koordinátora BOZP na stavbě „Cyklostezka Prunéřov – Černovice, dobrovolný svazek obcí“, která vyplývá pro příkazce z obecně závazných předpisů v platném znění. 
2.2 
Kontaktní osoby pro provádění činností (služby):


dispečink BOZP a PO společnosti JCA s.r.o. Most
              tel: +420 733 571 938
David Hampejs – koordinátor BOZP                                  
tel: +420 733 710 696
Vlastimil Sochor – koordinátor BOZP                                  
tel: +420 733 710 694

2.3
Služby poskytované v rámci této smlouvy a v ceně stanovené touto smlouvou:

Koordinátor BOZP má za povinnost:

a) vypracovat a průběžně aktualizovat plán BOZP včetně navrženého systému koordinace spolupráce zhotovitele s dílčími subdodavateli při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě realizace,
b) informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
c) upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
d) zpracovat oznámení o zahájení stavby a zabezpečit jeho doručení příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce,
e) oznámit zadavateli stavby případy podle bodu c), nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přimetená opatření ke zjednání nápravy,
f) koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
g) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou navazovat,
h) spolu vracovat pří stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
i) sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
j) kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
k) spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor investora,
l) zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu,
m) zúčastňovat se kontrolních dnů stavby, porad vedení stavby a kontrolních prohlídek stavby (inspektorát bezpečnosti práce apod.)
n) sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednávat s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
o) provádět zápisy (min. 1x za týden) o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
p) provádět záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol (v dohodnutém rozsahu kontrolní činnosti), o zjištěných závadách, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, výsledcích projednávání kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny (nebo přetrvávají-li přes upozornění). Písemné výstupy ze své činnosti předkládá zástupci 1x měsíčně, včetně průkazné fotodokumentace,

q) provádět ostatní náležitosti dle platné legislativy.
3. Odpovědnost příkazníka
3.1
Příkazník zodpovídá za provádění všech činností uvedených v této smlouvě v souladu s platnými právními předpisy.

3.2  Příkazník je povinen nahradit příkazci škody, které na straně příkazce vzniknou důsledkem zanedbání nebo chybného či pozdního plnění povinností, vyplývajících pro příkazníka ze smlouvy a současně z obecně platných právních předpisů v oblasti BOZP, PO a ŽP. 
3.3 Příkazník je dále povinen dodržovat příslušná pravidla (zejm. metodické pokyny) IROP. V rámci těchto pravidel je pak dodavatel povinen zejména:
· uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (zakázky) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v příslušných českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

· každou fakturu označit číslem projektu. 

· minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

4.
Čas plnění
4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 5/2017 do 12/2017 (8 měsíců). Smlouvu lze v případě neplnění smluvních povinností vypovědět, a to jakoukoliv smluvní stranou. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi. V tomto případě činí výpovědní lhůta jeden měsíc. 
4.2 Při plnění služeb tvořících předmět této smlouvy je příkazník povinen dodržovat lhůty a termíny, vyplývající pro příkazce z obecně závazných předpisů. Činnosti, ke kterým příkazníka příkazce vyzve, hrozí-li riziko z prodlení, je příkazník povinen zahájit neprodleně.

Termín zahájení plnění je stanoven:                      5/2017
výkon koordinátora BOZP

5. Cena

5.1
Příkazce bude platit příkazníkovi za provádění předmětu této smlouvy vymezeného v odstavci 2.1 a  2.3 dohodnutou cenu, a to takto:
a) výkon koordinátora na stavbě 

    
    43.200,- Kč 
b) zpracování plánu BOZP                                                 7.000,- Kč                  

c) ohlášení stavby na OIP                                                    3.000,- Kč                 
5.2 uvedené ceny jsou bez DPH. 
5.3 
Cena je sjednána jako pevná a může být měněna pouze oboustranně odsouhlaseným dodatkem. 
6. Platební podmínky a fakturace

6.1
Příkazník zašle fakturu dle bodu 5.1.b po předání plánu. Dle bodu 5.1.c po ohlášení stavby na OIP. Dle bodu 5.1.a po ukončení, předání díla. 
6.2 Příkazce proplatí převzatou fakturu dle bodu 6.1 vždy nejpozději do 10 dnů od data jejího doručení, tzn. nejpozději v den její splatnosti.
7.  Sankce

7.1
V případě, že příkazce neuhradí faktury dle bodu 6.2, zaplatí příkazníkovi smluvní pokutu.                     Smluvní pokuta činí 0,1% z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení.

7.2
V případě nezaplacení faktur do 28 dnů ode dne jejich splatnosti si příkazník vyhrazuje právo okamžitého jednostranného vypovězení této smlouvy, které příkazci písemně oznámí.
8.     Závěrečná ustanovení

8.1
Příkazce se zavazuje, že prokazatelně dodá příkazníkovi veškeré aktualizované podklady potřebné     pro plnění této smlouvy, v opačném případě se příkazník zbavuje zodpovědnosti za důsledky vyplývající z této neinformovanosti. 

8.2

Příkazce se zavazuje vydat příkazníkovi písemné oprávnění ke vstupu a možnosti pohybu v prostoru stavby a souvisejících pracovišť. 
8.3
Příkazce je povinen předat společnosti JCA s.r.o. Most veškeré podklady a informace pro činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.
8.4
Příkazce je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby, aby plnily povinnosti plynoucí z platné legislativy, zejména však ze zákona č. 309/2006 Sb.,  NV 591/2006 Sb. a upozornit je na skutečnost, že v případě porušování jim hrozí finanční postih. O výši finančního postihu rozhoduje koordinátor. 
8.5
Příkazce se zavazuje zajistit příkazníkovi vhodné prostory pro výkon služeb, nebo k tomuto zaváže smluvně hlavního zhotovitele stavby. Jde zejména o prostor k provádění školení a prostor kanceláře.
8.6
 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku, v platném znění.
8.7    Změny v této smlouvě lze sjednat pouze na základě oboustranně odsouhlaseného písemného   

         dodatku. 

8.8 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, obě vyhotovení mají povahu originálu a každá strana obdrží 
           po jednom vyhotovení.
8.9 Příkazník je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

8.10 Příkazník je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následující kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt.

8.11 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
V Mostě dne 10.3.2017
	Za příkazníka schválil a přezkoumal

Martin Šára

jednatel společnosti                        
	
	Za příkazce schválil a přezkoumal
PaedDr. Jiří Kulhánek
předseda DSO


[image: image2.png]< Dynamicka
firma



[image: image3.emf]JCA s.r.o., Jakuba Arbesa 2600, 434 01, Most, tel: +420 733 571 938, e-mail: jca@jca-most.cz, http: www.jca-most.cz
Registrace: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6787
IČ: 60281456, DIČ: CZ60281456

[image: image4.png]


[image: image5.png]< Dynamicka
firma



[image: image6.emf]_1427866683.bin

_1427866724.pdf






_1427864915.bin

