

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany:

SEŽEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135, 619 00, Brno - Přízřenice

IČO: 29244960

DIČ: CZ29244960

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-4200/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2024 - ST Olomouc

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba objednatele:

Jméno a příjmení: ,

Email:

Tel. číslo:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 3 313 350 Kč

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 10. 2024,

Předání staveniště v termínu do 27. 9. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 15. 12. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- TU Přerov – Lipník nad Bečvou, km 192,500 – 198,600 bez výluk
- TU Nezamyslice – Bedihošť, km 63,600 – 89,900 bez výluk
- TU Olomouc – Uničov
výluky TU Šternberk – Bohuňovice 12. 12. 2024
výluky TU Bohuňovice – Olomouc 13. 12. 2024
- TU Hrubá Voda – Moravský Beroun, km 24,200 – 35,600
výluky TU Hrubá Voda – Velká Bystřice od 27. 11 – 1. 12. 2024
výluky TU Moravský Beroun – Hrubá Voda od 2. 12 – 6. 12. a 9. 12 – 13. 12. 2024

Práce požadujeme provádět v dostatečném počtu pracovníků s max. využitím termínu s možností využití výluk na rizikové kácení.

- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Obvod TO Olomouc, TO Zábřeh na Mor., TO Šumperk, TO Hanušovice, TO Jeseník, TO Přerov jih, TO Přerov sever, TO Prostějov, TO Velká Bystřice.

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací (příloha č. 3)

Datum: 10. 9. 2024

Vytvořil: