



IČO: 409 24 394

Ing. Bohumil Štastný
Sokolovská 46/51
Praha 8 - Karlín
186 00

☎: ++420/ 603 161 333

✉ e-mail: stastny@fsv.cvut.cz

Váš dopis/mail ze dne:
Naše značka: IČ Vimperk /24/08/01
Vyřizuje: B. Štastný
V Praze dne: 30. 08. 2024

Město Vimperk
Marcela Kobrová
Steinbrenerova 6/2,
385 17 Vimperk
Tel.: 420 380 070 344, +420 778 542 689
E-mail: marcela.kobrova@mesto.vimperk.cz

Věc: Stanovení finančních nákladů za inženýrskou činnost – administrace odborné části zadávacího řízení Veřejné zakázky v režimu Design and Build na „Modernizace městského koupaliště Vimperk“.

Vážený,

na základě Vaší poptávky zasílám cenovou nabídku za služby spojené s inženýrskou činností – **administrace odborné části zadávacího řízení Veřejné zakázky v režimu Design and Build na „Modernizace městského koupaliště Vimperk“**. Nabídka ceny je rozdělena na jednotlivé části, z důvodu lepšího přehledu a výběru. Jedná se o nabídku na následné práce:

- a) Úkony a činnosti činěné před zahájením zadávacího řízení Veřejné zakázky,
- b) úkony a činnosti související se zahájením zadávacího řízení Veřejné zakázky,
- c) úkony a činnosti činěné v průběhu lhůty pro podání nabídek,
- d) úkony a činnosti činěné po uplynutí lhůty pro podání nabídek,
- e) další úkony a činnosti.

Cena je stanovena na základě platného ceníku výkonového a honorářového řádu, který vydala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT). Celková cena za plnění činí **113.578,00 Kč bez DPH**. Nejsem plátcem DPH.

A) Obsah plnění:

- A1. Inženýrská činnost – administrace odborné části zadávacího řízení Veřejné zakázky v režimu Design and Build na „Modernizace městského koupaliště Vimperk“.

B) Předpokládaný termín plnění:

- B1. Bod a) - 40 dní od předání podkladů a zaslání objednávky,
- B2. Body b), c), d), e) – dle doby probíhajícího výběrového řízení předpoklad 3 měsíce.

C) Podklady:

- C1. Objednávka prací.
- C2. Stávající projektová dokumentace

Uvedené ceny jsou konečné. V případě požadavku na navýšení prací bude po odsouhlasení obou stran sepsán dodatek, popřípadě sepsána nová smlouva. Termíny plnění jsou vázány body v **B1)**. V případě akceptování ceny vystavte prosím objednávku dle bodů B1 až B4 na výše uvedenou adresu v záhlaví dopisu a zašlete mailem.

S pozdravem

.....
Bohumil ŠTASTNÝ

Poznámka: Podrobný výpočet ceny včetně honorářového hodinového řádu ČKAIT je v příloze č. 1. V příloze č. 2 je honorářový řád. Přílohou 3 je profesní životopis.

Příloha 1 - Výpočet ceny

Inženýrská činnost - administrace odborné části zadávacího řízení Veřejné zakázky v režimu Design and Build na „Modernizace městského koupaliště Vimperk“.						
Položka č.	Popis činnosti	Procentní podíl	Honorář	Náklady stavby (hod, ks, kpl, km, množ.)	Vypočtená částka (Kč)	Poznámky
Prováděné práce						
1	příprava zakázky		870 Kč	1	870,00 Kč	
2	doprava+ čas na cestě	11,80	250 Kč	1	6 125,60 Kč	cesta na úvodní jednání ve Vimperku
3	seznámení se zadáním ke stanovení ceny		1 078 Kč	1	1 078,00 Kč	1 hodina úvodního jednání
4	Vstupní fakturace 1+2+3				8 073,60 Kč	
5	a)Úkony a činnosti činěné před zahájením zadávacího řízení Veřejné zakázky				39 543,60 Kč	součet bodů 6, 7, 8
6	*příprava návrhu zadávací dokumentace, průběžná konzultace návrhu s městem		1 078 Kč	21	22 638,00 Kč	
7	* osobní účast na jednání s městem		1 078 Kč	2	8 281,60 Kč	doprava + 1x jednání
8	* provedení úprav návrhu, zpracování konečného znění zadávací dokumentace		1 078 Kč	8	8 624,00 Kč	administrace VR-otázky, odpovědi
9	b)Úkony a činnosti související se zahájením zadávacího řízení Veřejné zakázky,				6 641,20 Kč	součet bodů 10
10	* součinnost při uveřejnění zadávací dokumentace		1 078 Kč	3	6 641,20 Kč	účast v komisi v Litoměřicích 1x
11	c)Úkony a činnosti činěné v průběhu lhůty pro podání nabídek,				38 808,00 Kč	součet bodů 12, 13
12	* komunikace s dodavateli při poskytování informací k ZD		1 078 Kč	11	11 858,00 Kč	odhadovaný počet hodin
13	* zpracování vysvětlení k zadávací dokumentaci (ZD) a uveřejnění na profilu		1 078 Kč	25	26 950,00 Kč	odhadovaný počet hodin
14	d)Úkony a činnosti činěné po uplynutí lhůty pro podání nabídek,				8 624,00 Kč	součet bodů 15
15	* kontrola splnění podmínek zadání		1 078 Kč	7	7 546,00 Kč	
16	e)Další úkony a činnosti.				8 624,00 Kč	součet bodů 17
17	*zpracování analýzy podaných námitek,		1 078 Kč	8	8 624,00 Kč	
18	režie, tisk, ostatní náklady	1,3%	3,20%		2 340,00 Kč	
19	odborná doložka				0,00 Kč	ČVUT
20	znalecká doložka				0,00 Kč	ČVUT
21	pojištění akce	5%	8%		923,69 Kč	
22	Mezisoučet (F11+F12+F16+F18+F21+F23+F25+F28)				113 578,09 Kč	
23	Odečet				0,00 Kč	
24	Celkem prováděné práce bez DPH				113 578,09 Kč	
25	DPH				0,00 Kč	
26	Celkem prováděné práce s DPH				113 578,09 Kč	

Uvedené ceny jsou konečné. Nejsem plátcem DPH

Inženýrská činnost bude prováděna ve spolupráci (Ing. Michal Skalický, Ph.D., Ing. F. Horký)

Tabulka č. 2: výše hodinových sazeb

DOPORUČENÁ ÚPRAVA VÝŠE HODINOVÝCH SAZEB (aktualizace k 1. 1. 2014)

I. Pozemní / inženýrské / technologické stavby, objekty a zařízení

Vzhledem k nárůstu míry inflace od vydání dokumentu *Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě - část II. Pozemní / inženýrské / technologické stavby, objekty a zařízení* v aktualizovaném znění k 31.12.2008 o 2,5 % s účinností od 1.1.2014 doporučuje představenstvo ČKA autorizovaným osobám používat upravené hodinové sazby uvedené v odstavci 1.14 dokumentu podle níže upravené tabulky. Procentní zvýšení hodinových sazeb odpovídá procentuálnímu růstu míry inflace vyjádřené přírůstkem **průměrného ročního indexu spotřebitelských cen** dle údajů ČSÚ¹. Pro přepočet cen od 1. ledna 2011 na úroveň cen k 31. prosinci 2013 v České republice se používá výpočtový koeficient **1,067**.

Výpočet % nárůstu spotřebitelských cen 1.1.2011 – 31.12.2013:
 $1,019 \times 1,033 \times 1,014 = 1,067 = 6,7 \%$

Závěr: Průměrné spotřebitelské ceny vzrostly v časovém období od 1.1.2011 do 31.12.2013 o **6,7 %**.

Tabulka hodinových sazeb dle náročnosti odborné činnosti

Charakter odborné činnosti	funkce	Požadavky na výkony	Výše sazby k 1.1.2011	Aktualizovaná výše sazby k 31.12.2013
velmi vysoce kvalifikovaná	- hlavní architekt - hlavní inženýr - expert - zkušební inženýr	- stanovení koncepce - celkové vedení a koordinace - řešení zvláště obtížných problémů	962,- a výše	1026,- a výše
vysoce kvalifikovaná	- vedoucí architekt - vedoucí inženýr	- odpovědnost za vedení zakázky - řešení obtížných problémů	722,- až 962,-	770,- až 1026,-
středně kvalifikovaná	- projektant	- vedení dílčích částí - zakázky - řešení dílčích problémů	541,- až 722,-	577,- až 770,-
méně kvalifikovaná	- konstruktér	- řešení konstrukčních úkolů	301,- až 541,-	321,- až 577,-
pomocné činnosti málo kvalifikované, popřípadě nekvalifikované	- technik	- pomocné práce a řešení jednotlivých dílčích úkolů	180,- až 301,-	192,- až 321,-

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Příjmení: Šťastný

Jméno: Bohumil

Národnost: česká

Vzdělání: Ing., Ph.D., doc.

Profese: docent na ČVUT FSv

Adresa:

Sokolovská 46/51

Praha 8, 186 00

Tel: 603 161 333

e-mail: stastny@fsv.cvut.cz

Odborná kvalifikace:

1982 - 1987 inženýrské studium na ČVUT FSv v Praze.

1992 - 1993 Postgraduální studium, Delft, Holandsko.

2000 - 2003 doktorské studium na ČVUT FSv v Praze.

2009 - 2010 habilitace v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby.

Odborné přednášky:

1993 – doposud, více jak 60 přednášek na mezinárodních konferencích, 55 přednášek na workshopech a seminářích.

Ostatní odborné aktivity:

2000 – doposud,

- Místopředseda Asociace bazénů a saun ČR (ABAS ČR), od roku 2002 až doposud.
- Předseda čestného výboru veletrhu Bazény 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011.
- Odborný poradce výstavy Bazény 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011.
- Člen čestného výboru veletrhu Ecocity 2005,
- Člen poroty hodnocení soutěže GRAND PRIX 2003, 2004, 2005, 2007, 2009.
- Předseda poroty soutěže Bazén roku 2004/2005, 2006/2007, 2008/2009 a 2010/2011.
- Znalecké posudky pro Znalecký ústav ČVUT FSv v Praze a Kloknerův ústav Praha 6, od roku 2005.
- Členství v České komoře autorizovaných inženýrů a architektů (ČKAIT), od roku 2001 až doposud.
- Technický expert–specialista na Balneotechniku pro certifikaci systému managementu jakosti S3103, od roku 2005 až doposud.
- Člen odborné pracovní skupiny EU CEN/TC136/WG8 pro sladění evropských a národních standardů v oblasti „Sporty, hřiště a rekreační zařízení“. Od roku 2009 až doposud.
- Odborný garant oboru „Bazénová technologie“ pod sekci vodního hospodářství Hospodářské komory ČR. Od roku 2008 až doposud.

Projekční činnost:

2000 – doposud, autor a spoluautor více jak 29 odborných studií, projektů technologie úpravy bazénové vody a koupališť v rámci DUR, DSP, DPS,

Odborné publikace:

1993 – doposud, autor a spoluautor více jak **290** odborných článků, autor odborné knihy „Stavba a provoz bazénů“, spoluautor 2 vodohospodářských knih a autor skript se zaměřením na úpravu vody a výstavbu bazénů a koupališť,

Odborné posudky:

2000 – doposud, autor a spoluautor více jak **310** odborných a znaleckých posudků, expertíz a odborných stanovisek,

Technický dozor stavby:

2000 – doposud, technický dozor při provádění technologie úpravy bazénových vod při více jak **27** realizacích bazénových a obdobných staveb,

Audit technologie ÚBV:

2000 – doposud, technický odborný audit na instalované technologie úpravy vod ve více než **38** technologických bazénových provozech.

Audit technologie ÚBV:

2000 – doposud, zpracovatel výběrového řízení a odborný člen komise – 11 VŘ