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SMLOUVA O DÍLO
(evidována u Zhotovitele evidována pod č. 02/24/SOD)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012
Sb., v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), a dále za použití zák. č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů,

v účinném znění (dále jen „autorský zákon“)

Smluvní strany:

Objednatel : Město Trhové Sviny
se sídlem : Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ : 00245551

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel : City Upgrade s.r.o.
se sídlem : Sokolská 317, 549 41 Červený Kostelec
IČ : 02756021
DIČ : CZ02756021

spisová značka : Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 49651/KSHK.
Společnost je plátce DPH

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže stanoveného dne smlouvu o dílo na zpracování studie za níže stanovených podmínek

(dále jen „Smlouva“), která navazuje na cenovou nabídku dle zadání Objednatele.
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I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je zpracování architektonické studie „Zpracování projektové 
dokumentace Park moderních sportů, Trhové Sviny“ (dále jen „dílo“) na základě níže uvedené spe-
cifikace a dle nabídky z 5. 4. 2024, která tvoří nedílnou součást Smlouvy, přílohu č. 1 této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

3. Objednatel se zavazuje za dílo specifikované v článku I. zaplatit cenu dle článku II. této Smlouvy. 

4. Vymezení předmětu plnění, dílo bude provedeno v následujícím rozsahu a částech: 

A: zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) 
1. fáze: příprava podkladů, úprava studie, rozdělení na etapy 
2. fáze: zpracování projektové dokumentace před projednáváním včetně profesí 
3. fáze: projednání s dotčenými orgány (inženýring), zpracování rozpočtu 
4. fáze: čistopis dokumentace pro stavební úřad (DUR+DSP), společné rozhodnutí (územní 
rozhodnutí + stavební povolení) 

B: dopracování části projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
1. fáze: zhodnocení povolení a ceny hřiště 
2. fáze: zpracování prováděcí dokumentace včetně profesí 
3. fáze: schválení Objednatelem, zpracování rozpočtu 
4. fáze: čistopis dokumentace DPS 

5. Součástí práce není zhotovení: Polohopisné a výškopisné zaměření parcely; vyhotovení speciálních 
průzkumů a rozborů (např. inženýrsko-geologický průzkum, stavebně historický průzkum, geodetické 
zaměření, radonový průzkum, dendrologický průzkum apod.); studie a expertízy (doprava, ochrana 
přírody, archeologie a podobné). 

II. 
Cena Díla a způsob úhrady 

1. Smluvní strany si sjednávají cenu za dílo v celkové výši 830 000 Kč bez DPH. Zpracovatelé jsou plátci 
DPH a k částce bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Částka bude vyplacena na základě vystavené 
faktury Objednateli po dokončení jednotlivých částí a fází: 

A: zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) 
1. fáze: příprava podkladů, úprava studie, rozdělení na etapy 47 500 Kč 
2. fáze: zpracování projektové dokumentace před projednáváním včetně 
profesí 385 500 Kč 
3. fáze: projednání s dotčenými orgány (inženýring), zpracování rozpočtu 42 500 Kč 
4. fáze: čistopis dokumentace pro stavební úřad (DUR+DSP), společné roz-
hodnutí (územní rozhodnutí + stavební povolení) 23 000 Kč 
CELKEM ZA ČÁST 498 500 Kč 

DPH 21 % 104 685 Kč 

CENA ZA ČÁST VČETNĚ DPH (21%) 603 185 Kč 

B: dopracování části projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
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1. fáze: zhodnocení povolení a ceny hřiště 11 500 Kč 

2. fáze: zpracování prováděcí dokumentace včetně profesí 245 000 Kč 

3. fáze: schválení Objednatelem, zpracování rozpočtu 41 000 Kč 

4. fáze: čistopis dokumentace DPS 34 000 Kč 

CELKEM ZA ČÁST 331 500 Kč 

DPH 21 % 69 615 Kč 

CENA ZA ČÍST VČETNĚ DPH (21%) 401 115 Kč 

 

2. Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury Zhotovitelem, jenž má veškeré náležitosti 
daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z při-
dané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude 
v ní uvedeno číslo smlouvy, číslo objednávky Objednatele, datu splatnosti a datum vystavení a od 
celkové fakturované částky bude odečtena poskytnutá záloha a jednotlivé zaplacené splátky. Předání 
a převzetí je smluvními stranami pokládáno za uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Splatnost faktur se sjednává 14 dnů od jejího předání Objednateli. 

4. Úplným zaplacením všech faktur vystavených Zhotovitelem dle této Smlouvy přechází vlastnictví díla 
na Objednatele. 

5. Cena díla je pevná a nelze ji zvýšit jinak než písemnou dohodou stran. Zhotovitel nemá právo na 
zvýšení ceny díla pro zvýšené úsilí nebo náklady na jeho zhotovení, nebude-li to písemně připuštěno 
Objednatelem. 

6. Provedení a cena případných víceprací bude stanovena dohodou ve formě písemného dodatku k této 
smlouvě. 

7. Rozsah studie je stanoven v nabídce příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

8. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele nebo Zhoto-
vitele bude Zhotovitel práce rozpracované či dokončené ke dni odstoupení nebo zrušení od smlouvy 
fakturovat Objednateli ve výši Zhotovitelem určené částky dle skutečně vykonaných prací ke dni zru-
šení či odstoupení od této Smlouvy, a to doložením Zhotovitelem odpracovaných hodin a faktur vy-
stavených subdodavateli Zhotovitele.  

9. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu ceny díla po odevzdání jednotlivých fází dle bodu 1. tohoto článku.  

III. 
Termín zhotovení díla a způsob plnění prací 

1. Termín zhotovení díla a způsob plnění prací je stanoven dle jednotlivých fází (dle harmonogramu v 
příloze č. 1.) následovně:  

A: zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) 

Fáze 1. a 2. fáze: do 15.12.2024 

Fáze 3. a 4. do 30.1.2025 

B: dopracování části projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
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Fáze 1-4 do 1. fáze: do 15.3.2025 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k prove-
dení díla potřeba. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla samostatně a příkazy Objed-
natele ohledně způsobu provádění díla je vázán pouze v případě, plyne-li to ze zvyklostí, anebo tak 
bylo ujednáno ve smlouvě. V případě, že je provedení díla vázáno na osobní vlastnosti Zhotovitele 
nebo je-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí, je Zhotovitel povinen provést dílo osobně, anebo ne-
chat dílo provést pod svým osobním vedením. 

3. V případě, kdy Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nedokáže zhotovit dílo v termínech stanove-
ných touto Smlouvou, uvědomí o tom neprodleně Objednatele, a ten mu stanoví přiměřenou ná-
hradní lhůtu k plnění. 

4. Stane-li se splnění termínů zhotovení díla nemožné z důvodů nezávislých na vůli Zhotovitele (např. V 
důsledku nevydání správního aktu, který je předpokladem pro zhotovení jednotlivých fází díla, či v 
důsledku vyšší moci atd.) a prokáže-li Zhotovitel Objednateli tuto skutečnost, není dále Zhotovitel 
vázán termíny zhotovení podle této Smlouvy. V takovém případě je Zhotovitel povinen zhotovit dílo 
v přiměřené době poté, co odpadla překážka znemožňující zhotovení díla.  

5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objek-
tivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou 
součinnost. 

6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, kdy byl dotčený orgán v nečin-
nosti, případně byl Zhotovitel nucen zajistit další potřebnou součinnost nad rámec pro zajištění zá-
vazného stanoviska.  

7. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla předat Objednateli na adrese jeho sídla (digitálně na email) 
uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto 
článku a Objednatel je povinen danou část projektové dokumentace od Zhotovitele převzít. Při-
padne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští 
pracovní den. 

8. O předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace bude mezi Zhotovitelem a Objednate-
lem podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li Objednatel dílo od Zhotovitele, považuje se dílo za 
převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ho 
Objednatel odmítl převzít. Po předání dané části projektové dokumentace je Objednatel povinen ji 
prověřit a odsouhlasit ve lhůtě 14 dní.  

9. Objednatel nemá právo odmítnout dílo převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání jejímu užití, ani užití projektové dokumentace podstatným způsobem neo-
mezují.  

10. Dílo je převzato podepsaným předávacím protokolem oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Předáním předávacího protokolu přechází odpovědnost za ztrátu a poškození díla na objednatele. 

IX. 
Sankce 

1. V případě, že Zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit  Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z ceny fáze díla bez DPH a to za každý započatý den prodlení. 
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2. Ocitne-li se Objednatel v prodlení s úhradou částky vyfakturované Zhotovitelem v souladu s touto 
smlouvou, je povinen Zhotovitel požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z 
nezaplacené částky bez DPH a to za každý započatý den prodlení. 

3. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 
smluvní straně povinné. 

V. 
Podmínky a způsob provedení díla 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a požadované infor-
mace a podklady k řádnému a včasnému provedení Díla. Objednatel se zavazuje poskytnout součin-
nost k žádosti Zhotovitele bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů. 

2. Zhotovitel Objednateli na vyžádání předloží výsledky své práce ke konzultaci. Objednatel má právo k 
předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženým 
materiálům nejpozději do 2 týdnů od jejich předložení. Objednatel však není oprávněn vznášet při-
pomínky k zapracování v rámci jednotlivých výkonových fází ve lhůtě kratší než 14 dnů před termínem 
pro dokončení příslušné části vypracované v rámci jednotlivých výkonových fází. 

3. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy Objednatele v případě, že tyto připo-
mínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stano-
visky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 2 tohoto článku. 

4. Objednatel se zavazuje, že na vyžádání Zhotovitele se zúčastní všech jednání, kde je jeho účast nevy-
hnutelná nebo se těchto jednání zúčastní Objednatelem písemně zplnomocněný zástupce. Počet úst-
ních jednání v rámci smlouvy je stanoven v nabídce, která je součástí smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a době 
plnění, jak je definováno v této smlouvě. 

6. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění díla, že je k řádnému provedení díla potřeba vyhotovení dal-
ších nezbytných podkladů, vyzve Objednatele k jejich zajištění a předání Zhotoviteli. 

VI. 
Kvalita a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a bude 
mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě nebo vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci 
a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatelem, za pod-
mínky, že Objednatele na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových po-
kynů písemně trval. 

4. Objednatel je povinen předanou studii prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím pře-
vzetí, nejdéle však do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu. 

5. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je 
zjistil.  
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6. V případě, že Objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného 
odkladu poté, co budou zjištěny. V písemné reklamaci Objednatel uvede, jak se reklamovaná vada 
projevuje. 

7. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru a závažnosti 
vady právo požadovat: odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné.  

8. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, pak přiměřenou lhůtou pro odstranění jakékoli rekla-
mované vady díla je třicet dnů.  

VII. 
Změny díla 

1. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně rozsahu díla, je Objednatel 
povinen zaplatit cenu za skutečně provedené práce, nebude-li cena dohodnutá jinak. 

2. Strany se musí o rozšíření rozsahu díla a navýšení ceny díla o příslušné vícepráce vždy předem pí-
semně dohodnout. 

3. Dohoda o vícepracích bude sepsána formou číslovaného dodatku k této smlouvě.  

VIII. 
Vyšší moc 

1. Zhotovitel neporuší smlouvu ani nebude jinak odpovědný v důsledku jakéhokoliv prodlení nebo ji-
ného neplnění svých závazků podle této smlouvy, zejména není vystaven smluvní pokutě nebo od-
stoupení od smlouvy, jestliže jeho prodlení nebo jiné neplnění smluvních závazků je způsobeno vyšší 
mocí. Plnění závazků se v takovém případě prodlužuje o dobu působení této vyšší moci. 

2. „Vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu Zhotovitele, co při uzavření smlouvy konkrétně 
nemůže být předvídáno a nevztahuje se na chybu nebo zanedbání ze strany Zhotovitele. 

IX. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do lhůty splnění předmětu smlouvy. Tuto Smlouvu lze ukon-
čit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro porušení závazků Zhotovitele v případě, že smluvní 
termín předání díla nebo jeho části je opožděn z viny Zhotovitele o více než 4 týdny a jestliže potom, 
co Objednatel doručil písemné oznámení Zhotoviteli o svém úmyslu odstoupit kvůli porušení 
smlouvy, Zhotovitel bezodkladně nesplní své závazky z důvodů jiných než je vyšší moc a zároveň zde 
nebude spoluzavinění Objednatele. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, jestliže 
Zhotovitel nesplní termín dodání díla nebo jeho části ani v náhradním termínu.  

3. Dále je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Zhotovitel podstatně porušuje 
tuto smlouvu. Objednatel je povinen v takovém případě na neplnění konkrétních povinností Zhoto-
vitele písemně upozornit a poskytnout mu přiměřenou lhůtu, nejméně 30-ti denní, k nápravě. 

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel je více než 30 dnů v prodlení 
s úhradou faktury Zhotovitele i přes to, že na tuto skutečnost Zhotovitel Objednatele písemně upo-
zornil.  
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5. Dále je Zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je prodlení Objednatele s poskytnutím sou-
činnosti, delší než 30 dní a dále pokud Objednatel podstatně porušuje smlouvu; Zhotovitel je povinen 
v takovém případě na neplnění konkrétních povinností Objednatele písemně upozornit a poskytnout 
mu přiměřenou lhůtu, nejméně 30-ti denní, k nápravě. 

6. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Účinky odstoupení nastávají v oka-
mžiku, kdy je projev vůle oprávněné strany odstoupit od Smlouvy doručen druhé straně. 

7. Každá strana může kdykoliv na základě písemného sdělení druhé strany od smlouvy odstoupit, pokud 
se druhá strana dostala do konkursu anebo se stala jinak platebně neschopnou. Toto právo odstou-
pení pozbývá platnosti, pokud druhá strana do 10 dnů po obdržení oznámení druhé strany o odstou-
pení prokáže, že má zajištěny finanční nebo jiné prostředky na dokončení (převzetí) díla. 

X. 
Autorská práva 

8. Dílo vypracované Zhotovitelem je Autorským dílem v souladu s autorským zákonem. Zhotovitel je 
autorem díla dále jen „Autor“.  

9. Objednatel je oprávněný použít Dílo výlučně a pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy. Jeho jiné 
využití, zejména případné přenechání na využívání třetím osobám, je podmíněno výslovným písem-
ným souhlasem Zhotovitele.  

10. Autor díla uděluje Objednateli výhradní oprávnění dílo zhotovené touto smlouvou užít v rozsahu sta-
noveném touto Smlouvou. Objednatel je zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo: 

- pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby a pro kolaudaci stavby, 
- užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, 
výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. 

11. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve 
vlastnictví Zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli ná-
leží kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobra-
zení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.  

12. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni užít Dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla 
na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. 
Zhotovitel je oprávněn užít Dílo a fotografii interiéru a exteriéru realizace Díla pro potřeby prezen-
tace.  

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky, především pak ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel podá na vyžádání Zhotovitele krátkou písemnou referenci o proběhlé spolupráci. 

3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými a řádně podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
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5. Neplatnost jednotlivých ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy. V případě
neplatnosti některé části této Smlouvy se smluvní strany zavazují vyvinout veškerou součinnost k
odstranění těchto závad.

6. Objednatel se zavazuje nejpozději do dvou týdnů od uzavření této smlouvy zajistí, že tato smlouva
bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“ a bere na
vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá
smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření,
pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo
podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí Objednatel plnit a Zhotoviteli vzniká povinnost pl-
nění již přijaté, Objednateli vrátit. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do dvou týdnů od uzavření
této smlouvy zašle Zhotoviteli informaci o uveřejnění této smlouvy v registru smluv.

7. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ Zhotovitel podpisem této smlouvy
potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se zpracováním, shro-
mažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. „o svobod-
ném přístupu k informacím“ a zákon č. č. 340/2015 Sb. „o registru smluv“. Tento souhlas je udělen
do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby Objednatele, tak i pro plnění jeho
zákonných informačních povinností. Tento souhlas je udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech dokumentů s touto smlouvou souvisejících.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, souhlasí s ní a na důkaz závaznosti a souhlasu
ji podepisují.

V Praze dne ………………............

………………………………………….................
za Zhotovitele:

V Trhových Svinech dne ………………............

………………………………………….................
za Objednatele:
Ing. David Štojdl, starosta


