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Smlouva o dílo – stavební práce 

„Oprava odvodnění silnice III/18017 v obci Ejpovice (km 2,745 - 2,851)“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“) 

 
číslo smlouvy objednatele: 8500009300   
číslo smlouvy zhotovitele:   

 
Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo 
režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. skupiny (dále jen „poptávkové 
řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO:   720 53 119 
e-mail:    
datová schránka: qbep485 
telefon:    
kontaktní osoba:   

(dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 

LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 380527 vedenou u  Městského soudu v Praze 
sídlo:   Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 
zastoupená:  David Lukeš, jednatel 
IČO:   180 36 261  DIČ: CZ18036261  
e-mail:    
datová schránka: j73rexy 
kontaktní osoba:           David Lukeš, tel.  

 (dále jen „zhotovitel“) 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem 
„Oprava odvodnění silnice III/18017 v obci Ejpovice (km 2,745 - 2,851)" a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit dohodnutou cenu. 

2.2. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení opravy odvodnění silnice III/18017 v obci Ejpovice (km 2,745 – 

2,851). 

Součástí díla je rovněž: kompletní oprava odvodnění silnice, zřízení žlabu ze žulových kostek do betonového 

lože, zřízení 2 ks UV vpustí s napojením do stávající kanalizace a 1 ks UV se zatrubněním žlabu u RD č. p. 64. 

Bližší specifikace provedení díla  je uvedena v přílohách této smlouvy. (dále jen „dílo“) 

2.3. Podklady pro provedení díla jsou: 

a) rekapitulace stavby, 
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b) rekapitulace objektů stavby a soupis prací, 
c) soupis prací – VRN – Vedlejší a ostatní náklady, 
d) soupis prací – 01 – Odvodnění komunikace, 
e) soupis prací – 02 – Zatrubnění žlabu u RD č.p, 64. 
 

 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré podklady 
pro provedení díla dle odst. 2.3. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich vzájemného 
souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti 
schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.  

III. CENA DÍLA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo činí celkem: 474 662,99 Kč bez DPH. (dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění 
poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro 
účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty 
u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane 
do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém 
postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové 
výhody. 

3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 
provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle 
příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.4. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) splňujícího náležitosti dle této 
smlouvy, vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení a díla a jeho předaní objednateli. Součástí faktury musí 
být předávací protokol dle čl. V. odst. 5.2. této smlouvy. 

3.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto 
údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury 
b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření  
d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

 identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 
e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 
f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce třiceti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené 
náležitosti objednateli.  

3.7. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli 
k opravě či  doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového daňového dokladu objednateli.  

3.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem 
dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně 
podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

3.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů 
a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

3.10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. 
d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má 
objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a 
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současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany 
si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 
s ustanovením § 109a ZDPH. 

3.11. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis 
a tento soupis vč. ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, 
stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první 
tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací 
příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české 
stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž 
jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 
10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).  

3.12. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU 

faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její 

automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 

16931-1:2017. 

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

4.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, 
aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  

V. PŘEDÁNÍ DÍLA 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 31.05.2025. 

5.2. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol. 

5.3. Místo plnění: na silnici III/18017 v obci Ejpovice (km 2,745 - 2,851). 

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného 
plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti zhotovitele ze záruky za 
jakost tím nejsou dotčeny. 

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vady 
díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1.     Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

7.2. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 
5.2. této smlouvy. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 3.1. 
této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. 
odst. 5.1. této smlouvy. 

8.2. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit 
z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

9.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 
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a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí 
o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je 
prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je 
zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

9.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od 
smlouvy. 

X. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění 

komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních 

stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

10.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v 

souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních 

údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů 

mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

10.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním 

této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny 

zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 

údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá 

i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

10.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v 

souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností 

mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

10.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je 

nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se 

souhlasem subjektu údajů. 

10.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

10.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, 
tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu 
osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt 
na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.        

10.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s 

aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., 
verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele 
v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a 
smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/


SOD „Oprava odvodnění silnice III/18017 v obci Ejpovice (km 2,745 - 2,851)“ 

 

 

Stránka 5 z 5 

11.2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným 
oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových 
čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní 
strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně 
smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. 
podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

11.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další 
údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu 
s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění 
těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým 
návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

11.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

11.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 
měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím 
uzavření. 

11.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a 
zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

11.8. Smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které 
by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

11.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na 
uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

11.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních 
stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.  

11.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní 
právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XII. PŘÍLOHY 

- Příloha č. 1 - rekapitulace stavby, 
- Příloha č. 2 - rekapitulace objektů stavby a soupis prací, 
- Příloha č. 3 - soupis prací – VRN – Vedlejší a ostatní náklady, 
- Příloha č. 4 - soupis prací – 01 – Odvodnění komunikace, 
- Příloha č. 5 - soupis prací – 02 – Zatrubnění žlabu u RD č.p, 64. 

 
 
objednatel:        zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o. 
Ing. Miroslav Doležal      David Lukeš 
generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
Za administrativní správnost:   

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Ejpovice Datum: 10.09.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18036261
DIČ: CZ18036261

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 574 342,22

12,00%

Oprava odvodnění silnice III/18017 v obci Ejpovice (km 2,745 - 2,851)

LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o.

474 662,99

Sazba daně Základ daně Výše daně

474 662,99 99 679,2321,00%

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Obec Ejpovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

86 887,0871 807,50

Cena s DPH [CZK]

459 625,14379 855,49

Oprava odvodnění silnice III/18017 v obci Ejpovice (km 2,745 - 2,851)

19.07.2024

 

02 Zatrubnění žlabu u RD č.p. 64

Kód Popis

01 Odvodnění komunikace

VRN Vedlejší  a ostatní  náklady 27 830,00

574 342,22

Cena bez DPH [CZK]

23 000,00

474 662,99
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Ejpovice Datum: 19.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

2 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Oprava odvodnění silnice III/18017 v obci Ejpovice (km 2,745 - 2,851)

VRN - Vedlejší  a ostatní  náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Ejpovice Datum: 19.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 379 855,49

D HSV Práce a dodávky HSV 379 855,49

D 1 Zemní práce 75 876,35

1 K 113107043
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

při překopech ručně
m2 16,680 700,00 11 676,00

2 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 5,004 400,00 2 001,60

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 67,570 80,00 5 405,60

4 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 12,636 250,00 3 159,00

5 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 13,660 600,00 8 196,00

6 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 31,992 100,00 3 199,20

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,432 40,00 1 457,28

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 20,436 320,00 6 539,52

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 306,540 30,00 9 196,20

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 36,785 350,00 12 874,75

11 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 10,928 300,00 3 278,40

12 K 175112101
Obsypání potrubí inženýrských sítí ručně objem do 10 

m3
m3 2,732 900,00 2 458,80

13 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 6,010 650,00 3 906,50

14 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 84,250 30,00 2 527,50

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 111,60

15 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 33,785 50,00 1 689,25

16 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 33,785 10,00 337,85

17 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,845 100,00 84,50

D 5 Komunikace pozemní 52 421,30

18 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 31,390 300,00 9 417,00

19 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 31,390 350,00 10 986,50

20 K 565165101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m
m2 31,390 650,00 20 403,50

21 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 31,390 20,00 627,80

22 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 31,390 350,00 10 986,50

D 8 Trubní vedení 80 523,50

23 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 8 z PVC-U DN 160
m 13,660 200,00 2 732,00

VV Odměřeno z ACAD

VV 7,71+5,95 13,660

Oprava odvodnění silnice III/18017 v obci Ejpovice (km 2,745 - 2,851)

01 - Odvodnění komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 M OSM.222170 KGEM troubaDN160x4,7/1000 SN8 EN 13476-2 kus 14,070 450,00 6 331,50

VV 13,66*1,03 14,070

25 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150
kus 12,000 300,00 3 600,00

VV 3*4 12,000

26 M 28611360 koleno kanalizační PVC KG 160x30° kus 6,000 200,00 1 200,00

27 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 6,000 200,00 1 200,00

28 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 0,300 5 500,00 1 650,00

VV Napojení do stávajích šachet

VV 2*0,15 0,300

29 K 895941343
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno 

vysoké s kalištěm
kus 3,000 1 300,00 3 900,00

30 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 3,000 1 100,00 3 300,00

31 K 895941351
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 

horní pro čtvercovou vtokovou mříž
kus 3,000 900,00 2 700,00

32 M 59224460
vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm 

čtvercový poklop
kus 3,000 800,00 2 400,00

33 K 895941361
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 

středová 290 mm
kus 3,000 900,00 2 700,00

34 M 59224461
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 

500/290x65mm
kus 3,000 500,00 1 500,00

35 K 895941366
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 

průběžná s výtokem
kus 3,000 1 300,00 3 900,00

36 M 59224464
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm 

betonová s odtokem 150mm PVC
kus 3,000 1 120,00 3 360,00

37 K 452112122
Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 

200 mm pod poklopy a mříže
kus 3,000 960,00 2 880,00

38 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x100mm
kus 3,000 350,00 1 050,00

39 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 3,000 1 470,00 4 410,00

40 M 55242323 mříž D 400 - konkávní 300x500mm kus 3,000 9 900,00 29 700,00

41 M 55241001 koš kalový pod kruhovou mříž - těžký kus 3,000 670,00 2 010,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 152 908,80

42 K 597661111
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z 

dlažebních kostek drobných
m2 52,860 1 780,00 94 090,80

43 K 451319777
Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod 

dlažbu z betonu
m2 264,300 40,00 10 572,00

44 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 30,200 160,00 4 832,00

45 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 217,070 80,00 17 365,60

46 K 919121211
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 15 mm bez těsnicího profilu
m 217,070 120,00 26 048,40

D 997 Přesun sutě 13 140,74

47 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 16,513 55,00 908,22

48 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 396,312 15,00 5 944,68

49 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,518 320,00 3 685,76

50 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,004 520,00 2 602,08

D 998 Přesun hmot 2 873,20

51 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 35,915 80,00 2 873,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Ejpovice Datum: 19.07.2024

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 807,50

D HSV Práce a dodávky HSV 71 807,50

D 1 Zemní práce 16 327,00

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 4,000 100,00 400,00

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 1,600 500,00 800,00

3 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 0,800 300,00 240,00

4 K 175112101
Obsypání potrubí inženýrských sítí ručně objem do 10 

m3
m3 0,400 850,00 340,00

5 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 0,880 600,00 528,00

6 K 175112101
Obsypání potrubí inženýrských sítí ručně objem do 10 

m3
m3 5,650 850,00 4 802,50

7 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 12,995 700,00 9 096,50

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 4,000 30,00 120,00

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 130,00

9 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 4,000 20,00 80,00

10 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 4,000 10,00 40,00

11 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,100 100,00 10,00

D 4 Vodorovné konstrukce 7 830,00

12 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop
m3 1,350 5 000,00 6 750,00

13 M 31316006
síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 

100x100mm drát D 6mm
m2 9,000 120,00 1 080,00

D 8 Trubní vedení 26 492,00

14 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 8 z PVC-U DN 160
m 32,000 170,00 5 440,00

15 M OSM.222170 KGEM troubaDN160x4,7/1000 SN8 EN 13476-2 kus 32,960 450,00 14 832,00

16 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150
kus 4,000 300,00 1 200,00

17 M 28611360 koleno kanalizační PVC KG 160x30° kus 2,000 160,00 320,00

18 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 18,000 150,00 2 700,00

19 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 150
kus 2,000 500,00 1 000,00

20 M 28611392 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45° kus 2,000 500,00 1 000,00

D 998 Přesun hmot 21 028,50

21 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 14,019 1 500,00 21 028,50

Oprava odvodnění silnice III/18017 v obci Ejpovice (km 2,745 - 2,851)

02 - Zatrubnění žlabu u RD č.p. 64
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