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LOM-2024-0217-E 

Smlouva o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace stavby 

I. Smluvní strany 

LOM PRAHA s. p. 
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka ALX 283 
Se sídlem: Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 1 O 
Zastoupená: , ředitelem správního 

IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení 

úseku 
00000515 
CZ00000515 
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
Želetavská 1525/1, Praha 4- Michle, PSC 14092 

Číslo účtu: 2106211139/2700 
Datová schránka: drpizqr 
Kontaktní osoba ve věcech ekonomických: 

 
 

Zaměstnanci oprávněni k jednání ve věcech technických: 
 

 

 
 

společně dále jako „Technický dozor objednatele" nebo „TDO" 

(dále jen „objednatel") na straně jedné 

a 

SIEBERT+ TALAŠ, spol. sr.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C291808 
se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5 
IČO: 06943187 
DIČ: CZ06943187 
bankovní spojení:  
číslo účtu :  
zastoupená: Ing. Petrem Vašinou, MBA, MSc., jednatelem 
identifikátor datové schránky: pxc5byb 
adresa pro doručování: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5 
zástupce ve věcech smluvních:  

  
zástupce ve věcech technických:  

  
(jako Správce společnosti ST/PGP - PD Letiště Přerov-Bochof) 

PRAGOPROJEKT, a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B1434 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
ICO: 45272387 
DIČ: CZ45272387 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
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zastoupená: Ing. Lukášem Svobodou, Ph.O., MBA, předsedou představenstva 
(při elektronickém podpisu zastoupen  na základě plné moci ze dne 
1.7.2024) 
identifikátor datové schránky: 
adresa pro doručování: 
zástupce ve věcech smluvních: 

4kifr54 
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

 
 

 
zástupce ve věcech technických: 

 
  

 
  

(jako Společník společnosti ST/PGP - PD Letiště Přerov-Bochoř) 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

(společně také jako „smluvní strany" nebo „strany") 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), uzavírají na veřejnou zakázku s ná­
zvem „Zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení záměru, vodoprávního sta­
vebního povolení a prováděcí dokumentace vč. výkazů výměr na akci „Letiště Přerov-Bochoř 
- výstavba a rekonstrukce obslužných objektů, komunikací a oplocení" zadanou jako podli­
mitní užší řízení v oblasti obrany nebo bezpečnosti dle § 58 ve spojení s § 191 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 134/2016 Sb."), tuto Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby (dále jen 
,,smlouva"). 

li. Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je získání povolení záměru stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zá­
kon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.") a vodoprávního povolení 
dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.") pro stavbu „Přerov, letiště Bochoř -
rekonstrukce obslužných objektů, výstavba komunikací a oplocení", s cílem vytvořit podmínky 
pro výkon činnosti Uživatele (vojenský útvar nebo zařízení - dále jen „Uživatel"; kontaktní 
osoby Uživatele a spojení na ně budou sděleny na vstupní Technické radě). 

Objednatel zároveň získá souhlas k nakládání se zdrojovými daty v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou v nativním formátu a formátu .ifc (grafických i negrafických informací) po celou dobu 
životního cyklu Díla pro zajištění budoucího provozu, údržby, rekonstrukce a technického 
zhodnocení Díla nebo jeho částí, ale i další licence a majetková autorská práva v rozsahu 
upraveném smlouvou. 

Základní požadavky jsou podrobně popsány v příloze „Zadání pro zpracování projektové do­
kumentace", která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy (dále jen „Příloha č. 1"). 

Ill. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele souhrn následují­
cích plnění (dále jen „Dílo"): 

1. etapa 
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3.1.1. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro vydání povolení záměru využití 
území, pro vodoprávní řízení a povolení záměru stavby „Přerov, letiště Bochoř- re­
konstrukce obslužných objektů, výstavba komunikaci a oplocení'' (dále jen „projektová 
dokumentace") v areálu Přerov, letiště Bochoř na pozemcích p.č.  
v k.ú. Bochoř a p.č. ,  , , ,  
v k.ú. Přerov (dále jen „Stavba"), a to dle zákona č. 283/2021 Sb., v souladu s prová­
děcími a souvisejícími právními předpisy, českými obrannými standardy (ČOS) 
635001, 635002, 635003, 635004, 635005 a 635006, vše ve vydání 1 a zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky, na základě níž je tato smlouva uzavřena. Zhotovitel za­
jistí kompletní projednání projektové dokumentace za účelem jejího schválení, včetně 
zabezpečení pravomocného povolení záměru Stavy (dále jen „stavební povolení") dle 
zákona č. 283/2021 Sb. 

3.1.2. Projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném 
v čl. VI. smlouvy a bude splňovat zejména následující požadavky: 
a) Projektová dokumentace bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 

č. 283/2021 Sb. a příslušnými prováděcími předpisy; 
b) Projektová dokumentace bude projednána a budou zajištěna kladná stanoviska, 

vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy a samosprávy, včetně orgánů 
Ministerstva obrany a dalších účastníků výstavby, včetně osob dotčených výstav­
bou a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále jen „Dotčené or­
gány a osoby"), za účelem schválení projektové dokumentace a vydání staveb­
ního povolení. Projektová dokumentace musí splňovat veškeré požadavky objed­
natele uvedené v zápisech z Technických rad (dále jen „TER") dle odst. 12.2. čl. 
XII. smlouvy; rozsah projektové dokumentace musí být před předáním Dotčeným 
orgánům a osobám odsouhlasen objednatelem; 

c) Součástí projektové dokumentace musí být dokladová část, která bude obsahovat 
pravomocné stavební povolení, příp. jiný doklad o povolení Stavby, kladná stano­
viska, vyjádření a rozhodnutí Dotčených orgánů a osob, nutná pro vydání staveb­
ního povolení, zejména níže uvedených úřadů, vojenských útvarů a vojenských za­
řízení: 
1. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetková 

Ministerstva obrany. 
2. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (Odbor správy nemovitého ma­

jetku, Odbor provozu nemovité infrastruktury, Správa PS 0627 Bystřice pod 
Hostýnem, OŘS). 

3. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem - vyjádření koordinátora bez­
pečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP") na staveništi k Plánu 
BOZP na staveništi, vyjádření odborně způsobilé osoby v požární ochraně 
(,,dále jen „PO") k požárně bezpečnostnímu řešení Stavby. 

4. Vojenský zdravotní ústav (hygienický posudek). 
5. Uživatel a jeho bezpečnostní manažer (vojenský útvar nebo zařízení). 
6. Odbor bezpečnosti Ministerstva obrany. Pro vyjádření bude Odboru bezpeč­

nosti předložena pouze část projektové dokumentace řešící zajištění fyzické 
bezpečnosti utajovaných informací dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně uta­
jovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 412/2005 Sb."). 

7. Agentura komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany (dále jen 
,,AKIS"). 

8. Vojenská policie. 
9. Odbor dohledu vojenského letectví Praha. 
10. Popřípadě další orgány, které si Odbor ochrany územních zájmů a státního od­

borného dozoru Sekce majetkové Ministerstva obrany (oddělení stavební úřad) 
nebo TDO vymíní. 

Veškeré připomínky Dotčených orgánů a osob musí být zapracovány do projek­
tové dokumentace; 
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d) Projektovaná Stavba musí splňovat všechny náležitosti zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů; 

e) Každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech 
výkresů, popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění 
bude po profesích s označením jednotlivých výkresů; 

f) Každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 
výtisků projektové dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu 
příloh, jejich počtu a formátů. 

g) Součástí projektové dokumentace bude i výsledek výpočtu tepelných ztrát a zisků 
po jednotlivých místnostech Stavby. 

3.1.3. Stanovení minimální lhůty výstavby- minimální lhůta výstavby bude doložena časo­
vým harmonogramem prací. časový harmonogram musí zohlednit případné poža­
davky objednatele, uvedené v přílohách této smlouvy, popř. upřesněné v průběhu pl­
nění této smlouvy v rámci jednotlivých TER. 

3.1.4. Zajištění na vlastní náklady veškerých činností nezbytných pro kvalitní zpracování Díla 
(geodetické zaměření stávajícího stavu celého areálu a jeho zakreslení včetně stáva­
jících sítí, inženýrsko-geologické průzkumy včetně provedení odpovídajících sond 
a zkoušek, hydrogeologický průzkum, geotechnický průzkum, stavebně - technický 
průzkum - podrobné zaměření objektu, stavebně-technický průzkum objektu, mykolo­
gický průzkum, dendrologický průzkum, radonový průzkum, studie využívání odpad­
ních vod). 

(dále jen „ 1. etapa Díla"). 

2. etapa 
3.1.5. Zpracování dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „prováděcí dokumentace"). 

Prováděcí dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení dle čl. VI. 
smlouvy a bude splňovat zejména následující požadavky: 
a) Prováděcí dokumentace bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 

č. 283/2021 Sb., v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení roz­
sahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vy­
hláška č. 169/2016 Sb."), případně jinými příslušnými prováděcími předpisy, jejíž 
platnost a účinnost bude v době provádění Díla; 

b) Prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení 
zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace ma­
teriálů a výrobků; 

c) Nezbytně nutné konstrukční detaily; 
d) Výpočet předpokládaných ročních provozních nákladů objektů po uvedení Stavby 

do provozu (např. el. energie, teplo, vodné a stočné); 
e) Seznam pořizovaného movitého majetku, včetně jednotlivých bezpečnostních 

prvků; 
f) Výkresovou část Zásad organizace výstavby v rozsahu: situace Stavby se zakres­

lením hranice staveniště, příjezdů a přístupů na staveniště, polohy vnitrostaveništ­
ních komunikací, rozmístění jednotlivých deponií, skladů, zpevněných ploch, sta­
vebních strojů a zařízení, zakreslení technického a sociálního zázemí pro vedení 
stavby a stavební dělníky, vedení sítí technické infrastruktury, napojení staveniště 
na zdroje vody, odvodnění, včetně splnění podmínek pro ochranu životního pro­
středí apod.; 

g) Součástí prováděcí dokumentace musí být dokladová část, která bude obsahovat 
všechna kladná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí Dotčených orgánů a osob 
(včetně těch, které si vyžádají posouzení prováděcí dokumentace v rámci jejího pro­
jednávání). Veškeré připomínky všech Dotčených orgánů a osob musí být do pro­
váděcí dokumentace zapracovány; 

h) Prováděcí dokumentace musí splňovat veškeré požadavky objednatele uvedené 
v zápisech z TER dle odst. 12.2. čl. XII. smlouvy; 
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i) Každý výtisk zpracované prováděcí dokumentace musí obsahovat soupis všech vý­
kresů, popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění 
bude po profesích s označením jednotlivých výkresů; 

j) Každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 
výtisků prováděcí dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu 
příloh, jejich počtu a formátů. 

3.1.6. Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. {dále jen „Výkaz výměr") a stanovení celkových nákladů stavby (dále 
jen „Kontrolní rozp~čet"). Pro zprac<;>vání Výkazu výměr ajeho ocenění bude použita 
„Cenová soustava URS", vydávaná URS CZ Praha a.s., ICO: 471 15 645, se sídlem 
Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10. 
a) Výkaz výměr a Kontrolní rozpočet budou zpracovány v členění: 

1. Náklady na projektové a průzkumné práce neobsažené v této smlouvě. 
2. Náklady na stavební objekty (včetně předepsaných zkoušek) a úpravy území 

související s rekultivací (mimo nákladů na biologickou rekultivaci), včetně ze­
leně, náklady spojené s likvidací, případně přesunem existujícího dlouhodo­
bého hmotného majetku (dále jen „DHM"), náklady na vyvolané investice 
včetně provizorních objektů a zařízení. 

3. Náklady na stroje, zařízení a inventář, které představují provozní soubory 
a po montáži vytvářejí DHM, náklady na programové vybavení automatizova­
ných systémů řízení. 

4. Náklady na nákup samostatného DHM, který nevyžaduje montáž. 
5. Vedlejší náklady, pokud nejsou zahrnuty v jiných částech. 
6. Náklady na práce prováděné jinými než stavebními a montážními firmami; ná­

klady na patenty a licence, popř. jiné náklady z oblasti duševního vlastnictví 
související se Stavbou. 

7. Nepředvídané náklady. 
8. Náklady na nákup existujících strojů, zařízení a objektů, odvody z odnětí půdy. 
9. Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, vnitřní vybavení (drobný DHM), 

programové vybavení. 
10. Náklady na biologickou rekultivaci, odvody a daně za využívání přírodních 

zdrojů a za ochranu životního prostředí. 
b) Výkaz výměr a Kontrolní rozpočet dle výše uvedeného písmene a) budou zpraco­

vány v otevřeném formátu Excel v tomto vyhotovení: 
1. Neoceněný Výkaz výměr (utajované i neutajované části) - jeden soubor typu 

zadání ve formátu Excel, který obsahuje potřebný počet listů podle soupisu 
prací jednotlivých objektů (všechny listy musí obsahovat stejnou strukturu infor­
mací a tato struktura musí být v soupisu prací popsána včetně formátů jednot­
livých dat), dále rekapitulaci všech objektů a krycí list, kam se po doplnění jed­
notlivých cen všech položek soupisů správně dopočítává cena jednotlivých ob­
jektů a celková cena zakázky. V souboru nebudou uvedeny žádné ceny, 
všechna pole budou zamčena, kromě těch, která slouží pro doplnění nabídky 
účastníkem zadávacího řízení - jednotkové ceny a informace o dodavateli. 

2. Oceněný Kontrolní rozpočet - jeden soubor ve formátu Excel, který obsahuje 
stejné informace jako soubor podle bodu 1 + navíc směrné ocenění všech po­
ložek soupisu zhotovitelem. 

(dále jen „2.etapa Díla") 

Rozsah Stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v Příloze č. 1. 

3.1.7. Zajištění, na vlastní náklady, veškerých činností nezbytných pro kvalitní zpracování 
projektové dokumentace a prováděcí dokumentace (dále jen „Dokumentace") - např. 
geodetické zaměření, celkové zaměření stávajícího stavu, inženýrsko-geologické prů­
zkumy, včetně provedení dopovídajících sond a zkoušek, hydrogeologický průzkum, 
stavebně technický průzkum, dendrologický průzkum, akustická studie, studie zdroje 
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tepla a chladu, studie hospodaření s odpadními vodami apod. 
3.1 .8. Před zahájením prací na Dokumentaci dle bodu 3.1.1. až 3.1.7. odst. 3.1. čl. Ill. 

smlouvy bude zhotovitelem vypracován a předložen harmonogram průběhu projekč­
ních prací, včetně termínů průběžných kontrol a TER k odsouhlasení objednatelem, a 
to nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, resp. na vstupní 
TER dle odst. 12.2. čl. XII. smlouvy (dále jen „Harmonogram"). Po odsouhlasení ob­
jednatelem se Harmonogram stává nedílnou součástí smlouvy. 
Případné změny Harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO 
a Uživatelem na TER. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění Harmonogramu; o zpož­
dění včetně důvodů bude cestou TER informovat TDO a současně předloží návrh na 
úpravu Harmonogramu. Zjistí-li TDO nedodržování Harmonogramu a upozorní na to, 
provede zhotovitel neodkladně aktualizaci Harmonogramu, nejpozději však do 5 dnů. 
Změnou Harmonogramu nesmí být z důvodů na straně zhotovitele dotčen sjednaný 
termín dokončení a předání Díla. 
Organizace TER bude v pravidelných cyklech, tj.  za 14 kalendářních dní. 

3. etapa 
3.1.9. Zajištění autorského dozoru projektanta (dále jen „AD") v rozsahu příslušné přílohy ak­

tuálního znění Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inže­
nýrských činností (dále jen „sazebník UNIKA") a jeho provádění kvalifikovanými 
osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu realizace Stavby, na niž 
zhotovitel zpracuje Dokumentaci podle této smlouvy, a to až do vydání dokladu o po­
voleném účelu užívání Stavby ve smyslu§ 230 zákona č. 283/2021 Sb. Zhotovitel v pří­
padě potřeby zpracuje v rámci AD dodatečnou dokumentaci nepředvídatelných sta­
vebních prací (bude-li se rozcházet Dokumentace se skutečností). Při pořízení doda­
tečné dokumentace bude postupováno dle odst. 3.5. čl. Ill. smlouvy. 

3.1.10. Nad rámec činností specifikovaných v sazebníku UNIKA je požadována účast na všech 
kontrolních jednáních o výstavbě, tj. kontrolních dnech, popř. i na jiných jednáních, 
která bezprostředně souvisí s prováděním prací k naplnění Účelu smlouvy a následné 
realizace Stavby. Dále je požadováno zabezpečení AD při případném dopracování re­
alizační dílenské dokumentace Stavby {realizátorem Stavby) s vysvětlením přísluš­
ných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zajištění 
souladu s prováděcí dokumentací. 

(dále jen .,3. etapa Díla") 

3.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při přípravě zadávací doku­
mentace a samotného výběru zhotovitele na provedení stavebních prací dle zákona 
č. 238/2021 Sb. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje: 
a) v případě vyzvání objednatele aktualizovat Kontrolní rozpočet zpracovaný dle pod­

bodu 2 písm. b) bodu 3.1.6. odst. 3.1. čl. Ill. smlouvy ve stanovené lhůtě; 
b) zpracovat odpovědi na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci ob­

jasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ve stanovené lhůtě; 
c) v případě vyzvání zabezpečit účast na jednání hodnotící komise ve funkci .odbor­

ného poradce", vždy v termínu stanoveném v souladu s pravidly zadávacího řízení. 
3.3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované Dokumentace a proveditelnost 

a bezpečnost Stavby podle této Dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu Stavby a technologického zařízení v souladu s platnými obecně závaz­
nými právními předpisy a normami vztahujícími se ke zpracovávanému Dílu. Současně 
zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla a že 
mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování 
Díla. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí Dílo popsané v čl. Ill. 
smlouvy a řádně a včas Dílo dokončit (ve lhůtě dle čl. V. smlouvy) a předat je objedna­
teli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle 
čl. IV. smlouvy. 
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3.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce a dodávky, nutné 
k řádnému provedení nebo dokončení Předmětu smlouvy. Jedná se o práce a dodávky, 
které nebyly zahrnuty do Předmětu smlouvy a nepředstavují podstatnou změnu zá­
vazku ve smyslu ustanovení§ 222 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „Vícepráce"). 
Potřeba provedení Víceprací, které nebyly zahrnuty do Předmětu smlouvy, protože je 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou nezbytné k řádnému 
dokončení Díla, bude zhotovitelem objektivně doložena. Vícepráce nezahrnuté do 
Předmětu smlouvy budou zhotovitelem provedeny a objednatelem uhrazeny pouze po 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

3.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění Díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové kalkulaci (viz odst. 4.3. čl. IV. 
smlouvy) nejsou nutné k řádnému provedení Díla (dále jen „Méněpráce"), bude uza­
vřen dodatek této smlouvy, na jehož základě nebudou Méněpráce zhotovitelem prove­
deny a fakturovány. 

3.7. Zhotovitel je povinen předložit případné požadavky na změnu smluvních ujednání tý­
kajících se 1. a 2. etapy Díla (Vícepráce, Méněpráce) vždy nejpozději 60 kalendářních 
dnů před termínem jejího dokončení sjednaném v odst. 5.2. a 5.3. čl. V. smlouvy, a to 
písemně k rukám kontaktní osoby objednatele na doručovací adresu uvedenou v zá­
hlaví smlouvy. Na později uplatněné požadavky nebude brán ze strany objednatele 
zřetel s výjimkou požadavků na změny, které prokazatelně nastaly až po výše uvede­
ném termínu. 

IV. Cena za Dílo 

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl . Ill. smlouvy, 
a to ve výši: 

8 778 000 Kč bez DPH 
(slovy osmmilionůsedmsetsedmdesátosmtisíc korun českých bez DPH). 

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě do­
datku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 3.5. nebo 
3.6. čl. Ill. smlouvy. 

4.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle obecně závaz­
ných právních předpisů platných a účinných ke dni zdanitelného plnění. V době uza­
vření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 843 380 
Kča 

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 1 O 621 380 Kč 
(slovy: desetmilionůšestsetdvacetjedentisíctřistaosmdesát korun českých včetně DPH). 

4.3. Celková cena za Dílo podle odst. 4.1. a 4.2. čl. IV. smlouvy se skládá z ceny; 
a) za 1. etapu Díla 

   
b) za 2. etapu Díla 

   
c) za 3. etapu Díla 

   
4.4. Podrobná skladba ceny za Dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena 

jsou rozepsány v kalkulaci, která je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy. 
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V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této 
smlouvy. 

4.5. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provede­
ných prací a dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovi­
telem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové ceny odečtena. 

4.6. Změna ceny Díla je přípustná pouze na základě smluvního dodatku v případě realizace 
Víceprací podle ustanovení odst. 3.5. čl. Ill. smlouvy, nebo v případě snížení rozsahu 
Předmětu smlouvy o Méněpráce podle ustanovení odst. 3.6. čl. Ill. smlouvy. Ustano­
vení odst. 4.5. tohoto článku smlouvy není tímto dotčeno. 

4.7. Potřebu provedení Víceprací a existenci Méněprací a jejich vymezení (formou Výkazu 
výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je smluvní strana požadující jejich provedení 
nebo upuštění od jejich provedení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (Vícepráce, Méně­
práce) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění 
Účelu a/nebo Předmětu smlouvy. 

V. Doba plnění 

5.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle odst. 3.1. čl. Ill. smlouvy 
dnem nabytí účinnosti smlouvy. 

5.2. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla zhotovitel předá do 240 kalendář­
ních dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. VI. 
smlouvy. 

5.3. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 2. etapy Díla zhotovitel předá do 300 kalendář­
ních dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. VI. 
smlouvy. 

5.4. Výkon funkce AD (3. etapa Díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat průběžně po celou 
dobu Stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve 
smyslu zákona č. 283/2021 Sb. 

5.5. V případě, že budou projektovanou Stavbou přímo dotčeny pozemky jiného, resp. ji­
ných vlastníků, a není možné technické řešení pouze po pozemcích objednatele, sdělí 
zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli. Objednatel zajistí doklad o právu 
provést Stavbu na těchto pozemcích, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne 
předání k tomuto účelu potřebných podkladů od zhotovitele. Sjednaná doba provádění 
Díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel z tohoto důvodu ne­
mohl Dílo provádět. 

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré sjednané termíny a lhůty plnění jsou přiměřené a 
dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

VI. Podmínky předání Díla 

6.1. Řádně provedenou 1. a 2. etapu Díla zhotovitel doručí objednateli osobně nebo poštou 
na adresu: LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 180 00 Praha 10 Malešice, v den sta­
novený zhotovitelem se zohledněním lhůty potřebné pro zajištění kontroly dle odst. 6.3. 
tohoto článku smlouvy tak, aby byly dodrženy termíny předání jednotlivých etap Díla 
dle odst. 5.2. a 5.3. čl. V. smlouvy. 
Dokumentace, resp. projektová dokumentace nebo její část, zpracovaná ve stupni uta­
jení (viz odst. 11.3. čl. XI. smlouvy) bude doručena osobně na adresu LOM PRAHA 
s.p., Tiskařská 270/8, 180 00 Praha 10 Malešice. 

6.2. Zhotovitel objednateli předá: 
6.2.1. Projektovou dokumentaci (1. etapa Díla)-ve 4 vyhotoveních v listinné podobě (paré 

č. 1 a 2 ověřené stavebním úřadem), jedním vyhotovením ve formátu *.dwg a jedním 
vyhotovením ve formátu *.pdf. Dokladová část bude předána samostatně a bude ob­
sahovat vyjádření Koordinátora BOZP, vyjádření odborně způsobilé osoby v PO, 
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všechna závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a správní rozhodnutí a pravo­
mocné stavební povolení (v originále+ ve 3 kopiích a 4 vyhotovení v elektronické po­
době) a doklad o způsobu vypořádání připomínek Dotčených orgánů a osob. Návrh 
zápisu o předání a převzetí 1. etapy Díla (2 vyhotovení v listinné podobě). 

6.2.2. Prováděcí dokumentaci (2. etapa Díla) - v 7 vyhotoveních v listinné podobě (způso­
bilých k dalšímu zdařilému, čitelnému kopírování) a v jednom vyhotovení v digitální po­
době v úplném rozsahu (ve formátu *.doc, *.xls a '".dwg) a jednom vyhotovení ve for­
mátu *.pdf. Dokladová část bude předána samostatně a bude obsahovat kladná sta­
noviska dle písm. g) bodu 3.1.5. odst. 3.1. čl. Ill. smlouvy (v originále + 8 kopií a 7 
vyhotovení v elektronické podobě). Návrh zápisu o předání a převzetí 2. etapy Díla (2 
vyhotovení v listinné podobě). 

6.2.3. Dále budou zhotovitelem předány 
a) v elektronické podobě na samostatných nosičích informací (např. externím pa­

měťovém disku): 
1. 3 vyhotovení projektové dokumentace v souladu s čl. Ill. smlouvy; 
2. 3 vyhotovení prováděcí dokumentace v souladu s čl. Ill. smlouvy a oceněný Vý­

kaz výměr [ve formátu * .xls dle podbodu 2. písm. b) odst. 3.1.6. čl. Ill. smlouvy 
a ve formátu kompatibilním s programem KROS], neoceněný Výkaz výměr 
[ve formátu *.xls dle podbodu 1. písm. b) bodu 3.1.6. odst. 3.1. čl. Ill. smlouvy], 
dokladová část (ve formátu *.pdf); 

3. 9 vyhotovení (pro zadání veřejné zakázky) - bude obsahovat kompletní Doku­
mentaci v souladu s čl. Ill. smlouvy (vyhotovení ve formátu '".pdf), neoceněný 
Výkaz výměr [ve formátu *.xls dle podbodu 1. písm. b) bodu 3.1.6. odst. 3.1. 
čl. Ill. smlouvy], dokladovou část (ve formátu *.pdf); 

b) veškeré výkresy budou ve formátu *dwg a zároveň ve formátu *pdf, 
c) Kontrolní rozpočet v počtu 3 vyhotovení v listinné podobě a 3 v elektronické po­

době bude předán samostatně bez stupně utajení. 
6.3. Po doručení 1. a 2. etapy Díla TDO do 40 pracovních dnů provede kontrolu předaných 

výstupů příslušné etapy Díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejich obsahu ve 
smyslu uzavřené smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z TER a potvrdí zápis 
o předání a převzetí příslušné etapy Díla (dále jen „Zápis" - s označením příslušné 
etapy). Bude-li Dílo bez vad s doložkou bez výhrad, předá objednatel zhotoviteli jeden 
výtisk potvrzeného Zápisu nejpozději do 45 pracovních dnů od doručené dokončené 
etapy Díla. V případě vad Díla TDO do 40 pracovních dnů od doručení oznámí telefo­
nicky a současně i e-mailem zhotoviteli, že konkrétní etapu Díla nepřevezme a nepo­
tvrdí Zápis. Vady Díla TDO oznámí písemně. 

6.4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání Díla 
mohlo dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání Díla se neprodlužuje o dobu, po 
kterou doručené Dílo kontroloval v souladu s touto smlouvou TDO. 

VII. Platební a fakturační podmínky 

7.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat odešle bez zbytečného odkladu objednateli da­
ňový doklad (dále jen „faktura"). Za okamžik vzniku práva fakturovat se považuje den 
podpisu Zápisu k příslušné etapě Díla. 

7.2. Cenu za 3. etapu Díla (AD) bude Objednatel hradit Zhotoviteli průběžně čtvrtletně na 
základě skutečného počtu hodin strávených výkonem AD až do maximální celkové 
ceny za 3. etapu Díla dle čl. IV. odst. 4.3. písm. c) smlouvy, a to na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem. čtvrtletní faktury za provádění AD je Zhotovitel oprávněn 
vystavit vždy teprve po skončení každého třetího měsíce, ve kterém byly služby AD, 
které jsou předmětem fakturace, poskytovány. Rozpis skutečného počtu hodin stráve­
ných výkonem AD opatřený podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele přiloží Zhoto­
vitel ke své faktuře za příslušný čtvrtrok. Součástí poslední faktury za provádění AD 
musí být Závěrečná zpráva o činnosti AD. 

7.3. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle 
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platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.") a podle§ 435 občan­
ského zákoníku. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „Faktura -daňový doklad"; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti); 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele; 
f) předmět dodávky a název Díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti; 
h} označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. 

7.4. K faktuře musí být připojeny (dle předmětu fakturace): 
a) Zápis k příslušné etapě Díla podepsaný oběma smluvními stranami; 
b) Rozpis skutečného počtu hodin za AD čtvrtletně; 
c) Závěrečná zpráva o činnosti AD. 

7.5. Faktura bude objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou nebo na 
 Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, 

PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT Cli. Jedna elektronická zpráva může mít maxi­
mální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami. 

7.6. Splatnost faktury je 40 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
7.7. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet 

zhotovitele. 
7.8. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsa­

huje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu 
nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího 
vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávně­
ným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová ode dne 
doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objedna­
teli do 1 O kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

7.9. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu 
ručení za daň podle§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude objednatel při zasílání úplaty 
vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhoto­
viteli za Předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena ob­
jednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží 
úhradu za Předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude náro­
kovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně přísluš­
nému správci daně. 

7.10. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

8.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení Díla, je po celou dobu pl­
nění Díla objednatel. 

8.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení Díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání a převzetí věci 
smluvními stranami. 

8.3. Za nebezpečí škody na prováděném Díle až do jeho předání objednateli odpovídá zho­
tovitel. 

8.4. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí Díla 0eho etapy). Vlastnické právo k převzatému Dílu (etapě 
Díla) přechází na objednatele dnem zaplacení. 

8.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 
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8.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění Předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpo­
vědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. mil. Kč a spoluúčastí na 
pojistném plnění max. do  % pojistného plnění. Smlouvu týkající se předmětného po­
jištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen ·předložit objednateli nejpozději do 
14 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

IX. Záruka za jakost, práva z vadného plnění 

9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla ve smyslu ustanovení§ 2619 občanského zá­
koníku po dobu 48 měsíců od předání a převzetí dokončeného Díla. V případě, že do­
jde k vlastní realizaci Stavby dle Dokumentace specifikované v čl. lil. smlouvy (za před­
pokladu zahájení realizace nejpozději do 3 Jet od předání 2. etapy Díla objednateli), 
prodlužuje se záruka za jakost na předmět plnění této smlouvy na 60 měsíců od doby 
převzetí dokončené Stavby objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za 
vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za to, že: 
a) Dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjed­

naným v této smlouvě, 
b) navržené řešení obsažené v Dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se vztahují ke zpracova­
nému Dílu, 

c) řešení Stavby obsažené v Dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně s při­
hlédnutím k objednatelem stanovenému Účelu smlouvy. 

9.3. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. občanského zákoníku, 
není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

9.4. Objednatel je oprávněn vytknout během záruční doby i zjevnou vadu Díla, kterou toto 
Dílo trpělo v době jeho předání. 

9.5. Reklamace (uplatnění práv z vadného plnění či ze záruky) se uplatňují písemně. 
9.6. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 15 kalendářních dnů ode dne 

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace (pokud se smluvní strany s ohledem 
na charakter vady nedohodnou jinak}. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vad Díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotovitel uhradí objedna­
teli veškeré takto vzniklé náklady. 

9.7. O odstranění vady musí být sepsán protokol. 
9.8. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady Díla, a to po celou dobu životnosti Stavby, která byla Dokumentací 
navržena. 

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 1. etapy Díla sjednaný v této smlouvě, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý i započatý den prodlení, 
a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

10.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 2. etapy Díla, sjednané v této smlouvě, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý i započatý den prodlení, 
a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro předání Harmonogramu dle bodu 3.1.8. 
odst. 3.1. čl. Ill. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý 
i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního 
vztahu. 
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10.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 3. etapy Díla, tj. při nedodržení ter­
mínu dohodnutého pro výkon činností v rámci AD a zapsaného do stavebního deníku 
(případně uvedeného v zápise z kontrolního dne stavby apod.), zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý i započatý den prodlení. 

10.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad Díla dle odst. 9.6. čl. IX. 
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý 
i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

10.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost získat předchozí souhlas objednatele dle 
písm. b) bodu 3.1.2. odst. 3.1. čl. lil. smlouvy a/nebo dle odst. 12.6. čl. XII. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každé jednot­
livé porušení těchto povinností. 

10.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností při ochraně utajovaných informací 
specifikovaných v odst. 11.1. a 11.2. čl. XI. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 

10.8. V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost dle odst. 12.2. čl. XII smlouvy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý i započatý den prodlení, a to až 
do úplného splnění závazku. 

10.9. V případě porušení povinností stanovených v odst. 12.12. čl. XII. smlouvy, uhradí zho­
tovitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti. Lhůtu k odstranění tohoto porušení smlouvy určuje objednatel. V pří­
padě, že v této lhůtě nebude porušení zhotovitelem napraveno, je zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši Kč za každý i započatý den prodlení. 

10.10. V případě nesplnění povinnosti uvedené v odst. 12.13. čl. XII. smlouvy, uhradí Zhoto­
vitel Objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti (zákazu). 

10.11. V případě nesplnění povinnosti uvedené v odst. 12.14. čl. XII. smlouvy, uhradí zhoto­
vitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti. 

10.12. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle 
odst. 12.15. čl. XII. smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

Kč za každý i započatý den prodlení. 
10.13. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k porušení závazku sjednaného v odst. 

12.11. a 12.16. čl. XII. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
Kč za každé jednotlivé porušení tohoto závazku. 

10.14. V případě porušení výhradní Licence (jak je definována v odst. 12.17. čl. XII. smlouvy) 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každé 
jednotlivé porušení tohoto závazku. 

10.15. V případě vad Dokumentace (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové dokumentace), 
v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace Stavby dle této Do­
kumentace k navýšení ceny Díla za zhotovení této Stavby, která vyplyne z výběrového 
řízení, v rámci něhož bude Dokumentace použita jako zadávací dokumentace (dále jen 
„Základní cena stavby"), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

Kč (v případě navýšení od  do  % Základní ceny stavby), ve výši 
Kč (v případě navýšení od  do  % Základní ceny stavby), ve výši 
Kč (v případě navýšení od  do  % Základní ceny stavby) a ve výši 
Kč (v případě navýšení větším než  % Základní ceny stavby). 

10.16. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

10.17. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání pohledávek uhradí 
povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 40 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vy­
máhat smluvní pokuty vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 
V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí zhotovitel objednateli úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

10.18. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
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výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samo­
statně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 
§ 2050 občanského zákoníku. 

10.19. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na sa­
motné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu za­
nikne před řádným dokončením a předáním Díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy. 

XI. Ochrana utajovaných informací 

11.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla podle této smlouvy zabezpečit ochranu utajo­
vaných informací (dále také jen „Ul") ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., a souvisejících 
prováděcích předpisů, zejména je povinen: 
1. Použít Ul, které mu budou poskytnuty nebo které při jeho činnosti budou vznikat, 

pouze pro plnění Díla podle této smlouvy a nepořizovat kopie z utajovaných výcho­
zích podkladů obdržených od objednatele. 

2. Dodržet požadavky objednatele v oblasti ochrany Ul, s nimiž byl prokazatelně se­
známen. 

3. Do 3 pracovních dnů od vzniku oznamovat objednateli veškeré změny informací 
uvedených v informačním dotazníku podnikatele (příloha č. 3 smlouvy). 

4. Vést samostatný seznam objednatelem poskytnutých utajovaných dokumentů 
a technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zaří­
zení, které u zhotovitele vznikly. 

5. Vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení, které 
zhotovitel poskytl poddodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů nebo 
technických zařízení, které u poddodavatelů vznikly (název dokumentu, č.j. apod.). 
Rozsah poskytovaných utajovaných dokumentů nebo technických zařízeni musí 
být před předáním poddodavatelům odsouhlasen objednatelem. 

6. Umožnit pověřeným zaměstnancům objednatele prověřovat nakládání s Ul, které 
byly zhotoviteli poskytnuty při zadávání nebo plnění Předmětu smlouvy, a to v sídle 
a veškerých provozovnách zhotovitele a jeho poddodavatelů. 

7. Ve smlouvě s poddodavateli stanovit zákaz poskytování Ul dalším subjektům. 
8. Zaslat při realizaci veřejné zakázky na dodávku a instalaci technických prostředků 

k zajištění fyzické bezpečnosti utajovaných informací jeden výtisk prováděcí (reali­
zační) projektové dokumentace k posouzení odboru bezpečnosti Ministerstva ob­
rany. 

11.2. Porušení povinností zhotovitele, specifikovaných v předchozím odstavci tohoto článku 
smlouvy, opravňuje objednatele k jednostrannému odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 
přitom přebírá odpovědnost za dodržení těchto povinností i z úrovně osob, které pou­
žije při provádění Díla (poddodavatelé), a vzdává se práva na náhradu škody, která mu 
případně vznikne v důsledku platného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

11.3. Specifikace Ul 

11.4. Úkoly v oblasti ochrany Ul, sdělování potřebných kontaktů k plnění ustanovení odst. 
11.1. tohoto článku smlouvy a poskytování potřebných Ul ve vztahu ke zhotoviteli bude 
za objednatele plnit   email:  
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XII. Zvláštní ujednání 

12.1 . Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň bere na vědomí, že objednatel a Uživatel je oprávněn 
provádět kontrolu dodržování interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějí­
cích Dílo. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje dodržovat následující požadavky 
objednatele: 
a) na zpracování Předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní přísluš­

nosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou ob­
čanů členských států NATO a EU); 

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do vojenského 
objektu a případně další omezení stanovená objednatelem, případně Uživatelem, 
která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto 
objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen; nedodržení 
výše uvedených ujednání může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro za­
městnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky; 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel 
nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, 
kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum 
a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště, průkazkovou 
fotografii) a seznam typů a registračních značek dopravních prostředků; 

d) v případě jednorázových vstupů a vjezdů, nebo vstupů a vjezdů po pracovní době, 
o svátcích, nebo o víkendech požádá zhotovitel písemně objednatele o povolení 
ke vstupu (vjezdu) s dostatečným předstihem (min. 10 kalendářních dnů); součástí 
žádosti musí být časový harmonogram plánovaných prací. U jednorázových vstupů 
(vjezdů) bude zajištěn nepřetržitý doprovod; 

e) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
objednatelem, případně Uživatelem, se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v ter­
mínu ukončení Díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění 
uvedeného nedostatku zhotovitelem; 

f) práce nemohou být ve vojenském objektu, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak, prováděny ve dnech pracovního klidu, a dále mimo běžnou pracovní dobu, tj. 
mimo 7:00 - 18:00 hod. 

12.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 
TER, které bude organizovat objednatel podle potřeby, nejméně však za 14 kalen­
dářních dnů, nebude-li stanoveno jinak. Vstupní TER se objednatel zavazuje zorgani­
zovat nejpozději do 1 O kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování 
účasti zástupců zhotovitele na TER. Zápisy z TER zpracovává objednatel, není-li do­
hodnuto jinak. Objednatel rozešle (e-mailem) nejpozději do 3 pracovních dnů od konání 
TER návrh zápisu účastníkům jednání. Změny (smluvní, technické) navržené v zápi­
sech z TER vyžadují výslovný souhlas TDO. Zápisy z TER budou součástí dokladové 
části projektové dokumentace. 

12.3. Objednatel je prostřednictvím TDO a Uživatele oprávněn kontrolovat průběžně postup 
realizace a kvalitu prováděného Díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další 
odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhoto­
vitel povinen předložit TDO rozpracované Dílo k nahlédnutí, a to riejpozději do 3 pra­
covních dnů od vyžádání. 

12.4. V případě, že součástí stavby budou nové vnější sdělovací rozvody (vedení), bude pro­
jektová dokumentace (včetně Výkazu výměr) těchto rozvodů (vedení) zpracována tak, 
aby každý optický nebo metalický kabel, popřípadě HDPE chránička byly zakresleny, 
položkově specifikovány a oceněny samostatně (tzn. každý kabel včetně kabelového 
zakončení na obou koncích, popř. HDPE chránička samostatně včetně souvisejících 
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prací a dodávek nezbytných pro výstavbu každého z nich). 
12.5. Při provádění Díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné obecně závazné právní 

předpisy a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému Dílu. 
12.6. Zhotovitel je oprávněn jednat ve všech činnostech týkajících se projednání Dokumen­

tace za účelem obstarání kladných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí ve smyslu pří­
slušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., nezbytných pro vydání stavebního povo­
lení na základě „Plné moci" vydané po podpisu této smlouvy. Plnou moc předá objed­
natel zhotoviteli nejpozději do 15 pracovnich dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
činit jménem objednatele právní úkony, které by vedly ke vzniku, změně či zániku práv 
nebo povinností objednatele. 

12.7. Zapracování případných připomínek Dotčených orgánů a osob do Dokumentace nesmí 
být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této Dokumentaci. 

12.8. Pokud zhotovitel při provádění Díla zjistí, že pro bezvadné provedení Díla je nezbytné 
provést činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v Předmětu smlouvy, je povinen 
bezodkladně informovat objednatele. 

12.9. Stupeň utajení Dokumentace: 
stavební část: BEZ UTAJENÍ; 
bezpečnostní, komunikační a informační systémy: stupeň utajení „WHRAZENÉ"; 
rozpočet a Výkaz výměr: BEZ UTAJENÍ. 

12.10. V případě, že popis materiálu nebo výrobku Geho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci projektové dokumentace (včetně výkazu výměr) řešen odka­
zem na konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné 
zejména v zemích Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto 
výrobky musí současně splňovat technické požadavky stanovené zákonem 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
a předpisy souvisejícími. 

12.11 . Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po 
jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se 
kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a jakékoliv podkladové ma­
teriály, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, tře­
tím osobám (mimo případné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 
§ 1730 občanského zákoníku důvěrné. 

12.12. V rámci tohoto obchodně závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění ve­
řejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona 
č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 69/2006 Sb."), a nesmí být sám zhotovitel touto osobou. Tuto skutečnost 
zhotovitel doložil v rámci výběrového řízení podepsaným čestným prohlášením (svým 
i svých poddodavatelů), které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně s tím objednatel 
zhotoviteli ukládá povinnost informovat objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na 
zhotovitele a/nebo osobu poddodavatele mezinárodní sankce vztahují. Zhotovitel se 
v tomto ohledu zavazuje, že učiní opatření, která budou směřovat k odstranění poru­
šení zákona č. 69/2006 Sb. Lhůtu k odstranění porušení zákona č. 69/2006 Sb., určuje 
objednatele po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli 
v souvislosti s odstraněním porušení zákona č. 69/2006 Sb., nese zhotovitel. 

12.13. Pro případ využití jednoho či více poddodavatelů při realizaci Díla, resp. jeho části ne­
smí zhotovitel v rámci smlouvy s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější 
sankce, než jsou ty (viz čl. X. smlouvy), které hrozí zhotoviteli za neplnění povinností 
dle této smlouvy. 

12.14. Zhotovitel je povinen zajistit plnění této smlouvy odpovědnými osobami uvedenými 
v příloze č. 4 smlouvy, kterými zhotovitel prokázal splnění kvalifikace. Změnu těchto 
osob není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objedna­
tele. V případě, že zhotovitel bude žádat o souhlas se změnou, je povinen předložit 
objednateli splnění stejných kritérií. 

12.15. Zhotovitel se zavazuje vrátit objednateli veškerou zapůjčenou Dokumentaci, a to 
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nejpozději do 20 kalendářních dnů po předání 2. etapy Díla objednateli. 
12.16. Zhotovitel se zavazuje vrátit objednateli veškeré poskytnuté dokumenty, materiály, po­

můcky, znehodnotit všechny jiné dokumenty vytvořené v souvislosti s plněním smlouvy 
a vymazat všechny elektronické informace uchovávané v jeho zařízeních či informač­
ních systémech, a to ke dni převzetí 2. etapy Díla objednatelem s doložkou bez výhrad. 
Zhotovitel je povinen vystavit čestné prohlášení, v němž prohlásí, že výše uvedenou 
povinnost splnil. Toto čestné prohlášení je povinen zaslat objednateli nejpozději do 10 
kalendářních dnů od převzetí 2. etapy Díla objednatelem na doručovací adresu uvede­
nou v záhlaví smlouvy. V případě, že z důvodu plnění zákonných povinností zhotovitel 
nemůže splnit výše uvedenou povinnost, je tuto skutečnost povinen uvést v čestném 
prohlášení a označit, které dokumenty, materiály či informace si ponechal, a to včetně 
právního důvodu. 

12.17. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autor­
ským a o změně některých zákonu (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 121/2000 Sb."), nebo jiným předmětem ochrany práva duševního 
vlastnictví (zejména vynálezem, užitným vzorem, průmyslovým vzorem nebo ochran­
nou známkou), poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli k takovému vý­
sledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části výhradní oprávnění k výkonu práva 
Dílo užít v původní nebo zpracované nebo jinak změněné podobě, a to ke všem způ­
sobům užití v neomezeném (územním, časovém a množstevním) rozsahu (dále jen 
,,Licence"). 

12.18. Zhotovitel prohlašuje, že mu náleží výkon majetkových autorských práv k Dílu. Licence 
se poskytuje na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových práv zhotovitele (resp. 
autora) k autorskému Dílu. Odměna za poskytnutí Licence a veškerých dalších uvede­
ných oprávnění je již zahrnuta v ceně Díla. Objednatel není povinen poskytnutou Li­
cenci využít. 

12.19. Zhotovitel odpovídá objednateli za právní a faktické vady Díla a práv nabytých touto 
smlouvou. Výkonem Licence nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích 
osob ani k jinému porušení právních předpisů. Zhotovitel je povinen nahradit objedna­
teli újmu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob, porušením právních 
předpisů a jinými vadami Díla. 

12.20. Objednateli náleží oprávnění Licenci zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podli­
cence) bez předchozího souhlasu zhotovitele. Zhotovitel uděluje objednateli svůj vý­
slovný souhlas s postoupením Licence na jakoukoli třetí osobu. 

12.21. Objednatel je oprávněn k výkonu práv z Licence k naplnění Účelu smlouvy, a dále na 
tuto smlouvu navazující výstavbu, rekonstrukci, údržbu nebo provoz Stavby či jakékoliv 
jeho části. Součástí Licence je i oprávnění objednatele ke změnám, úpravám nebo 
spojení autorského Díla či jinému předmětu ochrany práva duševního vlastnictví vytvo­
řené pro objednatele dle této smlouvy tak, aby byl objednatel vždy oprávněn Dílo upra­
vit, změnit zpracovat nebo spojit s jiným autorským dílem. Pro vyloučení pochybností 
se stanoví, že objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí osobu k provedení takových 
činností. 

12.22. V případě, že zhotovitel není z jakéhokoli důvodu oprávněn k poskytnutí opráv­
nění/souhlasů ve vztahu k Dílu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zajistit, aby 
každý autor Díla výslovně udělil objednateli: 
a) Licenci, 
b) souhlas ke zveřejnění Díla, 
c) souhlas Dílo upravit, změnit, zpracovat nebo spojit s jiným autorským dílem, 
d) oprávnění Licenci postoupit na jakoukoli třetí osobu a 
e) oprávnění k poskytnutí podlicence. 
Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle zákona 
č. 121/2000 Sb., zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele oprávnění ve stejném 
rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

12.23. Smluvní strany vedle závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy z důvodu 
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ochrany Ul výslovně sjednávají, že zhotovitel není oprávněn ponechat si pro vlastní 
užití jakékoli originály nebo kopie plánů, náčrtů, výkresů, grafických a textovým učení, 
které byly vyhotoveny v souvislosti s přípravou autorského Díla. Smluvní strany vý­
slovně stvrzují, že zhotovitel není oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci autorského 
Díla, zveřejnit. 

12.24. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je databází podle zá­
kona č. 121/2000 Sb., postupuje zhotovitel podpisem této smlouvy výkon majetko­
vých práv na objednatele (včetně zvláštních práv pořizovatele databáze podle § 90 
zákona č. 121/2000 Sb.). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v případě, že z ja­
kéhokoli důvodu objednateli právo k výkonu autorských majetkových práv ke kterékoli 
části nebo prvku databáze nevznikne nebo v případě, že postoupení práva výkonu ma­
jetkových práv k jakékoli části nebo prvku databáze nebude platné, uděluje zhotovitel 
objednateli k takové části nebo prvku okamžikem předání databáze Licenci. Zhotovitel 
uděluje objednateli výslovný souhlas s postoupením Licence na databázi na jakoukoli 
třetí osobu. Strany dále sjednávají, že objednatel je oprávněn Licenci zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě Gako podlicenci). 

12.25. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn databázi modifikovat 
(zejména rozšiřovat, aktualizovat, dále selektovat nebo promazat data), a to i pokud se 
bude jednat o kvalitativně nebo kvantitativně podstatnou změnu databáze. 

12.26. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro případ výpovědi nebo odstoupení od této 
smlouvy Licence sjednaná dle odstavce 12.17. až 12.25. tohoto článku smlouvy přetr­
vává i po ukončení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem. 

XIII. Zánik závazků 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a proka­

zatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel pře­

dal objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace 
a doklady, jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací 
řízení a rozhodnutí objednatele o sjednání této smlouvy; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh za­
mítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

f) jednostranným odstoupením objednatele nebo zhotovitele v případě, kdy ani po­
stupem podle odst. 5.5. čl. V. smlouvy nebude možné získat potřebné právo k po­
zemku dotčenému připravovanou Stavbou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních. 

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace 
toho ustanovení smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí 
je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména: 
a) prodlení s plněním 1. nebo 2. etapy Díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodu 

ležícího na straně zhotovitele; 
b) nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady; 
c) opakované (minimálně krát) neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu AD; 
d) porušení závazků specifikovaných v odst. 11.1. nebo 11.2. čl. XI. smlouvy; 

17 / 19 



e) změna kterékoliv z odpovědných osob uvedených v příloze č. 4 smlouvy, kterými 
zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci Díla specifikovaného v čl. 
Ill. smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objed­
natele. 

13.5. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními§ 2001 a násl. občanského zákoníku. 
13.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení o od­

stoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění; 
b) zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného Díla a objednatel 

je povinen do 20 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení roz­
pracovaného Díla; 

c) po převzetí rozpracovaného Díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finanč­
ního ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného 
Díla; 

d) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhra­
dit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy; 

e) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 
odst. 2 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

13.7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, 
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek. 

XIV. Závěrečná ujednání 

14.1 . Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem české republiky. Smluvní 
strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními občan­
ského zákoníku. 

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených 
oběma smluvními stranami. 

14.3. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat 
osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace 
této smlouvy po dobu její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu 
se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zá­
konů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné využití se vylučuje. Smluvní strany současně 
souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi 
ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, 
data a místa narození, adresy trvalého bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a 
registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se 
na ně vztahují. 

14.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto pří­
padě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením 
platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného. 

14.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být uči• 
něna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být do­
ručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli pí­
semnosti faxem nebo e-mailem musí být originál tohoto dokumentu v listinné podobě 
doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na ad­
resu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro dodržení sjednané lhůty je rozhodující da­
tum doručení e-mailové (faxové) zprávy. 

14.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
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dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž toto zveřejnění zajistí ob­
jednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv. Uvedené ne­
platí v případě, že lze uplatnit výjimku ze zákona o registru smluv. 

14.7. Tato smlouva o 19 očíslovaných stránkách je vyhotovena v elektronické podobě. Ne­
dílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Zadání pro zpracování projektové dokumentace 
Příloha č. 2: Cenová kalkulace 
Příloha č. 3: Informační dotazník podnikatele 
Příloha č. 4: Seznam odpovědných osob 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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