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Smlouva o dílo 

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
 

Národní památkový ústav  
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
bankovní spojení: ČNB, č.ú. 20002-60039011/0710 
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem  Územní památkové správy v Praze 
Zástupce pro věci technické: Ing. Květoslav Voráček, investiční referent 
Správce areálu: Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán státního hradu Bečov 
 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
(dále jen „objednatel“ ) 
 
a 
 
TECHNISERV, spol. s r. o. 
se sídlem: Baarova 231/36 140 00 Praha 4 
IČ:  44264020 
DIČ: CZ44264020 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 435742011/0100 
zastoupený: Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem 
Zástupce pro věci technické: Petr Váňa, 603 489 422, pvana@techniserv.cz  
(dále jen „zhotovitel“ ) 
 
 

uzavírají tuto 
 

smlouvu o dílo:  
 

Prohlášení 
Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o 
dílo. 
 

I. Předmět smlouvy, termíny realizace 
 
1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne  

14. 6. 2017 k provedení díla, které je předmětem této smlouvy. Zakázka byla 
realizována prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket pod ID zakázky: 
T004/17V/00017856. Zhotovitel se zavazuje podle pokynů TDS, a to v rozsahu dle 
položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.2) 

  
1.1.1. – Okružní komunikace, jejíž součástí jsou další dva položkové rozpočty, a to  
1.1.2. – Návrh vegetačního doprovodu 
1.1.3. – Elektroinstalace provozního osvětlení 

 
provést následující práce podle projektové dokumentace: 
SH Bečov, SO 04 Okružní komunikace, dokumentace pro provedení stavby, 

DESIGNPROJEKT, Ing. Břetislav Sedláček, Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec, 
zpracovaný v lednu 2017 pod arch. č. 250217. Rozsah díla je upřesněn revizí č. 1 
projektové dokumentace ze dne 26.05.2017, která je součástí zadávací 
dokumentace. 

 
1.2. Výchozí údaje: 

-    místo provedení díla:   „Státní hrad Bečov nad Teplou„ 
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- termín provedení díla:                
 

• předání staveniště do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
• zahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště 
• dokončení stavby okružní komunikace a provozního osvětlení  dle bodů 1.1.1. 

a 1.1.3 smlouvy  do 15.11.2017 
• dokončení vegetačního doprovodu dle bodu 1.1.2. smlouvy do 31.05. 2018 
• do 30.06.2018 kolaudace stavby 

 
Akce je finacována ze státního rozpočtu MK z projektu SMVS - SH Bečov, příkladná 
obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 134V112000027, 
rozhodnutí o přidělení dotace vydané dne 21. 3. 2017 

   

 
II. Cena díla 

 
2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí:  5 607 411,95Kč bez DPH  
 
Rozpis ceny díla: 
 
 
Pol. Část díla Cena v Kč 
1.1.1. Okružní komunikace 4 645 559,58 
1.1.2. Vegetační doprovod 776 532,91 
1.1.3. Elektroinstalace – provozní osvětlení 185 319,46 
 Cena celkem bez DPH  5 607 411,95 
 Výše DPH 1 177 556,51 
 Cena včetně DPH 6 784 968,46 

 
 
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH      

ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění,  a není veden 
v registru nespolehlivých plátců DPH. Dodavatel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, 
aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla objednateli 
odváděna DPH přímo správci daně.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátce daně, 
bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní 
objednatele  informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou 
informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo opožděném splnění této 
povinnosti se sjednává pro zhotovitele smluvní pokuta v částce rovnajíc se výši DPH 
připočítané k ceně díla uvedené v této smlouvě. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv 
na uplatnění práva příkazce na náhradu vzniklé škody.  

2.4. Zhotovitel je plátce daně z přidané hodnoty - připočítá k dohodnuté ceně daň 
z přidané hodnoty v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

2.5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedeném díla.  
2.6. Zvýšení dohodnuté ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody 

objednatele a zhotovitele. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či 
vícepráce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě 
požadavku Objednatele je povinen takové práce v Objednatelem určené lhůtě, jinak 
bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu tím 
vznikla. 

2.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována po-
stupně formou dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele až do výše 90% celkové 
ceny díla. Zbývajících 10 % ceny bude objednatelem uhrazeno až po nabytí právní 
moci kolaudačního souhlasu. Výše dílčího plnění a závěrečné faktury bude odpoví-
dat zjišťovacímu  protokolu. Doba splatnosti faktury bude 60 dní. 
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2.8. Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů a dále zejména: 
� text „Faktura za činnosti realizované v rámci projektu SMVS - SH Bečov, pří-

kladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 
134V112000027, SO 04 Okružní komunikace + slavnostní osvětlení 

� označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy 
� datum vystavení 
� datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného 

protokolu 
� údaje Objednatele - název, IČ, DIČ a sídlo  
� údaje Zhotovitele - název, IČ, DIČ a sídlo  
� razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury 
� údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné evidenci 
� označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele 
� číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 
� označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu  
� částku (zaokrouhlenou na celé koruny) 
� vypořádání případně poskytnutých záloh 
� sazbu a výši DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem 

DPH, 
2.9. K faktuře bude přiložen: originál zjišťovacího protokolu, odsouhlasený a podepsaný  

zástupci obou smluvních stran (za objednatele TDS). 
2.10. Faktura – daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlou-

vou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další 
výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdanitelné 
plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění a uskutečněné podle 
této smlouvy.  

2.11. Adresa pro doručení faktury, pokud nebude sděleno kontaktní osobou oprávněnou  
jednat za Objednatele doporučeným dopisem jinak, je: 

         Národní památkový ústav 
         Územní památková zpráva v Praze 
         Sabinova 373/5,  
         130 11 Praha 3 
2.12. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený 

v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla 
účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo pí-
semným sdělením prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději 
spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno 
osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovite-
le.  

2.13. V ceně díla, která je uvedena v ods.2.1, musí být zahrnuty veškeré související 
ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v soupisu 
prací samostatně, ale zajišťují splnění účelu díla a tvoří součást ceny jednotlivých 
rozpočtových položek a to zejména, nikoliv však výlučně, náklady na: 

a) skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot 
b) balení a přepravu částí díla, 
c) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid 

a vyklizení staveniště včetně potřebných energií, 
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně 

jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protoko-
lů), provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, do-
pravních značení, informační zařízení a schémata včetně jejich udržování 
a následného odstranění, 

e) geodetické zaměření dokončené stavby (komunikace + slavnostní osvět-
lení) a zanesení výsledku do stávajícího zaměření areálu hradu. 

f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby, 
g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, v platném znění, zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - §40, 
h) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 
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i) projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství, 
dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb 
související s realizací díla, včetně úhrady vyměřených poplatků, nájem-
ného a případných pokut, 

j) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, 
včetně správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených, 

k) vytyčení stavby a podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochra-
na při realizaci díla, 

l) vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace, 
m) pojištění díla a odpovědnosti za škody, 
n) informační panely dle odst. 3.19., jehož návrh musí být schválen Objed-

natelem, 
o) škody nebo ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, částech díla 

nebo celém díle (stavbě) až do dne protokolárního předání poslední části 
díla Objednateli, 

p) opravy poškození jakéhokoliv druhu způsobené jím nebo poddodavateli, 
pokud Zhotovitel tyto práce neprovede nebo při jejich provedení dojde k 
poškození jiných konstrukcí a ploch, je Objednatel oprávněn zajistit tyto 
práce u jiné firmy na náklady Zhotovitele, 

q) uvedení okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komu-
nikace, chodníky, zeleň, apod.). 

 
 

 
III. Práva a povinnosti zhotovitele 

 
 
0.1. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který 

vypracuje Zhotovitel v souladu s Projektovou dokumentací. Harmonogram prací 
předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději pět pracovních dnů od předání staveniště. 
Harmonogram prací bude vypracován minimálně v týdenní podrobnosti. V případě, 
že Objednatel bude mít k předloženému harmonogramu výhrady, je Zhotovitel 
povinen upravit harmonogram v souladu s pokyny Objednatele a předložit mu 
upravený harmonogram k opětovnému odsouhlasení do 3 pracovních dnů. 
Harmonogram prací může být v průběhu provádění díla dohodou smluvních stran 
upraven, lhůta pro dokončení stavby a předání a převzetí díla však nesmí být 
prodloužena. 

0.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době dle čl. I. této 
smlouvy. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení 
a předání objednavateli (předávací protokol, případně protokol o odstranění vad a 
nedodělků). 

0.3. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů TDS 
a koordinátora BOZP na staveništi, podmínek stanovených správními orgány, 
nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

0.4. Při provádění díla na základě průběžných pokynů TDS postupuje zhotovitel 
s odbornou péčí a samostatně. 

0.5. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla jinou osobu. Pokud bude část díla 
prováděno pomocí poddodavatelů, nechá je zhotovitel schválit objednateli. 

0.6. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění 
díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez 
zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění 
díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit. 

0.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných 
mu objednatelem. 

0.8. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo po jednotlivých částech v termínech 
uvedených v této smlouvě nebo jejich dodatcích. Je povinen vyzvat objednatele k 
převzetí řádně dokončených smluvně dohodnutých částí díla nejméně 10i dnů před 
lhůtou sjednanou k jejich provedení. Toto vyzvání se děje písemnou formou – 
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dopisem nebo mailem objednateli (zástupci) a vyznačením do stavebního deníku. 
Nedodržení této podmínky je považováno za porušení smluvních vztahů. 

0.9. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou 
smluvní dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat zápisem 
ve stavebním deníku. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách 
určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány 
pouze osoby (trestně) bezúhonné. Každý týden v pátek bude zasílat TDS a správci 
areálu rozsah prací na následující týden. 

0.10. O průběhu realizace předmětu díla (stavby, stavební opravy nebo úpravy) je 
zhotovitel povinen vést stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 
č.62/2013 Sb, který bude k dispozici na stavbě pro objednatele, TDS a koordinátora 
BOZP na staveništi. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od 
originálu, tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. 

3.10. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o stavebních hmotách 
a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla. Při předání díla je zhotovitel 
povinen předat objednateli mimo dokumentace skutečného provedení díla i další 
doklady zhotovitele potřebné ke kolaudaci stavby, jako např. atesty, prohlášení o 
shodě, doklady o uložení odpadu. 

3.11. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP v prostoru stavby. 
3.12. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy 

památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.  
3.13. Dokumentace skutečného provedení předávaná v souvislosti s předáním a převze-

tím díla bude předávána Objednateli ve formě kompletní vytištěné sady v počtu čtyři 
autorizována paré dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb, a 
v elektronické formě a 2 x na CD. V případě, že Objednatel bude mít k dokumentaci 
oprávněné připomínky, Zhotovitel se zavazuje je akceptovat. Dokumentace musí být 
ve formátu nebo složená na formát A4. Veškerá dokumentace bude současně 
s tištěnou formou předána i v elektronické podobě ve formě souborů /jednoho nebo 
více - dle charakteru dokumentace/ programů MS WORD, MS EXCEL, MS AC-
CESS, MS PROJECT, AUTOCAD nebo v jiném pro Objednatele přijatelném 
a Objednatelem předem odsouhlaseném formátu.  
Součástí předávané dokumentace bude i fotodokumentace průběhu realizace díla 
zachycující provádění díla a jednotlivých postupů. Tato fotodokumentace bude pře-
dána na nosiči dat v elektronické podobě. Jednotlivé fotografie budou popsány 
včetně data pořízení. Náklady na materiál jsou zahrnuty ve smluvní ceně.  
Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci skutečného provedení s prohlášením o 
shodě provedení realizace díla s realizačním projektem. V případě změny realizace 
díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vady projektu, nebo 
v průběhu realizace díla dojde ke změnám v realizaci pro lepší technické a ekono-
mické řešení díla, a dojde-li ke schválení takovéto změny, budou všechny tyto změ-
ny zachyceny v dokumentaci skutečného provedení. Tato dokumentace skutečného 
provedení bude Zhotovitelem předána Objednateli ihned po převzetí dokončeného 
díla.  
Spolu s dokumentací skutečného provedení bude objednateli předáno podrobné 
geodetické zaměření komunikace, provedené úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem, kterého zhotovitel uvedl ve své nabídce k plnění veřejné zakázky. Toto 
zaměření bude zaneseno do zaměření areálu hradu Bečov ve formátu DWG, které 
včas předá objednatel zhotoviteli. V případě potřeby bude toto zaměření zhotovite-
lem doplněno; náklady s tím spojené jsou v ceně díla a jdou k tíži zhotovitele. . 

3.14. Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro účely zajištění 
předmětu díla dle této smlouvy. Za zařízení, uspořádání a vybavení staveniště a za 
soulad s požadavky obecně závazných předpisů odpovídá Zhotovitel. 

3.15. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské 
sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – náklady na z řízení a za 
odběry jsou zahrnuty ve smluvní cen ě dle odst. 2.1.   
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3.16. Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat zahájení a pře-
rušení prací delší než 1 pracovní den. 

3.17. Zhotovitel je povinen zamezit negativním dopadům stavební činnosti na okolní pro-
středí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veš-
keré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

3.18. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních dnech. 

3.19. Zhotovitel je povinen bez prodlení umístit na stavbě na viditelném místě velkoplošný 
panel informující o stavbě s těmito údaji: 
a. název a logo investora, 
b. kontakt na odpovědnou osobu investora, 
c. název a logo Zhotovitele, 
d. kontakt na odpovědnou osobu Zhotovitele, 
e. kontakt na projektanta, 
f. kontakt na technický dozor stavebníka, 
g. dobu realizace stavby, 
h. cenu zakázky 
i. Větu „ Projekt je financován ze státního rozpočtu MK ČR z programu 

SMVS podprogram 134V112000027. 
Grafický návrh velkoplošného panelu je Zhotovitel povinen předložit ke schválení 
Objednateli, a to nejméně 5 pracovních dnů před zadáním jeho výroby. Grafické 
formáty log poskytne Objednatel Zhotoviteli bezprostředně po podpisu této smlouvy.  

3.20. Zhotovitel je povinen zajistit účinnou součinnost a spoluúčast na kolaudačním řízení 
a na dalších případných správních řízeních se stavbou souvisejících.  

3.21. Zhotovitel musí respektovat provozní řád objektu.  
3.22. Zhotovitel je povinen reagovat na výzvu správce objektu a TDS v případě 

nenadálých skutečností ohrožujících objekt či osoby, po celých 24 hodin, a 
v případě této skutečnosti, provést zajištění stavby do 12 hodin, kdy mu byla tato 
událost nahlášena.  

3.24. V případě jakéhokoli poškození, které bude hrazeno z pojistného plnění zhotovitele, 
je tento povinen provést nápravu neprodleně a to dle odsouhlaseného postupu a ve 
shodě s objednavatelem. 

3.25. Stavba i zařízení staveniště budou po každém pracovním dni řádně uklizeny. 
3.26. V celém areálu SH Bečov je zákaz kouření 
 
 

IV. Práva a povinnosti objednatele 
 
4.1. Objednatel má právo kontroly díla prostřednictvím TDS v každé fázi jeho provádění. 
4.2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo 

převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo. 
4.3. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro 

stavební činnost zhotovitele pro provedení díla. 
4.4. Zjistí- li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, může 

se dožadovat bezplatného odstranění vad vzniklých touto činností zhotovitele. 
Nevyhoví-li zhotovitel výzvě k odstranění vad, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

4.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zjistí závažné 
porušení smluvních vztahů ze strany zhotovitele. 

 
 
 

V. Odpov ědnost za vady 
 
5.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude při pře-

dání prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestli-
že neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá 
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vlastnosti, výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými platnými 
předpisy. 

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady a jakost provedení díla podle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků, veškerých součástí a příslušenství 
stavby, včetně materiálů použitých ke zhotovení díla, po záruční dobu šedesáti (60) 
měsíců ode dne protokolárního převzetí díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí, 
dle této smlouvy Objednatelem, počínaje dnem podpisu protokolu o předání a pře-
vzetí smluvně dohodnuté části díla Objednatelem . 

5.3 Oznámení vady, včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle Objed-
natel Zhotoviteli písemně, elektronicky anebo doporučeným dopisem bez zbytečné-
ho odkladu poté, kdy vadu zjistil. V oznámení vady bude uvedena volba mezi násle-
dujícími nároky Objednatele: 

a) v případě neopravitelných vad má Objednatel právo požadovat odstranění vady 
bezplatným dodáním nového díla nebo části díla - Zhotovitel je povinen tak učinit 
neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu Objednatelem podle povahy 
vady, nebo 

b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části - Zhotovitel 
je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vady, 
pokud smluvní strany nestanoví jinak s ohledem na povahu vady, nebo  

c) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, která bude vyčíslena jako proká-
zané zvýšené náklady na provoz a údržbu díla vzniklé Objednateli v důsledku 
vady. 

5.4 Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. Neodstra-
ní-li Zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu Objednatelem, může Objednatel 
rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady Zhotovitele, 
aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovi-
tel je povinen nahradit Objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, které 
byly s odstraněním vady zajišťovaným Objednatelem spojeny, a to do třiceti (30) 
dnů po obdržení příslušné faktury Objednatele. V případě neproplacení této faktury 
má Objednatel právo započíst své pohledávky proti kterékoli platbě Zhotoviteli. 

5.5 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude vadu nutno 
odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění 
(z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Ob-
jednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele, a toto své rozhodnutí 
sdělí Zhotoviteli v reklamaci. V tomto případě není dotčena záruční lhůta. 

5.6 Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční 
lhůta v původní délce, která začíná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově do-
dané části díla do provozu. 

5.7 Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu ško-
dy. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady. 
 

VI. Předání a p řevzetí díla  
 
6.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením celého díla a 

nabytím pravomocnosti kolaudačního souhlasu. Za dokončené se pokládá takové 
dílo, které nebude mít při předání a převzetí smluvně dohodnutých částí díla jedinou 
vadu nebo jediný nedodělek. 

6.2. Předpokládá se, že proběhnou dvě přejímací řízení po dokončení smluvně 
dohodnutých částí díla. Přejímací řízení proběhnou za účasti zhotovitele, TDS a 
popřípadě rovněž objednatele. Budou-li během přejímacího řízení zjištěny vady a 
nedodělky díla, určí objednatel termíny jejich odstranění. 

6.3. O předání díla bez vad a nedodělků  budou  vyhotoveny předávací protokoly 
podepsané objednatelem, TDS a zhotovitelem. Tyto  protokoly budou přílohou 
závěrečné faktury zhotovitele, bez toho nemůže být faktura proplacena. 

6.4. Zařízení staveniště bude předáno vyklizené  a bude uvedeno do původního stavu 
nejpozději do 15.06.2018. 

 
 

VII. Smluvní pokuty 
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Smluvní pokuta se sjednává pro případ: 

7.1. Prodlení zhotovitele s ukončením a předáním smluvně dohodnuté části díla dle 
bodu  1.3 ve výši 1% z celkové sjednané ceny za každý den prodlení, a to formou 
slevy z ceny díla. Táž výše smluvní pokuty se sjednává pro případ prodlení 
zhotovitele s plněním termínu, který stanovil objednatel pro odstranění vad a 
nedodělků dle bodu 6.2. 

7.2. Pro případ poškození původních konstrukcí nebo jejich částí 10 000 Kč za každý 
jednotlivý případ. Pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny díla. Uplatněním 
smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody, 

7.3. Porušením bodu 3.22. se sjednává pokuta 10 000,- Kč a to formou slevy z ceny díla.  
7.4. Porušení bodu 3.25. se sjednává pokuta 1 000,- Kč za jednotlivý případ  a to formou 

slevy z ceny díla.  
7.5. Porušení bodu 3.26. zhotovitelem  se sjednává pokuta 1 000,- Kč za jednotlivý 

případ  a to formou slevy z ceny díla.  
7.6. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolními orgány za porušení povinností 

Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod, dodržování protipožár-
ních opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel odpadového hospodářství, ja-
kož i pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ostatními orgány státní správy 
v průběhu realizace díla budou v plném rozsahu uhrazeny Zhotovitelem. 

7.7. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty 
a náhrady nákladů řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto smlouvou 
i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a 
odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení.  

7.8. Smluvní strany sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení s platbami, 
vzniklé z této smlouvy, kterékoli ze smluvních stran ve výši 0,05% z dlužné částky 
za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zahrnuje úrok z prodlení. 

7.9. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
od oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluv-
ní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou. 

7.10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, pří-
padně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovite-
le vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle 
příslušných ustanovení smlouvy. 

7.11. Pokud není možné uhradit smluvní pokutu formou slevy z ceny díla, uhradí povinná 
smluvní strana smluvní pokutu na účet oprávněné smluvní strany během třiceti (30) 
kalendářních dnů po obdržení faktury na smluvní pokutu. 

   
 

Náhrady škody způsobené porušením povinností, na které se vztahuje smluvní 
pokuta, se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty 
závazek plnit sjednané povinnosti nezaniká. 

VIII. Pojišt ění Zhotovitele a díla 
 

8.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu pod-
nikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením 
nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí). 

8.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to po celou dobu prová-
dění díla. 

8.3. Výše pojistné částky pro pojištění Zhotovitele dle odst. 8.1, resp. 8.2 musí činit mi-
nimálně 5 mil. Kč (slovy:  pět milionů korun českých). 

8.4. Povinnost pojištění podle části Článku 8 odst. 8.1, 8.2 a 8.3 se v plné míře vztahu-
je také na poddodavatele. 

8.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. 
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8.6. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veške-
rou součinnost, která je v jejich možnostech. 

8.7. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla. 
8.8. Doklady o pojištění díla i Zhotovitele je povinen předložit Objednateli nejpozději při 

podpisu smlouvy o dílo v kopii, včetně dokladu o zaplacení a tyto doklady jsou pří-
lohou č. 3 této smlouvy. 

 
IX. Další ujednání  

 
9.1 Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení zhotovitele s řádným 

ukončením díla nebo jeho části o více než 15 dnů. 
9.2 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, se připouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, který nesmí být bezdůvodně odepřen. Zhotovitel je povinen v případě 
změny poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace, pro-
kázat u poddodavatele, který jej nahrazuje, splnění kvalifikačních předpokladů 
stanovených v zadávacích podmínkách. 

9.3 Zhotovitel může pro plnění této smlouvy použít pouze poddodavatele, o kterých 
předem informoval zápisem do stavebního deníku a to nejméně 5 pracovních dnů 
před použitím tohoto poddodavatele pro účely plnění této smlouvy. 

 
 

 
X. Vlastnické  právo k zhotovované v ěci 

 
Vlastnické právo k opravované věci nepřechází na zhotovitele. Zhotovitel odpovídá 

za škody způsobené jeho činností na opravované věci, včetně škod v důsledku 
povětrnostních vlivů, deště a sněhu, kterým mohl předejít. 

 
 

XI. Platnost smlouvy  
 
11.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedenou v čl. I.,1.2. této smlouvy. 
11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného 

porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. 
11.3. Ukončením trvání smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek 

v provedeném rozsahu díla, právo na náhradu škody a smluvní pokutu. 
 
 

XII. Závěrečná ustanovení  
 
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Je sepsána ve dvou 

vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 
12.2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků. 
12.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně. 
12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejně-
ním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků a výše skutečně 
uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu Objednatele, a to v souladu s § 
219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je seznámen 
se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje 
za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj sou-
hlas. 

12.5. Smluvní strany shodně konstatují, že pokud tato smlouva bude podléhat  uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tak se 
dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit 
zhotovitel. 
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Příloha č.1 – Pověřené osoby 
Příloha č.2 – Položkové rozpočty 
Příloha č.3 – Doklady o pojištění 
 
 
V Praze, dne 28. 6. 2017                 V Praze, dne 27. 6. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..    …………………………….. 
    objednatel zhotovitel 
xx Ing. Ctibor Fornůsek 
  jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Strana 11 (celkem 13) 
 

Příloha č.1 
 
Osoby pověřené výkonem činností TDS: 
Ing. Martin Volný, Projekt stav spol. s r.o. Sokolov 
 
 
Osoby pověřené výkonem činností koordinátora BOZP na staveništi: 
Bc.  František Novotný, Projekt stav spol. s r.o. Sokolov 
 
 
Osoby pověřené objednatelem: 
Ing. Květoslav Voráček, investiční referent 
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Příloha č.2 – Položkové rozpočty 
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Příloha č.3 – Doklady o pojištění 


