

# SMLOUVA O DÍLO

## č. S919/2017/160

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Jan Matějka,**

IČO: 132 11 331,

DIČ: CZ5502040896

místem podnikání: Hamerská 381, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chotěboř, číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### II.

## P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy a BÚ LC na LR 12 Čachnov - LS Choceň**, evidenční číslo zakázky **S919/2017/160** a to dle zadávací dokumentace a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- dodržení technologických postupů obsažených v Technologické příručce staveb účelových komunikací.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 8. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **18. 7. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV.

### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **742.674,86 Kč bez DPH**, slovy sedmsetčtyřicetdvatisícešestsetšedesátčtyřikorunčeskýchosmdesátšesthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání

## V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost,

zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující

požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - revizní knihu se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,
  - vážní lístky.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR

včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V ..... dne: 14. 8. 2017

V Týništi nad Orlicí, dne: ..... 1. 9. 2017

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Čachnov

JKSO

EČO

Místo

Objednatel

Lesy ČR, s.p.

IČ

DIČ

42196451

421 96 451

Projektant

Zhotovitel

Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou

13211331

CZ5502040896

Zpracoval

Jan Matějka

Rozpočet číslo

Dne

3. 7. 2017

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	385 893,11	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	356 781,75	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 VRN 5	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	742 674,86	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
8	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 742 674,86**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	742 674,86	155 961,72

**Cena s DPH 898 636,58**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Čachnov

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: Jan Matějka - autodoprava, Ždírce nad Doubravou

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 7. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
12	Čachnov	742 674,86	0,00	155 961,72	898 636,58	0,00	742 674,86	0,00	0,00	0,00
12_1	LC Kopyřany (512 467) - INVESTICE	72 330,79	0,00	15 189,47	87 520,26	0,00	72 330,79	0,00	0,00	0,00
12_2	LC Humperská (512 200)	240 559,77	0,00	50 517,55	291 077,32	0,00	240 559,77	0,00	0,00	0,00
12_3a	LC Horní cesta (512 196) - OPRAVA	395 107,07	0,00	82 972,48	478 079,55	0,00	395 107,07	0,00	0,00	0,00
12_3b	LC Horní cesta (512 196) - INVESTICE	34 677,23	0,00	7 282,22	41 959,45	0,00	34 677,23	0,00	0,00	0,00
Celkem		742674,86	0,00	155961,72	898636,58	0,00	742674,86	0,00	0,00	0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Čachnov**  
 Název objektu

JKSO  
 EČO  
 Místo

Objednatel **Lesy ČR, s.p.**  
 Projektant  
 Zhotovitel **Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou**  
 Zpracoval

IČ **42196451** DIČ **421 96 451**  
**13211331** **CZ5502040896**

Rozpočet číslo **03.07.2017**  
 Dne

CZ-CPV  
 CZ-CPA


### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	385 893,11	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	356 781,75	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 VRN 5	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	742 674,86	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
8	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**



IČ

<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>742 674,86</b>
	DPH % Základ daně DPH celkem	
	snížená 15,0	0,00 0,00
	základní 21,0	742 674,86 155 961,72
	<b>Cena s DPH</b>	<b>898 636,58</b>

<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Čachnov

Název objektu

LC Kopřivami (512 467) - INVESTICE

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Lesy ČR, s.p.

Projektant

Zhotovitel

Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou

Zpracoval

42196451

421 96 451

13211331

CZ5502040896

Rozpočet číslo

Dne

03.07.2017

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	39 283,40	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	33 047,39	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		72 330,79	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>								
						<b>D Celkem bez DPH</b>		
						DPH	%	Základ daně
						snížená	15,0	0,00
						základní	21,0	72 330,79
						<b>Cena s DPH</b>		
						<b>E Přípočty a odpočty</b>		
						Dodávatel		
						Klouzavá doložka		
						Zvýhodnění		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Čachnov  
**Objekt:** LC Koprivami (512 467) - INVESTICE

**Objednatel:** Lesy ČR, s.p.  
**Zhotovitel:** Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou  
**Místo:**

**Zpracoval:** [REDACTED]  
**Datum:** 3. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemní práce</b>							<b>1 336,40</b>	<b>16 544,60</b>	<b>17 881,00</b>	<b>0,001</b>
4	R	112201102	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	515,00	572,40	2 517,60	3 090,00	0,00008
5	R	112201103	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	826,00	764,00	2 540,00	3 304,00	0,00017
1	R	121101201	Odstanění lesní hrabanky pro jakoukoliv flouštku vrstvy "točna"210	m2	210,000	19,70	0,00	4 137,00	4 137,00	0,00000
					<b>Součet</b>	<b>210,000</b>				
6	R	181202305	Úprava pláňe na stávkách dále na násypch se zhutněním	m2	210,000	20,80	0,00	4 368,00	4 368,00	0,00000
3	R	181301104	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	84,000	35,50	0,00	2 982,00	2 982,00	0,00000
<b>5 Komunikace pozemní</b>										
8	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	210,000	95,40	16 107,00	3 927,00	20 034,00	0,27994
					<b>Součet</b>	<b>210,000</b>				
10	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	210,000	125,00	21 840,00	4 410,00	26 250,00	0,37800
					<b>Součet</b>	<b>210,000</b>				
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>8 165,79</b>	<b>8 165,79</b>	<b>0,000</b>
9	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	138,169	59,10	0,00	8 165,79	8 165,79	0,00000
<b>Součet</b>										
							<b>39 283,40</b>	<b>33 047,39</b>	<b>72 330,79</b>	<b>138,169</b>
							<b>37 947,00</b>	<b>8 337,00</b>	<b>46 284,00</b>	<b>138,167</b>
							<b>16 107,00</b>	<b>3 927,00</b>	<b>20 034,00</b>	<b>58,787</b>
							<b>21 840,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>79,380</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čachnov  
 Objekt: LC Kopřivami (512 467) - INVESTICE

Objednatel: Lesy ČR, s.p.  
 Zhotovitel: Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou  
 Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 3. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Celkem</b>											
							39 283,40	33 047,39	72 330,79		138,169

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Čachnov	JKSO	
Název objektu	LC Humperská (512 200)	EČO	
		Místo	
Objednatel	Lesy ČR, s.p.	IČ	DIČ
Projektant		42196451	421 96 451
Zhotovitel		13211331	CZ5502040896
Pracoval	Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.07.2017	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
SV	Dodávky	126 912,11	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	113 647,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
SV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
W	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
RN (ř. 1-6)		240 559,77	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
ZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>240 559,77</b>
	DPH % Základ daně DPH celkem	
	snížená 15,0 0,00	0,00
	základní 21,0 240 559,77	50 517,55
	<b>Cena s DPH</b>	<b>291 077,32</b>

<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čachnov  
Objekt: LC Humperská (512 200)

Objednatel: Lesy ČR, s.p.  
Zhotovitel: Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou  
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
Datum: 3. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV** 126 912,11    113 647,66    240 559,77    445,432

1 Zemní práce											
12 R		112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s průsečáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	275,00	954,00	1 796,00	2 750,00	0,00008	0,001
11 R		112201116	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	2,000	2 620,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,00000	0,000
					1,000						
					1,000						
					2,000						
<b>Součet</b>							<b>4 874,96</b>	<b>42 424,28</b>	<b>47 299,24</b>		<b>8,961</b>

1 R		122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	103,600	124,00	0,00	12 846,40	12 846,40	0,00000	0,000
					4,000						
					3,000						
					18,800						
					15,600						
					12,900						
					38,100						
					11,200						
<b>Součet</b>							<b>103,600</b>	<b>0,00</b>	<b>12 846,40</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>

4 R		171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	4,000	74,60	0,00	298,40	298,40	0,00000	0,000
					4,000						
<b>Součet</b>							<b>4,000</b>	<b>0,00</b>	<b>298,40</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>

5		563806500	Kámen lomový neupravený žúla (materiálová skupina I/2) netříděný (1MN) žúla, rula	t	6,800	481,00	3 270,80	0,00	3 270,80	1,00000	1,00000
					6,800						
<b>4*1,7</b>											

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čachnov  
Objekt: LC Humperská (512 200)

Objednatel: Lesy ČR, s.p.  
Zhotovitel: Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou  
Místo:

Zpracoval: [redacted]  
Datum: 3. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	175151101	Součet Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho krajů, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,080	181,00	0,00	195,48	195,48	0,00000	0,000
			"TP v km 0,006"6*0,6*0,3		1,080						
			Součet		1,080						
9		563373440	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (dřobné, hrubé, šterkopiský) šterkopiský frakce 0-32 pískovna Hulín	t	2,160	301,00	650,16	0,00	650,16	1,00000	2,160
2	R	181202305	1,08*2 "Přepočtené koeficientem množství Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním	m2	2,160						
			"km 0,000 vpravo"10*1		1 060,000	20,80	0,00	22 048,00	22 048,00	0,00000	0,000
			"km 0,000 - 0,010 vlevo"10*1		10,000						
			"km 0,023 - 0,070"47*1		10,000						
			"km 0,070 - 0,099"(10*2)+(19*1)		47,000						
			"km 0,097 - 0,140"43*1		39,000						
			"km 0,089 - 0,216"127*1		43,000						
			"km 0,150 - 0,178"28*1		127,000						
			"km 0,000 - 0,216"3,5*216		28,000						
			Součet		756,000						
					1 060,000						
<b>5 Komunikace pozemní</b>											
14	R	564831111	Podklad ze šterkopití ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	648,000	67,80	33 566,40	10 368,00	43 934,40	0,18907	122,517
			"km 0,000 - 0,089"89*3		267,000						
			"km 0,089 - 0,216"127*3		381,000						
			Součet		648,000						
16	R	564851111	Podklad ze šterkopití ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	444,500	95,40	34 093,15	8 312,15	42 405,30	0,27994	124,433
			"km 0,089 - 0,216 frakce 0/63"127*3,5		444,500						
			Součet		444,500						
					122 037,15			31 214,55	153 251,70		436,471



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čachnov  
 Objekt: LC Humperská (512 200)

Objednatel: Lesy ČR, s.p.  
 Zhotovitel: Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou  
 Místo:

Zpracoval: [redacted]  
 Datum: 3. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
			"km 0,006"4		4,000					
			Součet		4,000					
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>26 325,03</b>	<b>26 325,03</b>	<b>0,000</b>
17 R		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	445,432	59,10	0,00	26 325,03	26 325,03	0,00000
<b>Celkem</b>							<b>126 912,11</b>	<b>113 647,66</b>	<b>240 559,77</b>	<b>445,432</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Čachnov	JKSO	
Název objektu	LC Horní cesta (512 196) - OPRAVA	EČO	
		Místo	
Objednatel	Lesy ČR, s.p.	IČ	DIČ
Projektant		42196451	421 96 451
Zhotovitel		13211331	CZ5502040896
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.07.2017	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	206 999,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	188 107,27	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		395 107,07	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH 395 107,07</b>				
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>				DPH	%	Základ daně	DPH	
					snížená	15,0	0,00	
					základní	21,0	395 107,07	82
				<b>Cena s DPH 478 000,00</b>				
				<b>E Přípočty a odpočty</b>				
				Dodá zadavatel				
				Klouzavá doložka				
				Zvýhodnění				

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čachnov  
 Objekt: LC Horní cesta (512 196) - OPRAVA

Objednatel: Lesy ČR, s.p.  
 Zhotovitel: Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou  
 Místo:

Zpracoval: [redacted]  
 Datum: 3. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemní práce</b>							<b>206 999,80</b>	<b>188 107,27</b>	<b>395 107,07</b>	<b>612,930</b>
10	R	113107022	Odstranění podkladů nebo krytí při překopec inženýrských sítí v ploše jednotlivé do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,000	401,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,000
					Součet	4,000				0,000
1	R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	32,100	124,00	0,00	3 980,40	3 980,40	0,000
					Součet	4,800				0,000
					"km 0,055 - 0,062 koleje P"1,5"7*0,2	2,100				
					"km 0,107 - 0,131 koleje L"24"1,5"0,2	7,200				
					"km 0,680 - 0,740 koleje P"60"1,5"0,2	18,000				
					Součet	32,100				0,000
22	R	132101101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	4,200	290,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,000
					Součet	4,200				0,000
					"TP v km 0,492"7"0,6"1	4,200				
16	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,260	79,50	0,00	100,17	100,17	0,000
					Součet	1,260				0,000
					"km 0,492 - ŠP 0/32"7"0,6"0,3	1,260				
11	R	174102103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopec inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m3	5,600	101,00	0,00	565,60	565,60	0,000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čachnov  
 Objekt: LC Horní cesta (512 196) - OPRAVA

Objednatel: Lesy ČR, s.p.  
 Zhotovitel: Jan Matějka - autoprava, Ždírec nad Doubravou  
 Místo:

Zpracoval: [redacted]  
 Datum: 3. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6	R	181202305	Úprava pláňe na stavbách dálnic na násypch se zhutněním	m2	1 503,000	20,80	0,00	31 262,40	31 262,40	0,00000	0,000
			"km 0,489*8*1*0,7		750,000						
			Součet		5,600						
			Úprava pláňe na stavbách dálnic na násypch se zhutněním	m2	1 503,000	20,80	0,00	31 262,40	31 262,40	0,00000	0,000
			"km 0,489 - 0,740*251*3		753,000						
			Součet		1 503,000						
5			<b>Komunikace pozemní</b>								
19	R	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 872,000	67,80	96 969,60	29 952,00	126 921,60	0,18907	353,939
			"km 0,131 - 0,755 ŠD 0/32*624*3		1 872,000						
			Součet		1 872,000						
7	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	366,000	95,40	28 072,20	6 844,20	34 916,40	0,27994	102,458
			"km 0,010 - 0,131 ŠD frakce 0/63*121*3		363,000						
			"km 0,748 - výtluk*3*1		3,000						
			Součet		366,000						
5	R	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	156,000	186,00	24 180,00	4 836,00	29 016,00	0,56700	88,452
			"km 0,055 - 0,062 kolej P*7*1,5		10,500						
			"km 0,107 - 0,131 kolej L*24*1,5		36,000						
			"km 0,352 sjezd*7,5		7,500						
			"km 0,610 - 0,618 kolej L*8*1,5		12,000						
			"km 0,680 - 0,740 kolej P*60*1,5		90,000						
			Součet		156,000						
8	R	571905111	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drčeným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	2 190,000	16,00	24 528,00	10 512,00	35 040,00	0,02647	57,959
			"km 0,010 - 0,740*730*3		2 190,000						
			Součet		2 190,000						

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čachnov  
Objekt: LC Horní cesta (512 196) - OPRAVA

Objednatel: Lesy ČR, s.p.  
Zhotovitel: Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou  
Místo:

Zpracoval: [REDACTED]  
Datum: 3. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
17	R	919541014	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 600	m	7,000	500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1,31678	10,112
					7,000						9,217
					7,000						
					Součet						
18		140332440	Trubky bezešvé hladké trubky bezešvé tvářené za tepla ČSN 42 0250 vnější D x tloušťka stěny 530 x 14,2 délka 6 - 10 m	m	7,000	4 750,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,12777	0,894
3	R	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapevněných ne	m	347,000	50,20	0,00	17 419,40	17 419,40	0,00000	0,000
					327,000						
					20,000						
					Součet						
4	R	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 423,500	21,80	0,00	31 032,30	31 032,30	0,00000	0,000
					"krajnice"						
					163,500						
					12,000						
					15,000						
					55,500						
					125,500						
					371,500						
					Mezisoučet						
					500,000						
					50,000						
					502,000						
					Mezisoučet						
					1 052,000						

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čachnov  
 Objekt: LC Horní cesta (512 196) - OPRAVA

Objednatel: Lesy ČR, s.p.  
 Zhotovitel: Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou  
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet											
9	R	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	4,000	1 190,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00000	0,000
					4,000						
					4,000						
					4,000						
					1 423,500						

Zpracoval: [redacted]  
 Datum: 3. 7. 2017

998 Přesun hmot											
20	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	612,930	59,10	0,00	36 224,16	40 520,80	0,00000	0,000
21	R	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	612,930	7,01	0,00	4 296,64	4 296,64	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>											
								<b>206 999,80</b>	<b>188 107,27</b>	<b>395 107,07</b>	<b>612,930</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

stavby

Čachnov  
LC Horní cesta (512 196) - INVESTICE

JKSO

objektu

EČO

Místo

ednatel

Lesy ČR, s.p.  
  
Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou

IČ

DIČ

42196451	421 96 451
13211331	CZ5502040896

aktant

ovitel

acoval

Rozpočet číslo

Dne

03.07.2017

CZ-CPV

CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
Dodávky	12 697,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
Montáž	21 979,43	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
(ř. 1-6)	34 677,23	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 34 677,23**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	34 677,23	7 282,22

**Cena s DPH 41 959,45**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čachnov  
 Objekt: LC Horní cesta (512 196) - INVESTICE

Objednatel: Lesy ČR, s.p.  
 Zhotovitel: Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou  
 Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 3. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemní práce</b>											
14	R	112201101	Odstranění parézů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	275,00	667,80	1 257,20	1 925,00	0,00008	0,001
					"km 0,212"7	7,000					
					Součet	7,000	667,80	7 195,26	7 863,06	0,00000	0,001
10	R	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m <sup>2</sup>	3,000	401,00	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00000	0,000
					"km 0,680"3*1	3,000					
					Součet	3,000	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00000	0,000
13	R	121101201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m <sup>2</sup>	70,000	19,70	0,00	1 379,00	1 379,00	0,00000	0,000
					"km 0,107"35	35,000					
					Součet	35,000	0,00	1 379,00	1 379,00	0,00000	0,000
1	R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,650	124,00	0,00	204,60	204,60	0,00000	0,000
					"km 0,680 - výtok TP"10"0,165	1,650					
					Součet	1,650	0,00	204,60	204,60	0,00000	0,000
22	R	132101101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,600	290,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00000	0,000
					"TP v km 0,680"6"0,6"1	3,600					
					Součet	3,600	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00000	0,000
16	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vrstevnících								

12 697,80      21 979,43      34 677,23      61,442

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čachnov  
Objekt: LC Horní cesta (512 196) - INVESTICE

Objednatel: Lesy ČR, s.p.  
Zhotovitel: Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou  
Místo:

Zpracoval: [redacted]  
Datum: 3. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"km 0,680 - ŠP 0/32*6*0,6*0,3					1,080						
Součet					1,080						
11	R	174102103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m3	5,600	101,00	0,00	565,60	565,60	0,00000	0,000
"km 0,489*8*1*0,7					5,600						
Součet					5,600						
6	R	181202305	Úprava pláňe na stavbách dálnic na násypch se zhutněním	m2	70,000	20,80	0,00	1 456,00	1 456,00	0,00000	0,000
"km 0,107 sjezd"35					35,000						
"km 0,212 sjezd"35					35,000						
Součet					70,000						
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>12 030,00</b>	<b>2 645,25</b>	<b>14 675,25</b>	<b>44,092</b>	
2	R	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	27,500	39,90	715,00	382,25	1 097,25	0,09820	2,701
"km 0,010 sjezd"27,5					27,500						
Součet					27,500						
5	R	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	73,000	186,00	11 315,00	2 263,00	13 578,00	0,56700	41,391
"km 0,107 sjezd"35					35,000						
"km 0,212 sjezd"35					35,000						
"km 0,680 - zasypaní TP"3*1					3,000						
Součet					73,000						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17,350</b>	
15	R	919541012	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 400	m	4,000	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1,04561	4,182
"km 0,212 - trubka u investora"4					4,000						
Součet					4,000						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čachnov  
Objekt: LC Horní cesta (512 196) - INVESTICE

Objednatel: Lesy ČR, s.p.  
Zhotovitel: Jan Matějka - autodoprava, Ždírec nad Doubravou  
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
Datum: 3. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
26	R	919541014	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 600	m	10,000	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1,31678	13,168
					4,000						
					6,000						
					10,000						

\*TP v km 0,107\*4

\*TP v km 0,680\*6

Součet

		997	Přesun sutě	0,00	1 076,99	1 076,99	0,000				
24	R	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,189	44,00	96,32	0,00000	96,32	0,00000	0,000
25	R	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	2,189	448,00	980,67	0,00000	980,67	0,00000	0,000

		998	Přesun hmot	0,00	4 061,93	4 061,93	0,000				
20	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	61,442	59,10	3 631,22	0,00000	3 631,22	0,00000	0,000
21	R	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	61,442	7,01	430,71	0,00000	430,71	0,00000	0,000

**Celkem**

**12 697,80**

**21 979,43**

**34 677,23**

**61,442**