
 

 

SMLOUVA	O	DÍLO	
	

uzavřená	na	základě	zadávacího	řízení	v	souladu	s	ustanovením	§	53	zákona	č.	134/2016	Sb.,	o	zadávání	veřejných	
zakázek	ve	znění	pozdějších	předpisů	a	v	souladu	s	ustanovením	§	2586	a	násl.	zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník	

Přístavba	a	stavební	úpravy	základní	školy		
na	pozemcích	parc.	č.	159	a	633/12,	k.ú.	Komořany	

	

Číslo	smlouvy:	2024-07-07	

	

	

Článek	I.	-	Smluvní	strany	
	

1. OBJEDNATEL:	

Název:	 Obec	Komořany	

Sídlo:	 Komořany	1,	683	01	Rousínov	u	Vyškova		

IČ:	 00291897		

Zastoupený	ve	věcech	smluvních:		 Jan	Kachlík		

Zastoupený	ve	věcech	technických:		 Husák	Invest	Management,	s.r.o.,	Mgr.	Jan	Husák

Bankovní	spojení	:	 5124731/0100,	Komerční	banka,	a.s.	
	

2. ZHOTOVITEL:	

Název:	 PROSTAVBY,	a.s.	

Sídlo:	 Dědina	447,	683	54	Otnice	

IČ:	 27713130	

Zastoupený	ve	věcech	smluvních:		 Ing.	Jaroslav	Bubla,	místopředseda	představenstva	

Zastoupený	ve	věcech	technických:	 Viktor	Svoboda,	předseda	představenstva	

Bankovní	spojení:	 ČSOB,	a.s.;	č.ú.:	258746889/0300	
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Článek	II.	–	Základní	ustanovení		

1. Smluvní	strany	se	dohodly,	že	závazkový	vztah	založený	touto	smlouvou	a	další	vztahy	z	něj	vyplývající	
se	řídí	příslušnými	ustanoveními	zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník	(dále	jen	„ObčZ“).	

2. Tato	smlouva	je	uzavírána	k	zabezpečení	veřejných	potřeb	objednatele.	Účelem	uzavření	této	smlouvy	
je	řádné	provedení	stavebních	prací	stavby	Přístavba	a	stavební	úpravy	základní	školy	na	pozemcích	parc.	
č.	159	a	633/12,	k.ú.	Komořany	v	souladu	s	obecně	závaznými	právními	předpisy	a	dalšími	podmínkami	
sjednanými	v	této	smlouvě.	

3. Zástupci	smluvních	stran	shodně	prohlašují:	

a) že	 údaje	 uvedené	 v	čl.	 I.	 této	 smlouvy	 (dále	 jen	 „identifikační	 údaje“)	 jsou	 v	 souladu	 s	 právní	
skutečností	v	době	uzavření	smlouvy;	

b) že	 jejich	 vnitřní	 předpisy	 nebo	 rozhodnutí	 jejich	 orgánů	 jim	 nebrání	 v	řádném	 uzavření	 této	
smlouvy;		

c) že	k	řádnému	uzavření	smlouvy	ze	strany	zhotovitele	není	potřeba	podpisu	jiné	osoby	či	dalšího	
právního	jednání;		

d) že	ze	strany	objednatele	byl	s	uzavřením	této	smlouvy	vysloven	souhlas	dne	13.	8.	2024;	

e) že	 zhotovitel	 byl	 vybrán	 na	 základě	 řádného	 průběhu	 zadávacího	 řízení	 na	 veřejnou	 zakázku	
objednatele	Přístavba	a	stavební	úpravy	základní	školy	na	pozemcích	parc.	č.	159	a	633/12,	k.ú.	
Komořany“,	 dle	 zákona	 č.	 134/2016	 Sb.,	 o	 zadávání	 veřejných	 zakázek	 ve	 znění	 pozdějších	
předpisů	(dále	jen	„ZZVZ“).	

4. Smluvní	strany	se	zavazují,	že	zástupci	smluvních	stran	podepisující	tuto	smlouvu	jakékoliv	změny	svých	
identifikačních	údajů	písemně	oznámí	(s	ověřeným	podpisem)	bez	prodlení	druhé	smluvní	straně,	a	to	
zejména:	

a) změnu	 identifikačních	 údajů,	 včetně	 změny	 bankovního	 spojení	 –	 takové	 oznámení	 smluvní	
strana	zašle	k	rukám	oprávněného	zástupce	pověřeného	zastupováním	druhé	smluvní	strany;	

b) změnu	zástupce	smluvní	strany	-	takové	oznámení	smluvní	strana	doloží	dokladem	o	volbě	nebo	
jmenování;		

V	písemném	 oznámení	 smluvní	 strana	 vždy	 uvede	 odkaz	 na	 číslo	 smlouvy	 a	 datum	 účinnosti	
oznamované	změny.		

5. Zhotovitel	má	za	povinnost	být	po	celou	dobu	realizace	díla	pojištěn	proti	škodám	způsobeným	jeho	
činností.	Toto	pojištění	se	musí	vztahovat	na	jakékoliv	zhotovitelovi	pracovníky,	stejně	jako	na	veškeré	
další	subjekty	právnické	i	fyzické,	které	k	realizaci	díla	využívá.	Zhotovitel	ke	dni	podpisu	této	smlouvy	
předložil	objednateli	uzavřenou	pojistnou	smlouvu	pro	případ	způsobení	 škody	při	výkonu	stavební	
činnosti,	a	to	v	rozsahu	dle	věty	první	a	druhé	tohoto	odst.	a	v	předepsané	výši	požadovaného	plnění.	
Zhotovitel	se	zavazuje	udržovat	předmětné	pojištění	ve	výši	minimálně	35	mil.	Kč	v	platnosti	po	celou	
dobu	trvání	této	smlouvy.	

6. Zhotovitel	výslovně	prohlašuje,	že	je	odborně	způsobilý	k	zajištění	předmětu	plnění	podle	této	smlouvy.	

7. Zakázka	je	financována	z	rozpočtu	zadavatele.	

8. Zhotovitel	se	zavazuje:	

a) respektovat	právo	objednatele	na	zajišťování	veškerých	podkladů	a	údajů	nutných	pro	kontrolu	
hospodárného,	účelného	a	efektivního	nakládání	s	účelově	poskytnutými	finančními	prostředky	
z	rozpočtů	této	instituce,	

b) umožnit	v	plném	rozsahu	kontrolním	orgánům	provedení	kontroly	svého	účetnictví	a	realizace	
zakázky	ve	smyslu	§	2	písm.	e)	a	§	13	zákona	 č.	320/2001	Sb.,	o	 finanční	kontrole	ve	veřejné	
správě,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů	 a	 zákona	 č.	 255/2012	 Sb.,	 o	 kontrole	 (kontrolní	 řád),		
ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	 tj.	 poskytnout	 kontrolním	 orgánům	 doklady	 o	 dodávkách	
stavebních	prací,	zboží	a	služeb	hrazených	z	veřejných	výdajů	nebo	z	veřejné	finanční	podpory	
v	rozsahu	nezbytném	pro	ověření	příslušné	operace.	 	
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Zhotovitel	 je	povinen	minimálně	10	 let	od	 finančního	ukončení	předmětné	zakázky	(projektu)	
poskytovat	 požadované	 informace	 a	 dokumentaci	 související	 s	 realizací	 předmětné	 zakázky	
(projektu)	 zaměstnancům	nebo	 zmocněncům	pověřených	orgánů	 (jedná	 se	 zejm.	 nikoliv	 však	
výlučně	 o	 tyto	 instituce:	 Ministerstvo	 financí	 ČR,	 Ministerstvo	 pro	 místní	 rozvoj	 ČR,		
Nejvyšší	 kontrolní	 úřad,	 příslušné	 orgány	 finanční	 správy	 a	 dalších	 oprávněné	 orgány	 státní	
správy)	 a	 je	 povinen	 vytvořit	 výše	 uvedeným	 subjektům	 podmínky	 k	 provedení	 kontroly	
vztahující	se	k	realizaci	předmětné	zakázky	(projektu)	a	poskytnout	jim	při	provádění	kontroly	
součinnost.,	

c) uchovávat	 veškerou	dokumentaci	 související	 s	 realizací	 předmětné	 zakázky	 (projektu)	 včetně	
účetních	 dokladů	 a	 umožnit	 osobám	 oprávneným	 k	 výkonu	 kontroly	 předmětné	 zakázky	
(projektu)	po	dobu	minimálně	10	let,	pokud	z	platné	právní	úpravy	pro	uchovávání	některých	
dokumentů	nevyplývá	lhůta	delší,	

d) poskytnout	objednateli	na	jeho	písemnou	žádost	veškeré	doklady	související	s	realizací	díla,	

e) povinnosti	zhotovitele	vyplývající	z	čl.	II.,	odst.	8.	této	smlouvy	se	vztahují	i	na	všechny	subjekty,	
které	 zhotovitel	 k	 účel	 realizace	 zakázky	 (projektu)	 využívá	 (např.,	 nikoliv	 však	 výlučně		
na	zhotovitelovy	poddodavatele).	

9. Pokynem	k	fyzickému	zahájení	realizace	zakázky	bude	až	předání	a	převzetí	staveniště,	ke	kterému	bude	
zhotovitel	objednatelem	vyzván.	Nebude-li	zhotovitel	vyzván	k	prevzetí	 stavenište	a	k	zahájení	prací		
dle	této	smlouvy	do	12	měsíců	ode	dne	uzavrení	této	smlouvy	o	dílo	je	objedenatel	i	zhotovitel	oprávnen	
uzavrenou	smlouvu	vypovedet	za	sjednaných	podmínek,	a	to	bez	jakýchkoliv	nároku	na	úhradu	ušlého	
zisku,	vzniklé	škody,	či	jakýchkoliv	jiných	souvisejících	nákladu.	

10. Smluvní	 strany	 shodně	 prohlašují,	 že	 technický	 dozor	 stavby	 nebude	 provádět	 zhotovitel	 ani	 osoba		
s	 ním	 propojená	 ve	 smyslu	 ustanovení	 §	 74	 a	 následujících	 zákona	 č.	 90/2012	 Sb.,	 o	 obchodních	
společnostech	a	družstvech	(zákon	o	obchodních	korporacích).	

11. Smluvní	 strany	 shodně	 prohlašují,	 že	 předmět	 plnění	 podle	 této	 smlouvy	 není	 plněním	 nemožným	
a	 že	 smlouvu	 uzavírají	 po	 pečlivém	 zvážení	 všech	možných	 důsledků.	 Zhotovitel	 prohlašuje,	 že	 byl	
seznámen	 s	místem	 pro	 provedení	 díla,	 se	 stávajícími	 konstrukcemi,	 s	projektovou	 dokumentací		
a	 veškerými	 dalšími	 skutečnostmi,	 které	mohou	mít	 vliv	 na	 jeho	 plnění	 díla.	 Zhotovitel	 prohlašuje,		
že	nezjistil	při	své	náležité	odborné	péči	žádnou	skutečnost,	která	by	mohla	bránit	provedení	díla	podle	
této	smlouvy	v	termínu	a	za	cenu	dle	 této	smlouvy	a	v	plném	rozsahu	tak	na	sebe	přebírá	nebezpečí	
změny	okolností	ve	smyslu	ustanovení	§	2620	ObčZ.	

	
Článek	III.	-	Předmět	smlouvy	

1. Zhotovitel	 se	 zavazuje,	 že	 na	 svůj	 náklad	 a	 na	 své	 nebezpečí	 provede	 pro	 objednatele	 dílo	 stavby	
s	označením	 „Přístavba	 a	 stavební	 úpravy	 základní	 školy	 na	 pozemcích	 parc.	 č.	 159	 a	 633/12,	 k.ú.	
Komořany“	(dále	též	„stavba“	nebo	„dílo“)	v	rozsahu	stanoveném:	

a) projektovou	dokumentací	Přístavba	a	stavební	úpravy	základní	školy	na	pozemcích	parc.	č.	159		
a	633/12,	k.ú.	Komořany“,	kterou	zpracovala	 firma	FRAZPET	s.r.o.,	Úvoz	493/29,	602	00	Brno,		
IČ:	08826584,	vedoucí	projektant	Petr	Zelinka,	Vojtěch	Tropp,	

b) stavebními	povoleními	a	stanovisky	dotčených	orgánů	a	správců	a	vlastníků	sítí	a	zařízení,	

c) podmínkami	zadávacího	řízení	-	označení	veřejné	zakázky	na	profilu	zadavatele	(Identifikátor):	
P24V00005792,	

d) obsahem	této	smlouvy	o	dílo.		

2. Rozsah	díla	je	stanoven	obsahem	výše	uvedené	projektové	dokumentace	v	členění	na	jednotlivé	stavební	
objekty,	případně	na	práce,	jež	je	nezbytně	nutné	provést	k	řádnému	dokončení	uvedených	stavebních	
objektů	a	Přílohou	č.	1	–	položkový	rozpočet	díla.	 	
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3. Případné	 změny	 oproti	 předané	 projektové	 dokumentaci	 nesmí	 zhotovitel	 provést	 bez	 předchozího	
uzavření	písemného	dodatku	s	objednatelem.	

4. Zhotovitel	jako	součást	dodávky	díla	zajistí	a	provede	na	svůj	náklad	následující	práce	a	činnosti	před	
zahájením	realizace	díla:	

a) označení	 staveniště,	 ve	 smyslu	 §	 152	 odst.	 3	 písm.	 b)	 zákona	 č.	 183/2006	 Sb.,	 o	 územním	
plánování	a	stavebním	řádu	(stavební	zákon),		

b) provedení	 všech	 opatření	 organizačního	 a	 stavebně	 technologického	 charakteru	 k	řádnému	
provedení	díla,	

c) vytyčení	 stavby	 a	 staveniště.	 Zhotovitel	 o	 vytýčení	 vyhotoví	 protokol,	 včetně	 grafické	 části,		
který	bude	součástí	dokumentace	stavby,		

5. Zhotovitel	 jako	 součást	 dodávky	 díla	 dále	 zajistí	 a	 provede	 na	 svůj	 náklad	 následující	 práce	
a	činnosti	v	průběhu	realizace	díla:	

a) zřízení	staveniště	včetně	napojení	na	odběrná	místa	vody	a	el.	energie	s	podružnými	měřidly	
včetně	úhrady	za	odběr	medií,	

b) zajištění	 bezpečného	ohrazení	 a	 označení	 prostoru	 staveniště	 a	 jeho	 zařízení	 po	 celou	dobu	
výstavby,	

c) zajištění	 bezpečného	 přístupu	 a	 příjezdu	 k	jednotlivým	 nemovitostem	 přilehlým	 k	místu	
staveniště,	a	to	po	celou	dobu	realizace	stavby,	

d) zajištění	schůdnosti,	sjízdnosti	a	průběžného	čištění	vozovek,	užívaných	pro	dovoz	stavebního	
materiálu	na	staveniště	a	odvoz	odpadu	ze	staveniště,	a	to	po	celou	dobu	realizace	stavby,	

e) zajištění	 odvozu	 a	 uložení	 odpadů	 vzniklých	 stavební	 činností	 na	 skládku,	 včetně	 uhrazení	
poplatků	 za	 uskladnění,	 v	souladu	 s	ustanoveními	 zákona	 č.	 541/2020	 Sb.,	 o	 odpadech,		
ve	 znění	 pozdějších	 předpisů.	 K	měsíčním	 fakturacím	 zhotovitel	 předá	 objednateli	 doklady		
o	 uložení	množství	 a	 kategorie	 odpadu	na	 řízené	 skládky,	 případně	předá	doklad	 o	 předání		
a	 převzetí	 odpadu	 k	recyklaci	 organizaci	 (osobě)	 oprávněné	 k	této	 činnosti,	 jako	 podklad		
pro	uznání	fakturace,	

f) zabezpečení	 plnění	 podmínek	 pro	 realizaci	 stavby,	 stanovených	 správci	 inženýrských	 sítí		
a	zařízení	dotčených	stavbou,	o	kontrolách	vč.	předání	sítí	a	zařízení	před	záhozem	zhotovitel	
provede	s	příslušnými	správci	dotčených	sítí	a	zařízení	zápis	do	stavebního	deníku;	provede	
úpravy	požadované	jednotlivými	správci	a	vlastníky	dotčených	sítí	a	zařízení,	

g) provádění	kontroly	dodržování	bezpečnosti	práce	a	ochrany	životního	prostředí,	

h) ochranu	 kořenů	 stromů	 a	 kmenů	 stromů	 bedněním	 při	 provádění	 jakýchkoliv	 prací		
ve	 vzdálenosti	menší	 než	 je	 5	m	 od	 kmene	 stromů,	 včetně	 zabezpečení	 ochrany	 větví	 proti	
poškození,	případný	nutný	ořez	větví	projednat	s	objednatelem,	

i) plnění	podmínek	pro	provádění	stavby	stanovených	pravomocnými	stavebními	povoleními,	

j) koordinaci	postupu	prací	všech	účastníků	výstavby	inženýrských	objektů	v	rozsahu	celkového	
členění	stavby	dle	HMG,	tak	aby	byla	zajištěna	plynulost	výstavby	a	aby	nedošlo	k	poškození	již	
realizovaných	inženýrských	objektů.	

6. Zhotovitel	 odpovídá	 za	 veškeré	 vzniklé	 škody	na	majetku	objednatele	nebo	na	majetku	 třetích	osob	
způsobené	 při	 provádění	 prací.	 Vzniklé	 škody	 odstraní	 zhotovitel	 ihned	 na	 vlastní	 náklady.		
Při	provádění	prací	ze	sousedních	nemovitostí	je	třeba	si	počínat	tak,	aby	vlastníkům	nebyla	způsobena	
škoda,	zejména	dbát,	aby	nedocházelo	k	neodůvodněnému	omezení	 jejich	práv	a	právem	chráněných	
zájmů,	 nadměrnému	 znečištění	 okolí	 stavby,	 ničení	 zeleně	 a	 k	nepořádku	 na	 pracovišti.		
Použitá	část	sousední	nemovitosti	bude	ihned	po	ukončení	prací	uvedena	do	původního	stavu.	
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7. Zhotovitel	 dále,	 jako	 součást	 provedení	 stavby,	 zajistí	 a	 provede	 na	 svůj	 náklad	 potřebné	 činnosti		
k	 přejímce	 stavby,	 včetně	 doložení	 potřebných	 dokladů	 objednateli	 k	přejímacímu	 řízení.		
Jedná	se	zejména	o:	

a) atesty	 a	 doklady	 o	 požadovaných	 vlastnostech	 výrobků	 a	 materiálů	 (prohlášení	 o	 shodě)		
dle	 zákona	 č.	 22/1997	 Sb.,	 o	 technických	 požadavcích	 na	 výrobky,	 ve	 znění	 pozdějších	
předpisů,	včetně	generálního	prohlášení	zhotovitele	o	shodě	výrobků	a	materiálů	použitých	k	
provedení	stavby,	

b) zkoušky,	 atesty	 a	 revize	 podle	 ČSN,	 právních	 nebo	 technických	 předpisů	 vztahujících	 se	
k	předmětu	díla	a	platných	v	době	provádění	předání	díla,	kterými	bude	prokázáno	dosažení	
předepsané	kvality	a	předepsaných	technických	parametrů	díla,	

c) doklady	o	uložení	množství	a	kategorie	odpadu	na	řízené	skládky,	případně	doklad	o	předání	
a	převzetí	odpadu	k	recyklaci	organizaci	(osobě)	oprávněné	k	této	činnosti,	

d) zpracování	 geodetických	 prací	 a	 zaměření	 stavby	 se	 zákresem	 do	 katastrální	 mapy		
(včetně	 podzemních	 částí)	 úředně	 oprávněným	 zeměměřičským	 inženýrem.		
Zaměření	 tras	 podzemních	 částí	 stavby,	 geometrický	 plán	 s	vyznačením	 věcných	 břemen	
vyhotovený	 podle	 předpisů	 o	 katastru	 nemovitostí	 3	 x	 v	písemné	 a	 1	 x	 v	digitální	 podobě		
na	CD	nebo	obdobném	nosiči,	

e) předání	dokumentace	skutečného	provedení	stavby	3	x	v	písemné	a	3	x	v	digitální	podobě		
na	CD	nebo	obdobném	nosiči.	

8. Objednatel	se	zavazuje	řádně	dokončené	dílo	převzít	a	zaplatit	za	něj	zhotoviteli	dohodnutou	cenu.	

	

Článek	IV.	-	Vlastnictví	k	dílu	

1. Vlastníkem	zhotovovaného	díla	je	objednatel.	

2. Vlastníkem	zařízení	staveniště,	včetně	všech	používaných	strojů,	mechanismů	a	dalších	věcí	potřebných	
k	provedení	díla,	je	zhotovitel,	který	v	plném	rozsahu	nese	nebezpečí	škody	na	těchto	věcech,	bez	ohledu	
na	zavinění.	

3. Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 zhotovitel	 od	 okamžiku	 převzetí	 staveniště	 do	 dne	 předání	 díla		
a	jeho	převzetí	objednatelem	nese	v	plném	rozsahu	nebezpečí	škody	na	zhotovovaném	díle.	

	

Článek	V.	-	Termíny	provedení	díla	

1. Termín	realizace	díla.	

Koordinační	schůzka	(dle	odst.	8.	tohoto	čl.)	 10.	9.	2024	

Předání	a	převzetí	staveniště	 16.	9.	2024	

Zahájení	stavebních	prací	 16.	9.	2024	

Dokončení	díla	 15.	8.	2025	

Předání	a	převzetí	díla	 15.	8.	2025	

Počátek	běhu	záruční	lhůty	 dnem	předání	a	převzetí	díla	bez	vad	a	nedodělků	

Vyklizení	a	vyčištění	staveniště	 do	5	dnů	od	předání	a	převzetí	díla	

2. Místem	plnění	stavební	zakázky	je	k.	ú.	Komořany.	

3. O	 předání	 a	 převzetí	 staveniště	 bude	 vyhotoven	 příslušný	 protokol.	 Protokol	 o	předání	 a	 převzetí	
staveniště,	 podepsaný	 zmocněnými	 zástupci	 obou	 smluvních	 stran,	 je	 nedílnou	 součástí	 stavebního	
deníku.	

4. Zhotovitel	je	povinen	zahájit,	provádět	a	dokončit	práce	na	díle	v	termínech	uvedených	v	této	smlouvě		
a	 v	 Časovém	 harmonogramu	 plnění	 díla	 -	 finančním	 harmonogramu	 plnění	 (dále	 jen	 „HMG“)	
zpracovaném	na	základě	odst.	1.	tohoto	čl.,	který	tvoří	Přílohu	č.	4	této	smlouvy.	
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5. Pokud	 zhotovitel	 práce	 na	 díle	 nezahájí	 z	vlastního	 zavinění	 ve	 lhůtě	 20	 dnů	 ode	 dne,		
kdy	měl	 dle	HMG	práce	na	díle	 zahájit,	 nebo	 jeho	prodlení	 s	 prováděním	díla	 oproti	HMG	přesáhne		
20	dnů,	je	objednatel	oprávněn	uplatnit	smluvní	pokuty	či	jiné	mechanismy	stanovené	touto	smlouvou.		

Předmětné	 ustanovení	 v	žádném	 případě	 neimplikuje	 možnost	 potencionálního	 prodloužení	 termínu	
realizace	 díla	 o	 20	 dnů	 bez	 možnosti	 a	 práva	 objednatele	 uplatnit	 smluvní	 pokuty,	 či	 jiné	 mechanismy	

stanovené	 touto	 smlouvou.	 V	případě	 nedodržení	 termínu	 Předání	 a	 převzetí	 díla	 objednatel	 uplatní		
vůči	zhotoviteli	smluvní	pokutu	dle	čl.	XIV.	odst.	1.	této	smlouvy.	V	případě	prodlení	s	plněním	dílčích	termínů	
dle	HMG	 o	 dobu	 delší	 než	 20	 dnů	 objednatel	 uplatní	 vůči	 zhotoviteli	 smluvní	 pokutu	 dle	 čl.	 XIV.	 odst.	 1.		

této	smlouvy.	

6. Pokud	dojde	v	průběhu	provádění	díla	k	nepříznivým	klimatickým	podmínkám,	či	zásahu	vyšší	moci,		
za	kterých	dílo	nelze	provádět	v	souladu	s	předepsanými	technologickými	postupy,	zhotovitel	přeruší	
na	nezbytně	nutnou	dobu	práce	na	díle.	Toto	přerušení	zástupce	zhotovitele	zapíše	do	stavebního	deníku	
každý	 den,	 kdy	 přerušuje	 provádění	 díla	 s	 uvedením	 důvodu.	 V	přímé	 souvislosti	 s	předmětným		
odst.	rovněž	platí	podmínky	odst.	10.	čl.	XV.	této	smlouvy.	

7. V	 případě,	 že	 o	 to	 objednatel	 požádá,	 přeruší	 zhotovitel	 práce	 na	 díle.	 O	 dobu	 takového	 přerušení		
se	prodlužuje	termín	realizace	díla,	jak	bude	specifikován	dle	odst.	4.	tohoto	článku.	Trvá-li	přerušení	
prací	na	díle	déle	než	dvanáct	měsíců,	z	důvodů	ležících	na	objednateli,	závazek	dle	této	smlouvy	zaniká,	
pokud	se	smluvní	strany	nedohodnou	jinak.	

8. V	termínu	stanoveném	touto	smlouvou	se	v	sídle	objednatele	uskuteční	koordinační	schůzka	za	účelem	
prodiskutování	a	přípravy	realizace	díla.	Koordinační	schůzky	se	za	stranu	objednatele	budou	účastnit:	
osoba	 oprávněná	 za	 objednatele	 jednat,	 TDI,	 popřípadě	 další	 osoby,	 které	 objednatel	 určí.		
Koordinační	schůzky	se	za	stranu	zhotovitele	budou	účastnit:	osoba	oprávněná	za	zhotovitele	jednat,	
hlavní	stavbyvedoucí,	zástupce	stavbyvedoucího.	

	
Článek	VI.	-	Cena	díla	a	platební	podmínky	

1. Cena	za	provedené	dílo	dle	této	smlouvy	o	dílo	je	stanovena	na	základě	výsledku	zadávacího	řízení	
objednatele	a	činí:	

Celková	cena	bez	DPH	 19	887	869,91	Kč	

DPH	z	celkové	ceny	díla		 4	176	452,68	Kč	

Celková	cena	díla,	včetně	DPH	 24	064	322,59	Kč	

2. Cena	sjednaná	v	odst.	1.	tohoto	článku	smlouvy	je	dohodnuta	jako	cena	nejvýše	přípustná	k	dosažení	
záměru	objednatele	a	k	naplnění	předmětu	díla.	Platí	po	celou	dobu	realizace	díla.		

3. Cena	sjednaná	v	odst.	1.	tohoto	čl.	smlouvy	je	stanovena	dle	projektové	dokumentace	stavby	předané	
objednatelem	zhotoviteli,	dle	zpracovaného	položkového	rozpočtu,	dle	podmínek	stanovených	zadávací	
dokumentací	 realizované	 veřejné	 zakázky	 a	 dle	 podmínek	 stanovených	 touto	 smlouvou.		
V	ceně	jsou	již	zahrnuty	zejména	náklady	zhotovitele	nutné	pro	vybudování,	provoz	a	demontáž	zařízení	
staveniště,	 poplatky,	 jakož	 i	 jiné	 náklady	 nezbytné	 pro	 řádné	 a	 úplné	 zhotovení	 díla.		
Cena	obsahuje	i	případné	zvýšené	náklady	spojené	s	vývojem	cen	vstupních	nákladů,	a	to	až	do	doby	
dokončení	díla.	

4. Zhotovitel	prohlašuje,	že	uvedená	cena	díla	 je	stanovena	na	základě	položkového	soupisu	stavebních	
prací,	 dodávek	 a	 služeb	 Zadávací	 dokumentace	 (3)	 Technické	 podmínky	 –	 PD,	 položkový	 rozpočet	
„slepý“	(dále	 jen	„nabídkový	výkaz	výměr“),	poskytnutého	objednatelem	(zadavatelem)	 jako	podklad	
pro	zpracování	cenových	nabídek	účastníků	v	rámci	zadávacího	řízení	na	základě	kterého	je	uzavřena	
tato	smlouva.	

5. Přílohu	 č.	 1	 této	 smlouvy	 tvoří	 položkový	 rozpočet	 díla,	 včetně	 rekapitulace	 celkových	 nákladů		
a	výkazů	výměr	(dále	jen	„položkový	rozpočet“).	

6. Pokud	 položkový	 rozpočet	 díla	 obsahuje	 změny	 oproti	 položkám	 obsaženým	 v	nabídkovém	 výkazu	
výměr	a	ukáže	se,	že	zhotovitel	neúplně	ocenil	nabídkový	výkaz	výměr	nebo	jiné	dodatečné	položky,	
nemá	zhotovitel	právo	domáhat	se	zvýšení	sjednané	ceny	za	provedení	díla	dle	této	smlouvy.		
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7. Pokud	položkový	 rozpočet	neobsahuje	některou	z	položek	obsažených	v	nabídkovém	výkazu	výměr,		
nemá	tato	skutečnost	vliv	na	výši	celkové	ceny	za	dílo	a	zhotovitel	nemá	právo,	v	důsledku	neúplného	
ocenění	nabídkového	výkazu	výměr,	domáhat	se	zvýšení	sjednané	ceny	za	provedení	těchto	prací.	

8. Cena	podle	 této	smlouvy	bude	v	souladu	s	ustanovením	§	2614	ObčZ	snížena	v	případě	neprovedení	
prací	 dle	 předané	 projektové	 dokumentace	 a	 položkového	 rozpočtu	 modifikovaných	 nabídkou	
zhotovitele.	Snížení	ceny	bude	provedeno	odečtením	veškerých	nákladů	na	provedení	těch	částí	díla,	
které	 objednatel	 nařídil	 neprovádět	 formou	 Změnového	 listu	 (dále	 jen	 „méněpráce“).		
Náklady	na	méněpráce	 budou	odečteny	 z	ceny	podle	 této	 smlouvy	 ve	 výši	 součtu	 rozdílu	 veškerých	
odpovídajících	položek	v	položkovém	rozpočtu	stavby	a	rozsahu	nutné	činnosti.	

9. Cenu	podle	této	smlouvy	je	možné	zvýšit	pouze:	

• v	případě	 provedení	 prací	 nad	 rámec	 rozsahu	 uvedeného	 v	 předané	 projektové	 dokumentaci	
stavby	a	v	nabídce	zhotovitele,	nebo	

• v	případě,	 kdy	 při	 realizaci	 díla	 budou	 zjištěny	 skutečnosti,	 které	 nebyly	 v	době	 podpisu	 této	
smlouvy	známy	a	zhotovitel	je	nezavinil	ani	nemohl	předvídat	a	mají	vliv	na	cenu	díla,	nebo	

• v	případě,	kdy	se	při	realizaci	zjistí	skutečnosti	odlišné	od	projektové	dokumentace		

a	 to	 v	souladu	 s	 příslušnými	 ustanoveními	 obecně	 závazných	 předpisů	 v	oblasti	 zadávání	 veřejných	
zakázek.	 Zvýšení	 ceny	 lze	 provést	 přičtením	 veškerých	 nákladů	 na	 provedení	 těch	 částí	 díla,		
které	objednatel	nařídil	provádět	formou	Změnového	listu	(dále	jen	„vícepráce“).	Náklady	na	vícepráce	
mohou	být	připočteny	k	ceně	podle	této	smlouvy	dodatkem	k	této	smlouvě.	

10. Náklady	na	vícepráce	budou	oceněny	podle	odpovídajících	jednotkových	cen	položek	dle	položkového	
rozpočtu.	Oceňování	víceprací,	u	kterých	nelze	využít	jednotkových	cen	dle	položkového	rozpočtu	díla,	
bude	 provedeno	 podle	 sborníků	 cen	 stavebních	 prací	 vydaných	 společností	 URS	 Praha,	 a.s.		
nebo	RTS	a.s.	pro	období	ve	kterém	mají	být	práce	realizovány.	Ke	zvýšení	ceny	může	dojít	pouze	formou	
písemného	 dodatku	 k	 této	smlouvě,	 podepsaného	 smluvními	 stranami	 před	 zahájením	 realizace	
víceprací.	 V	případě,	 že	nelze	 využít	 u	 technologické	 části	 díla	 ani	 sborník	 cen	 stavebních	prací	URS	
Praha,	a.s.	nebo	RTS	a.s.,	zhotovitel	předloží	objednateli	nabídku	k	jednání.	

11. V	případě,	že	dojde	k	pokynu	objednatele,	ze	kterého	vyplývá,	dle	mínění	zhotovitele,	změna	díla	oproti	
projektové	dokumentaci,	 je	 zhotovitel	povinen	na	 to	objednatele	písemně	upozornit	před	 zahájením	
provádění	 takových	 prací.	 Bez	 uzavření	 dodatku	 není	 zhotovitel	 oprávněn	 tyto	 práce	 provádět.		
Provedení	takových	prací	bez	uzavřeného	dodatku	znamená,	že	zhotovitel	nemá	nárok	na	úhradu	ceny		
nad	rámec	sjednané	ceny	díla.		

12. Smluvní	strany	se	dohodly	na	následujících	platebních	podmínkách:		

a) zálohy	objednatel	neposkytuje,	

b) sjednává	se	dílčí	měsíční	plnění	v	souladu	s	ustanovením	§	21	odst.	8	zákona	č.	235/2004	Sb.,	
o	 dani	 z	přidané	 hodnoty,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů.	 Měsíční	 plnění	 se	 považuje		
za	samostatné	zdanitelné	plnění	uskutečněné	posledním	dnem	každého	kalendářního	měsíce.	
Zhotovitel	 je	 oprávněn	 měsíčně	 vystavovat	 daňové	 doklady	 (dále	 jen	 „faktura“),	 kterými	
vyúčtuje	provedené	práce.	Po	ukončení	přejímacího	řízení	díla	podle	této	smlouvy	zhotovitel	
provede	závěrečné	vyúčtování	a	vystaví	konečnou	fakturu	na	cenu	díla,	

c) soupis	provedených	prací	včetně	zjišťovacího	protokolu	doručí	zhotovitel	objednateli	osobně	
ke	kontrole,	a	to	nejpozději	do	pátého	dne	následujícího	měsíce.	Objednatel	odsouhlasí	pouze	
skutečně	 provedené	 práce	 v	 termínu	 do	 5	 pracovních	 dnů	 od	 dodání	 jejich	 soupisu		
se	 zjišťovacím	 protokolem.	 Po	 tomto	 odsouhlasení	 bude	 zhotovitelem	 vystavena	 faktura.		
Dílčí	 faktury	 budou	 objednatelem	 propláceny	 dle	 měsíčního	 plnění	 realizace	 díla	
odsouhlaseného	objednatelem,	

d) podmínkou	 vystavení	 první	 faktury,	 kterou	 je	 oprávněn	 zhotovitel	 vystavit	 dle	 výše	
uvedeného	 postupu,	 je	 též	 poskytnutí	 finanční	 záruky	 dle	 čl.	 XI.	 odst.	 1.	 této	 smlouvy	
objednateli,		

e) z	celkové	ceny	díla	bude	poslední	zbývající	částka,	ne	menší	než	1	000	000,-	Kč,	objednatelem	
proplacena	 až	 poté,	 co	 zhotovitel	 poskytne	 objednateli	 finanční	 záruku	 dle	 čl.	 XI.	 odst.	 4.		
této	smlouvy	a	dílo	bude	objednatelem	převzato	bez	vad	a	nedodělků.	

13. Objednatel	 je	 oprávněn	 provádět	 kontrolu	 vyúčtovaných	 prací	 podle	 soupisu	 provedených		
prací	přímo	na	staveništi.	Zhotovitel	je	povinen	oprávněným	zástupcům	objednatele	provedení	kontroly	
umožnit.	

	 	



 

Strana 8  

14. Lhůta	 splatnosti	 faktur	 je	 dohodou	 smluvních	 stran	 stanovena	 na	 30	 dnů	 od	 doručení	 faktury	
objednateli.	Zhotovitel	je	povinen	doručit	fakturu	objednateli	do	5	dnů	od	data	jejího	vystavení.	Doručení	
faktury	provede	zhotovitel	osobně	nebo	doručenkou	prostřednictvím	pošty.	

15. Zhotovitelem	 vystavená	 faktura	 musí	 obsahovat	 náležitosti	 běžného	 daňového	 dokladu		
dle	§	29	odst.	1,	písm.	a)	až	l)	zákona	č.	235/2004	Sb.,	o	dani	z	přidané	hodnoty,	ve	znění	pozdějších	
předpisů.	 Zhotovitel	 odpovídá	 za	 to,	 že	 sazba	 daně	 z	přidané	 hodnoty	 bude	 stanovena	 v	souladu	
s	platnými	právními	předpisy.		

Každá	faktura	bude	označena	číslem	/	označením.	

16. Nedílnou	součástí	faktury	budou	tyto	přílohy:	

a) „Soupis	 provedených	 prací“	 obsahující	 přesnou	 specifikaci	 provedených	 prací	 ve	 slovním	
vyjádření	 v	 souladu	 s	 odsouhlaseným	 položkovým	 rozpočtem	 díla	 v	 členění	na	 položky	
investičního	 charakteru	 (rozděleno	 na	 hmotný	 a	 nehmotný	 majetek)	 a	 na	 položky	
neinvestičního	charakteru,	

b) dodací	list	se	samostatnými	soupisy	majetku	členěného	na:	

- technické	 vybavení	 stavby,	 které	 je	 nedílnou	 součástí	 stavby	 (dle	pokynu	GFŘ	 č.	D-6	
k	příloze	č.	1	zákona	o	dani	z	příjmů),	

- dlouhodobý	hmotný	majetek	(nad	80	tis.	Kč/ks),	včetně	majetku,	který	je	samostatnou	
movitou	 věcí	 i	 přesto,	 že	 je	 pevně	 spojen	 s	budovou	 nebo	 stavbou	 (dle	 pokynu		
GFŘ	č.	D-6	k	§	26	zákona	o	dani	z	příjmů),	

- dlouhodobý	nehmotný	majetek	nad	80	tis.	Kč/ks,	
- drobný	dlouhodobý	hmotný	majetek	do	80	tis.	Kč/ks,	
- dlouhodobý	nehmotný	majetek	do	80	tis.	Kč/ks,	

c) „Zjišťovací	protokol“,	z	něhož	bude	patrný	dosavadní	průběh	zhotovení	díla.	

17. Nebude-li	faktura	obsahovat	některou	náležitost	dle	této	smlouvy	nebo	bude-li	chybně	vyúčtována	cena,	
je	objednatel	oprávněn	vadnou	fakturu	před	uplynutím	lhůty	splatnosti	vrátit	druhé	smluvní	straně	bez	
zaplacení	k	provedení	opravy.	Ve	vrácené	faktuře	(na	titulní	straně)	vyznačí	objednatel	důvod	vrácení.	
Druhá	 smluvní	 strana	 provede	 opravu	 vystavením	 nové	 faktury.	 Vrátí-li	 objednatel	 vadnou	 fakturu	
druhé	smluvní	straně,	přestává	běžet	původní	lhůta	splatnosti.	Nová	lhůta	splatnosti	běží	opět	ode	dne	
doručení	nově	vyhotovené	(zhotovitelem	opravené)	faktury.	

18. Povinnost	 zaplatit	 je	 splněna	dnem	odepsání	 částky	 z	účtu	objednatele.	 Změnu	účtu	 zhotovitel	musí	
objednateli	oznámit	předem	postupem	sjednaným	v	této	smlouvě.		

	

Článek	VII.	-	Odpovědnost	za	jakost	díla	

1. Zhotovitel	 díla	 se	 zavazuje	 k	 tomu,	 že	 celkový	 souhrn	 vlastností	 provedeného	 díla	 bude	 odpovídat	
požadavkům	 objednatele,	 a	 to	 zejména	 z	hlediska	 jeho	 využitelnosti,	 bezpečnosti,	 bezporuchovosti,	
účinnosti,	udržovatelnosti	a	hospodárnosti.	Tyto	vlastnosti	budou	odpovídat	obecně	závazným	právním	
předpisům,	 technickým	předpisům,	uživatelským	standardům	a	 zpracované	projektové	dokumentaci	
díla.	 K	 tomu	 se	 zhotovitel	 zavazuje	 používat	 pouze	materiály	 a	 konstrukce	 vyhovující	 požadavkům	
kladeným	na	jejich	jakost,	odpovídající	požadavkům	výrobce	a	mající	prohlášení	o	shodě.	

2. Smluvní	 strany	 se	 dohodly	 na	 tom,	 že	 jakost	 dodávaných	materiálů	 a	 konstrukcí	 bude	 dokladována	
předepsaným	způsobem	při	kontrolních	prohlídkách	a	při	předání	a	převzetí	díla.	
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Článek	VIII.	–	Průběh	realizace	díla		

1. Dílo	 bude	 realizováno	 na	 základě	 podmínek	 a	 skutečností,	 které	 objednatel	 stanovil	 a	 zhotovitel	
akceptoval	v	rámci	proběhnuvšího	zadávacího	řízení	na	realizaci	předmětného	díla.		

Aplikace	prokázané	technické	kvalifikace	dle	§	79	odst.	2	písm.	a)	ZZVZ	na	realizaci	předmětného	díla:	

a) Vyšší	 dodavatel	 stavby,	 který	 v	zadávacím	 řízení	 prokázal	 technickou	 kvalifikaci		
dle	čl.	11.	bod	11.1.3	písm.	a)	Zadávací	dokumentace	(1)	se	na	realizaci	předmětného	díla	podílí	
v	rozsahu	jím	prokázané	technické	kvalifikace.	Vyšší	dodavatel	stavby	má	za	povinnost	participovat	
na	realizaci	předmětného	díla	v	plném	rozsahu	a	charakteru	jím	prokázané	technické	kvalifikace.	

Vyšší	dodavatel	stavby	je	v	rámci	předmětného	díla	dodavatelem	stavebních	prací	a	souvisejících	
dodávek,	 vedle	 vlastních	 dodávek	 zajišťuje	 také	 poddodávky	 nižších	 dodavatelů	 a	 koordinuje	
výstavbu	 všech	 dodavatelských	 subjektů.	 Vyšší	 dodavatel	 stavby	 odpovídá	 objednateli	 za	 celou	
dodávku	stavby,	tedy	včetně	dodávek	svých	poddodavatelů,	a	to	za	její	včasné	dokončení,	kvalitu	a	
kompletnost	podle	této	smlouvy.	

Vyšším	dodavatelem	stavby	v	rámci	této	smlouvy	je	zhotovitel.	

Jakékoliv	jednání	stranou	zhotovitele	mající	charakter	jednání	v	rozporu	se	smyslem	a	účelem	výše	
uvedeného	ustanovení	nebo	záměrem,	který	z	výše	uvedeného	ustanovení	vyplývá	je	podstatným	
porušením	smlouvy	ze	strany	zhotovitele	dle	čl.	XV.	odst.	5.	této	smlouvy.	

b) Fyzická	osoba,	pomocí	níž	dodavatel	prokázal	technickou	kvalifikaci	dle	čl.	11.	bod	11.1.3	písm.	b)	
Zadávací	dokumentace	(1)	hlavní	stavbyvedoucí	se	na	realizaci	předmětného	díla	podílí	v	rozsahu	
jím	 prokázané	 technické	 kvalifikace.	 Tato	 soba	 je	 uvedena	 v	příloze	 č.	 5	 této	 smlouvy	Aplikace	
prokázané	technické	kvalifikace	-	přehled	fyzických	osob.	

Jakékoliv	jednání	stranou	zhotovitele	mající	charakter	jednání	v	rozporu	se	smyslem	a	účelem	výše	
uvedeného	ustanovení	nebo	záměrem,	který	z	výše	uvedeného	ustanovení	vyplývá	je	podstatným	
porušením	smlouvy	ze	strany	zhotovitele	dle	čl.	XV.	odst.	5.	této	smlouvy.	

c) Fyzická	osoba,	pomocí	níž	dodavatel	prokázal	technickou	kvalifikaci	dle	čl.	11.	bod	11.1.3	písm.	c)	
Zadávací	 dokumentace	 (1)	 zástupce	 stavbyvedoucího	 se	 na	 realizaci	 předmětného	 díla	 podílí	
v	rozsahu	 jím	prokázané	 technické	kvalifikace.	Tato	soba	 je	uvedena	v	příloze	č.	5	 této	smlouvy	
Aplikace	prokázané	technické	kvalifikace	-	přehled	fyzických	osob.	

Jakékoliv	jednání	stranou	zhotovitele	mající	charakter	jednání	v	rozporu	se	smyslem	a	účelem	výše	
uvedeného	ustanovení	nebo	záměrem,	který	z	výše	uvedeného	ustanovení	vyplývá	je	podstatným	
porušením	smlouvy	ze	strany	zhotovitele	dle	čl.	XV.	odst.	5.	této	smlouvy.	

2. Zhotovitel	 se	 zavazuje	 provést	 dílo	 svým	 jménem	 a	 na	 vlastní	 odpovědnost.	 V	případě,	 že	 pověří	
provedením	jeho	části	jinou	osobu,	má	zhotovitel	odpovědnost,	jako	by	dílo	provedl	sám.		

3. Zhotovitel	 je	 povinen	 v	 součinnosti	 s	 objednatelem	 vést	 a	 průběžně	 aktualizovat	 seznam	 všech	
poddodavatelů,	 jejichž	 účast	 na	 předmětné	 veřejné	 zakázce	 dosáhne	 nebo	 přesáhne	 hranici	 10	 %		
z	celkové	nabídkové	ceny	dodavatele	bez	DPH	včetně	výše	jejich	podílu	na	akci.	Změna	poddodavatele	
oproti	Příloze	č.	2	této	smlouvy	 je	možná	pouze	na	základě	oboustranného	písemného	odsouhlasení,		
učiněného	nejméně	3	pracovní	dny	před	nástupem	takového	poddodavatele	na	provádění	prací,	služeb	
nebo	dodávek.	Změna	poddodavatele	musí	být	zaznamenána	do	stavebního	deníku.	
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4. Změna	 subjektu	 (jakéhokoliv	 účastníka	 této	 smlouvy	 nebo	 jiné	 osoby	 dle	 terminologie	 ZZVZ)		
s	jehož	 pomocí	 zhotovitel	 prokazoval	 část	 své	 kvalifikace	 v	 zadávacím	 řízení,	 na	 základě	 kterého		
je	uzavřena	předmětná	smlouva	je	přípustná	pouze	ve	výjimečných	případech	na	základě	písemného	
souhlasu	 objednatele.	 Žádost	 o	 tuto	 změnu	 musí	 zhotovitel	 písemně	 předložit	 objednateli	 spolu	
s	kompletními	 doklady	prokazujícími	 kvalifikaci	 takového	 subjektu	 v	rozsahu,	 v	 jakém	 tento	 subjekt		
za	zhotovitele	danou	část	kvalifikace	splňuje	dle	podmínek	zadávacího	řízení.	Žádost	dle	minulé	věty	
musí	být	zhotovitelem	předložena	nejméně	10	pracovních	dnů	před	zamýšleným	nástupem	takového	
subjektu	na	provádění	prací,	služeb	nebo	dodávek.	Zhotovitel	bez	výhrad	souhlasí	s	právem	objednatele	
navrženou	změnu	bez	udání	důvodů	odmítnout,	 a	 to	 i	opakovaně.	Realizace	díla	 stranou	zhotovitele		
ve	 všech	 ohledech	 a	 aspektech	 musí	 probíhat	 v	souladu	 s	touto	 smlouvou	 a	 rovněž	 v	souladu	
s	podmínkami,	 které	 vyplývají	 z	proběhnuvšího	 zadávacím	 řízení,	 na	 základě	 kterého	 je	 předmětná	
smlouva	 uzavřena.	 Těžiště	 dodržení	 veškerých	 podmínek	 objednatele	 vyplývajících	 z	požadavků	 na	
kvalifikaci	 z	proběhnuvšího	 zadávacího	 řízení	 leží	 výhradně	na	 zhotoviteli.	 Změna	 subjektu	dle	 toho	
odst.	se	považuje	za	právně	i	fakticky	uskutečněnou	až	na	základě	oboustranně	podepsaného	dodatku		
ke	smlouvě	v	této	věci,	který	musí	být	uzavřen	nejpozději	3	pracovní	dny	před	zamýšleným	nástupem	
takového	subjektu	na	provádění	prací,	služeb	nebo	dodávek.	

5. Nedodržení	postupu	či	rozsahu	dokladů	ve	věci	změny	poddodavatele	dle	odst.	3.	tohoto	čl.	či	subjektu	
s	jehož	 pomocí	 zhotovitel	 prokazoval	 část	 své	 kvalifikace	 v	 zadávacím	 řízení	 na	 základě	 kterého		
je	uzavřena	předmětná	 smlouva	dle	odst.	4.	 tohoto	 čl.,	 se	v	obou	případech	posuzuje	 jako	podstatné	
porušení	smlouvy	ze	strany	zhotovitele	dle	čl.	XV.	odst.	5.	této	smlouvy.		

6. Zhotovitel	obdrží	od	objednatele	před	zahájením	prací	1	paré	projektové	dokumentace	pro	provádění	
stavby	 dle	 vyhlášky	 č.	 169/2016	 Sb.,	 Vyhláška	 o	 stanovení	 rozsahu	 dokumentace	 veřejné	 zakázky		
na	stavební	práce	a	soupisu	stavebních	prací,	dodávek	a	služeb	s	výkazem	výměr.	Za	správnost	a	úplnost	
předané	projektové	dokumentace	odpovídá	objednatel.	

7. Zhotovitel	 bere	 na	 vědomí,	 že	 realizace	 díla	 bude	 probíhat	 za	 provozu	 předmětné	 budovy	 ZŠ.	
Režim	vstupu	a	pohybu	osob	dodavatele	po	budově	ZŠ	a	režim	provádění	prací	a	činností	působících	
nadměrný	 hluk	 a	 prašnost	 (dále	 jen	 „Režim“)	 bude	 vždy	 dopředu	projednán	 a	 odsouhlasen	 stranou	
objednatele,	 TDI,	 oprávněným	 zástupcem	 ZŠ	 a	 zhotovitelem.	 Režim	 bude	 průběžně	 aktualizován	
v	souladu	s	průběhem	realizace	díla,	za	účasti	osob	dle	minulé	věty.	Režim	bude	písemně	formulován		
do	konkrétního	závazného	dokumentu,	který	bude	vyhotovován	v	rámci	pravidelných	kontrolních	dnů.	

Zhotovitel	se	zavazuje:	

a) s	 ohledem	 na	 nepřerušený	 provoz	 ZŠ	 provádět	 práce	 a	 činnosti	 působící	 nadměrný	 hluk	 a	
prašnost	 ve	dnech	 školní	 výuky	od	 cca	8:00	do	 cca	13:00	pouze	na	 základě	projednaného	a	
odsouhlaseného	režimu	a	v	souladu	s	projednaným	a	odsouhlaseným	režimem,	

b) realizovat	dílo	s	opatřeními	pro	zajištění	staveništní	dopravy	a	montáží	vně	objektu,	

c) dodržovat	stanovený	režim	vstupu	a	pohybu	osob	zhotovitele	po	budově	ZŠ	a	režim	provádění	
prací	a	činností	působících	nadměrný	hluk	a	prašnost.	

8. Zhotovitel	se	zavazuje	realizovat	práce	vyžadující	zvláštní	způsobilost	nebo	povolení	dle	příslušných	
předpisů	osobami,	které	tuto	podmínku	splňují.	Doklady	k	prokázání	zvláštní	způsobilosti	nebo	povolení	
dle	 příslušných	 předpisů	 je	 zhotovitel	 na	 vyžádání	 povinen	 bez	 zbytečného	 odkladu		
(tj.	do	24	hodin)	předložit	zástupci	objednatele,	TDI,	autorskému	dozoru	projektanta	nebo	koordinátoru	
BOZP,	pokud	o	ně	požádají.	

9. Požadavky	na	součinnost	objednatele	nad	rámec	této	smlouvy,	včetně	jejích	příloh,	je	zhotovitel	povinen	
specifikovat	 a	 objednateli	 předat	 písemně	 (zápisem	 ve	 stavebním	 deníku	 anebo	 e-mailem)		
alespoň	2	pracovní	dny	předem.		

10. Zhotovitel	 vyzve	 objednatele	 písemně	 (tak,	 že	 objednatel	 prokazatelně	 obdrží	 danou	 výzvu),		
nejméně	3	pracovní	dny	předem,	k	prověření	kvality	prací,	jež	budou	dalším	postupem	při	zhotovování	
díla	zakryty.	V	případě,	že	se	na	tuto	výzvu	objednatel	bez	vážných	důvodů	nedostaví,	může	zhotovitel	
pokračovat	 v	 provádění	 díla	 jen	 po	 předcházejícím	 písemném	 upozornění	 objednatele.		
Toto	upozornění	však	musí	být	objednateli	doručeno,	jinak	se	má	za	to,	že	objednatel	vyzván	nebyl.	

11. Zhotovitel	 se	 zavazuje	 uchovávat	 příslušné	 smlouvy	 a	 ostatní	 doklady	 týkající	 se	 realizace	 díla		
ve	 smyslu	 zákona	 č.	 563/1991	 Sb.,	 o	 účetnictví,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	 po	 dobu	 stanovenou	
v	tomto	zákoně,	nejméně	však	po	dobu	10	let	od	poslední	platby.	
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12. Objednatel	 předá	 zhotoviteli	 staveniště	 v	souladu	 s	čl.	 V.	odst.	 3.	 této	 smlouvy.	 Zápis	 o	 předání		
a	 převzetí	 staveniště	 se	 stane	 dnem	 jeho	 podepsání	 nedílnou	 součástí	 stavebního	 deníku.		
Obvod	 staveniště	 je	 vymezen	 projektovou	 dokumentací.	 K	převzetí	 staveniště	 objednatel	 vyzve	
zhotovitele	 písemně.	 Zařízení	 staveniště	 zabezpečuje	 zhotovitel	 v	souladu	 se	 svými	 potřebami,	
dokumentací	předanou	objednatelem	a	s	požadavky	objednatele.	

13. Zhotovitel	zabezpečí	na	své	náklady	měření	odběru	vody	a	elektrické	energie,	případně	dalších	médií	
odebíraných	v	průběhu	stavby.	Náklady	na	odběr	 těchto	médií	 jsou	 součástí	 ceny	za	provedené	dílo		
dle	této	smlouvy,	a	hradí	je	v	plném	rozsahu	zhotovitel.		

14. Zhotovitel	 se	zavazuje	po	provedení	díla	uvést	staveniště	do	původního	stavu,	 tj.	 zejména	 je	vyklidit		
a	vyčistit,	a	to	ve	lhůtě,	jak	je	specifikována	v	čl.	V.	odst.	1.	této	smlouvy.	Při	nedodržení	tohoto	závazku	
se	zhotovitel	zavazuje	uhradit	objednateli	veškeré	prokazatelné	náklady	a	škody,	které	mu	tím	vznikly	
a	zaplatit	smluvní	pokutu	stanovenou	touto	smlouvou.	

15. Zhotovitel	 odpovídá	 za	 bezpečnost	 a	 ochranu	 zdraví	 všech	 osob	 v	 prostoru	 staveniště,		
dodržování	bezpečnostních,	hygienických	a	požárních	předpisů,	včetně	prostorů	zařízení	staveniště.	

16. 	Zhotovitel	 je	 povinen	 zajistit	 na	 své	 náklady	 hlídání	 staveniště.	 Nositelem	 nebezpečí	 vzniku	 škody		
na	stavebním	materiálu,	dílech	nebo	na	celé	stavbě	při	realizaci	stavby	 je	zhotovitel,	a	 to	až	do	doby	
předání	a	převzetí	díla	objednatelem.		

17. Zhotovitel	se	zavazuje	udržovat	na	staveništi	pořádek	a	čistotu,	na	svůj	náklad	průběžně	odstraňovat	
odpady	a	nečistoty	vzniklé	jeho	činností,	a	to	v	souladu	s	příslušnými	předpisy,	zejména	ekologickými		
a	 o	 likvidaci	 odpadů.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 písemně	 dokladovat	 objednateli,	 jak	 bylo	 naloženo		
se	vzniklým	odpadem,	a	na	kterou	skládku	byl	odpad	uložen.	

18. Zhotovitel	se	zavazuje	umožnit	výkon	činností	TDI,	autorského	dozoru	projektanta	a	koordinátora	BOZP.	
Zhotovitel	 má	 dále	 za	 povinnost	 zajistit	 v	rámci	 zařízení	 staveniště	 odpovídající	 podmínky		
pro	výkon	funkce	autorského	dozoru,	TDI	a	koordinátora	BOZP	na	staveništi.	

19. Zhotovitel	 povede	 ode	 dne	 převzetí	 staveniště	 stavební	 deník,	 jehož	 nedílnou	 součástí	 bude	 zápis		
o	předání	a	převzetí	staveniště.	Do	stavebního	deníku	zhotovitel	zapíše	všechny	skutečnosti	rozhodné	
pro	 plnění	 této	 smlouvy,	 zejména	 údaje	 o	 časovém	 postupu	 dodávek,	 prací	 a	 jejich	 jakosti,		
důvody	 přerušení	 prací	 a	 dobu	 přerušení,	 důvody	 odchylek	 prováděných	 prací	 od	 projektové	
dokumentace	 stavby	 a	 údaje	 potřebné	 pro	 posouzení	 prací	 orgány	 státní	 správy	 a	 objednatelem,		
a	to	v	den,	kdy	nastaly,	jinak	se	k	nim	nepřihlíží.	

20. Mezi	objednatelem	a	zhotovitelem	budou	určeny	termíny	pravidelných	kontrolních	dnů.	Tato	dohoda	
bude	 uvedena	 v	zápise	 o	 předání	 a	 převzetí	 staveniště.	 Z	těchto	 kontrolních	 dnů	 budou	 prováděny	
samostatné	 zápisy	 (tiskopisy),	 které	 budou	nedílnou	 součásti	 stavebního	deníku.	 Tyto	 zápisy	 budou	
obsahovat	 část	 „hodnocení	 postupu	 výstavby“	 a	 část	 „úkoly“,	 kde	 budou	 přesně	 uváděny	 veškeré	
probíhající	 práce	 a	 zároveň	 bude	 upřesněn	 další	 postup	 prací.	 Dále	 tyto	 zápisy	 budou	 doplněny		
o	fotografie	skutečného	stavu	probíhajících	prací.		

21. Denní	záznamy	bude	zapisovat	a	podepisovat	stavbyvedoucí	v	den,	kdy	práce	byly	provedeny,	nebo	kdy	
nastaly	 okolnosti,	 které	 vyvolaly	nutnost	 zápisu.	 Při	 denních	 záznamech	nesmí	být	 vynechána	volná	
místa.	

22. Objednatel	a	jím	pověřené	osoby	jsou	oprávněny	stavební	deník	kontrolovat	a	k	zápisům	připojovat	svá	
stanoviska.	Do	stavebního	deníku	je	oprávněn	provádět	záznamy	kromě	osoby	objednatele	odpovědné	
za	 realizaci	 stavby,	 také	 zástupce	 státního	 stavebního	 dohledu	 a	 odpovědný	 projektant.		
Nesouhlasí-li	stavbyvedoucí	se	záznamem	orgánů	a	osob	uvedených	v	předchozí	větě,	připojí	k	 jejich	
záznamu	do	dvou	pracovních	dnů	své	vyjádření.	Pokud	tak	neučiní,	má	se	za	to,	že	s	obsahem	záznamu	
souhlasí.	

23. Zhotovitel	 má	 povinnost	 na	 své	 náklady	 před	 předáním	 díla	 zaškolit	 zaměstnance	 objednatele		
nebo	 jiné	 jím	určené	 osoby,	 v	provozování	 a	 údržbě	 těch	 částí	 díla,	 které	 to	 svojí	 povahou	 vyžadují.		
O	provedeném	zaškolení	smluvní	strany	sepíšou	protokol.	
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Článek	IX.	–	Provedení	díla	

1. Smluvní	 strany	 shodně	 prohlašují,	 že	 dílo	 na	 základě	 této	 smlouvy	 bude	 provedeno,	 bude-li	 řádně	
dokončeno,	předáno	a	převzato.	Dokončením	díla	se	rozumí	úplné,	funkční	a	bezvadné	dokončení	všech	
stavebních	 a	 montážních	 prací	 a	 konstrukcí,	 včetně	 dodávek	 potřebných	 materiálů	 a	 zařízení	
nezbytných	 pro	 řádné	 dokončení	 díla,	 dále	 dokončení	 všech	 činností	 souvisejících	 s	dodávkou	
stavebních	a	montážních	prací	a	konstrukcí,	(např.:	zařízení	staveniště,	bezpečnostní	opatření	apod.),	
prokázání	 požadovaných	 technických	 parametrů,	 předání	 úplné	 dokladové	 části	 díla,	 zaškolení		
a	 provedení	 individuálního	 vyzkoušení.	 Předáním	 a	 převzetím	 díla	 se	 rozumí	 dodržení	 postupu		
a	rozsahu	přejímacího	řízení	dle	podmínek	této	smlouvy.	

2. Objednatel	je	povinen	převzít	pouze	dílo	dokončené	bez	vad	a	nedodělků.	Objednatel	je	oprávněn	převzít	
i	dílo,	které	vykazuje	pouze	ojedinělé	drobné	vady,	které	samy	o	sobě	ani	ve	spojení	s	jinými	nebrání	
užívání	díla	funkčně	nebo	esteticky,	ani	jeho	užívání	podstatným	způsobem	neomezuje.	

3. Bez	prokázání	dosažení	požadovaných	technických	parametrů	není	dílo	řádně	dokončeno.		

4. Přejímací	 řízení	 bude	 objednatelem	 zahájeno	 po	 obdržení	 písemné	 výzvy	 zhotovitele	 a	 ukončeno	
nejpozději	 v	 termínu	 předání	 a	 převzetí	 díla	 dle	 čl.	 V.	 odst.	 1.	 této	 smlouvy.	 Přejímacího	 řízení		
se	 za	 stranu	 objednatele	 účastní	 i	 TDI,	 případně	 i	 zástupce	 autorského	 dozoru	 a	 další	 osoby,	 které	
objednatel	určí.	

5. O	předání	a	převzetí	díla	bude	sepsán	zápis.	Tento	zápis	sepíše	zhotovitel	a	bude	obsahovat	zejména:	

a) označení	díla,	
b) označení	objednatele	a	zhotovitele	díla,	
c) číslo	a	datum	uzavření	smlouvy	o	dílo	vč.	čísel	a	dat	uzavření	jejich	dodatků,	
d) zahájení	a	dokončení	prací	na	zhotovovaném	díle,	
e) prohlášení	objednatele,	že	dílo	přejímá,	
f) datum	a	místo	sepsání	zápisu,	
g) jména	a	podpisy	zástupců	objednatele	a	zhotovitele,	
h) seznam	předané	dokumentace,	atesty	materiálů,	revize,	zkoušky.	
i) soupis	nákladů	od	zahájení	po	dokončení	díla,	
j) seznam	poddodavatelů,	jimž	zhotovitel	uhradil	více	než	10	%	z	celkové	ceny	díla	bez	DPH,		
k) termín	vyklizení	staveniště,	
l) datum	ukončení	záruky	na	dílo,	
m) soupis	případných	drobných	vad	a	nedodělků	se	stanovením	termínů	jejich	odstranění.	

6. Přílohou	zápisu	bude	dokumentace	skutečného	provedení	stavby	3	x	v	písemné	a	3	x	v	digitální	podobě	
na	CD	nebo	obdobném	nosiči.	

7. Přílohou	zápisu	bude	dále	doklad	o	poskytnutí	finanční	záruky	dle	čl.	XI.	odst.	4.	této	smlouvy.	

8. Zároveň	 zhotovitel	 v	rámci	 předání	 a	 převzetí	 díla	 předá	 objednateli	 všechny	 potřebné	 doklady		
o	 řádném	 provedení	 díla	 dle	 technických	 norem	 a	 předpisů,	 provedených	 zkouškách,	 atestech		
a	dokumentaci	podle	této	smlouvy,	včetně	prohlášení	o	shodě.	

9. Zhotovitel	a	objednatel	jsou	oprávněni	uvést	v	zápise	cokoliv,	co	budou	považovat	za	nutné.	

	

Článek	X.	–	Záruka	a	odpovědnost	za	vady	

1. Zhotovitel	odpovídá	za	úplnost	a	funkčnost	předmětu	díla,	za	jeho	kvalitu,	která	bude	v	plném	rozsahu	
odpovídat	realizační	projektové	dokumentaci,	platným	normám	ČSN	vztahujícím	se	k	danému	předmětu	
plnění,	standardům	a	podmínkám	výrobců	a	zhotovitelů	materiálů	a	výrobků,	specifikovaných	výhradně	
realizační	projektovou	dokumentaci,	platných	v	ČR	v	době	realizace	díla.	

2. Zhotovitel	 odpovídá	 za	 vady,	 jež	 má	 dílo	 v	 době	 předání	 a	 za	 vady	 díla	 zjištěné	 v	 záruční	 době.		
Za	vady,	které	se	projevily	po	záruční	době,	odpovídá	zhotovitel	pouze	tehdy,	pokud	jejich	příčinou	bylo	
porušení	 jeho	povinností.	Odpovědnost	za	vady	se	řídí	zejména	ustanovením	§	2629	a	§	2630	ObčZ.	
Volba	nároku	z	vady	díla	náleží	objednateli.	Objednatel	je	oprávněn	tuto	volbu	změnit	dle	svého	uvážení.		

3. Zhotovitel	poskytuje	objednateli	záruku	za	jakost	díla	v	délce	trvání	60	měsíců.	
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4. Výše	 uvedená	 záruční	 doba	 začíná	 běžet	 ode	 dne	 předání	 a	 převzetí	 díla	 objednatelem	 bez	 vad		
a	nedodělků,	nebo	-	v	případě,	že	objednatelem	bylo	dílo	převzato	i	tehdy,	vykazovalo-li	pouze	ojedinělé	
drobné	vady,	které	samy	o	sobě	ani	ve	spojení	s	jinými	nebránily	užívání	díla	funkčně	nebo	esteticky,		
ani	jeho	užívání	podstatným	způsobem	neomezovaly	–	od	okamžiku	odstranění	všech	vad	a	nedodělků.		

5. Vyskytne-li	se	v	průběhu	záruční	doby	na	provedeném	díle	vada,	objednatel	písemně	oznámí	zhotoviteli	
její	 výskyt,	 vadu	popíše	 a	uvede,	 jak	 se	projevuje.	 Jakmile	objednatel	 odešle	 toto	písemné	oznámení		
(dále	 jen	 "oznámení	 o	 vadě"),	 má	 se	 za	 to,	 že	 požaduje	 bezplatné	 odstranění	 vady,		
pokud	výslovně	neuplatní	jiný	nárok	z	odpovědnosti	za	vady.	Za	včas	uplatněnou	reklamaci	vady	díla		
se	považuje	reklamace	odeslaná	objednatelem	nejpozději	v	poslední	den	záruční	lhůty	sjednané	v	této	
smlouvě.	

6. Zhotovitel	 je	 povinen	 se	 neprodleně	 dostavit	 k	 posouzení	 reklamované	 vady,	 nejpozději	 však		
do	3	pracovních	dnů	od	odeslání	oznámení	o	vadě.	Ohledně	termínu	odstranění	vady	bude	mezi	stranami	
sepsán	 zápis	 obsahující	 posouzení	 vady	 společně	 s	uvedením	 termínu	 jejího	 odstranění		
(dále	 jen	„zápis“).	Pokud	se	zástupce	zhotovitele	nedostaví	k	posouzení	reklamované	vady,	platí	dále		
odst.	9.	tohoto	čl.	Zhotovitel	je	povinen	reklamovanou	vadu	díla	odstranit	i	v	případě,	že	reklamovanou	
vadu	neuznává.	

7. Pokud	by	charakter	vady	vyžadoval	neodkladný	zásah,	nebo	v	případě	havárie,	 je	zhotovitel	povinen	
dostavit	se	k	posouzení	vady	nejpozději	do	24	hodin	od	odeslání	oznámení	o	vadě.	Ohledně	termínu	
odstranění	vady,	jejíž	charakter	vyžaduje	neodkladný	zásah,	nebo	mající	charakter	havárie	bude	mezi	
stranami	 sepsán	 zápis	 obsahující	 posouzení	 vady	 společně	 s	uvedením	 termínu	 jejího	 odstranění		
(dále	 jen	 „zápis“).	Zhotovitel	má	za	povinnost	nastoupit	na	odstranění	vady,	 jejíž	charakter	vyžaduje	
neodkladný	 zásah,	 nebo	 mající	 charakter	 havárie	 ihned	 po	 sepsání	 zápisu,	 případně	 po	 uplynutí		
24	hodin	od	odeslání	oznámení	o	vadě	dle	věty	první	tohoto	odst.	v	případě,	že	se	zhotovitel	k	posouzení	
vady,	 jejíž	 charakter	 vyžaduje	 neodkladný	 zásah,	 nebo	 mající	 charakter	 havárie	 nedostavil.		
Termín	nástupu	na	odstranění	vady,	jejíž	charakter	vyžaduje	neodkladný	zásah	nebo	mající	charakter	
havárie	 může	 odlišně	 od	 tohoto	 odst.	 stanovit	 pouze	 ve	 lhůtě	 řádně	 vyhotovený	 zápis	 na	 základě	
oboustranného	 odsouhlasení	 smluvními	 stranami.	 Pokud	 se	 zástupce	 zhotovitele	 nedostaví		
k	 posouzení	 reklamované	 vady,	 jejíž	 charakter	 vyžaduje	 neodkladný	 zásah,	 nebo	 mající	 charakter	
havárie	 bude	 proti	 němu	 uplatněna	 pokuta	 stanovená	 touto	 smlouvou	 a	 současně	 dále	 platí		
odst.	10.	tohoto	čl.	Zhotovitel	je	povinen	reklamovanou	vadu	jejíž	charakter	vyžaduje	neodkladný	zásah,	
nebo	mající	charakter	havárie	odstranit	i	v	případě,	že	vadu	neuznává.	

8. Způsob	zasílání	oznámení	o	vadě.	

a) Oznámení	 o	 vadě	 budou	 zasílána	 elektronicky	 na	 e-mailovou	 adresu	 (schránku)	 zhotovitele:	
.	 Zhotovitel	 tímto	 stvrzuje,	 že	 uvedená	 e-mailová	 adresa		

(schránka)	 je	 plně	 funkční	 a	 je	 zhotoviteli	 permanentně	 (tj.	 každý	 kalendářní	 den)	 k	 dispozici		
pro	účely	příjmu	oznámení	o	vadě	dle	odst.	5.	tohoto	čl.	odeslaných	objednatelem.	

b) Smluvní	strany	stvrzují,	že	výše	uvedená	forma	komunikace	je	komunikací	relevantní	a	na	jejím	
základě	je	možné	domáhat	se	práv	definovaných	touto	smlouvou.	Lhůta	počíná	běžet	od	okamžiku	
odeslání	oznámení	o	vadě	zhotoviteli	objednatelem.	Vady	mohou	být	dále	oznamovány	telefonicky	
na	číslo:	 .	Samotné	telefonické	ohlášení	však	není	oznámením	o	vadě.	

c) V	případě	 zrušení	 e-mailové	poštovní	 adresy	 (schránky)	dle	písm.	 a)	 tohoto	odst.,	 je	 zhotovitel	
povinen	na	tuto	skutečnost	objednatele	upozornit	nejméně	3	pracovní	dny	před	jejím	zrušením.		

d) Zhotovitel	 je	 povinen	 nejpozději	 2	 pracovní	 dny	 před	 zrušením	 e-mailové	 poštovní	 adresy	
(schránky)	dle	písm.	a)	tohoto	odst.	písemně	–	listinnou	formou	oznámit	objednateli	identifikaci	
nové	–	plně	 funkční	e-mailové	poštovní	adresy	(schránky)	plnící	 funkci	a	účel	e-mailové	adresy	
(schránky)	 dle	 písm.	 a)	 tohoto	 odst.	 Toto	 oznámení	 bude	 podepsané	 osobou	 oprávněnou		
za	zhotovitele	jednat.	

e) Pro	 případ	 opakovaných	 zrušení	 e-mailových	 adres	 (schránek)	 určených	 pro	 účely	 příjmu	
oznámení	o	vadě	dle	odst.	5.	tohoto	čl.	a	pro	případ	opakovaných	oznámení	 identifikace	nových		
e-mailových	adres	(schránek)	určených	pro	účely	příjmu	oznámení	o	vadě	dle	odst.	5.	tohoto	čl.,		
platí	analogicky	výše	uvedený	postup	a	výše	uvedená	ustanovení	předmětného	odst.	8.	tohoto	čl.	
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9. Zhotovitel	 započne	 s	 odstraněním	vady	nejpozději	 do	5	 pracovních	dnů	ode	dne	 odeslání	 oznámení		
o	 vadě,	 pokud	 se	 smluvní	 strany	nedohodnou	 v	 zápise	 jinak.	 To	 platí	 i	 v	případě,	 jedná-li	 se	 o	 vady		
či	nedodělky,	které	byly	uvedeny	v	zápisu	o	předání	a	převzetí	díla.	Vadu	zhotovitel	odstraní	neprodleně,	
nejpozději	do	5	pracovních	dnů	od	započetí	prací,	pokud	se	smluvní	strany	nedohodnou	písemně	jinak.	
Pokud	 nebyl	 zápis	 sepsán,	 lhůta	 na	 odstranění	 se	 sjednává	 v	délce	 10	 pracovních	 dnů		
od	odeslání	oznámení	o	vadě.	Nedodrží-li	zhotovitel	termín	zahájení	odstraňování	reklamované	vady	
díla	 nebo	 nedodržel-li	 termín	 na	 odstranění	 vady,	 nebo	 vada	 ve	 stanovené	 lhůtě	 nebyla	 řádně	
odstraněna	 bude	 vůči	 němu	 objednatelem	 uplatněna	 smluvní	 pokuta	 či	 jiné	mechanismy	 stanovené	
touto	smlouvou.	

10. V	případě,	že	má	vada	charakter	závady,	která	vyžaduje	neodkladný	zásah	nebo	mající	charakter	havárie,	
se	 zhotovitel	 zavazuje	 začít	 s	 odstraněním	 vady	 ihned	 po	 sepsání	 zápisu.	 Vadu,	 která	 vyžaduje	
neodkladný	 zásah	 nebo	 mající	 charakter	 havárie	 zhotovitel	 odstraní	 neprodleně,	 nejpozději		
do	 48	 hodin	 od	 sepsání	 zápisu,	 pokud	 se	 smluvní	 strany	 nedohodnou	 písemně	 jinak.		
Zhotovitel	má	právo	v	zápise	stanovit	dřívější	termín	odstranění	vady,	která	vyžaduje	neodkladný	zásah	
nebo	má	charakter	havárie.	Pokud	nebyl	zápis	v	případě	vady,	která	vyžaduje	neodkladný	zásah	nebo	
mající	charakter	havárie	sepsán,	lhůta	na	odstranění	se	sjednává	v	délce	72	hodin	od	odeslání	oznámení	
o	vadě.	Nedodrží-li	zhotovitel	termín	zahájení	odstraňování	vady,	která	vyžaduje	neodkladný	zásah	nebo	
mající	charakter	havárie	nebo	nedodržel-li	termín	na	odstranění	vady,	která	vyžaduje	neodkladný	zásah	
nebo	 mající	 charakter	 havárie,	 nebo	 vada,	 která	 vyžaduje	 neodkladný	 zásah	 nebo	 mající	 charakter	
havárie	ve	stanovené	lhůtě	nebyla	řádně	odstraněna,	bude	vůči	němu	objednatelem	uplatněna	smluvní	
pokuta	či	jiné	mechanismy	stanovené	touto	smlouvou.	

11. Objednatel	je	povinen	umožnit	zhotoviteli	odstranění	vady.	Po	dobu	odstraňování	záruční	vady	záruční	
doba	neběží.	O	tuto	dobu	se	záruční	doba	prodlužuje.		

	

Článek	XI.	–	Finanční	záruky	

1. Smluvní	 strany	 sjednávají	 finanční	 záruku	 za	 řádné	 provedení	 díla	 ve	 výši	 2	 000	 000,-	 Kč		
(slovy:	 dva	 milionykorunčeských).	 Zhotovitel	 ke	 dni	 podpisu	 této	 smlouvy	 poskytnul	 objednateli	
finanční	 záruku	 (tj.	 předal	 originál	 neodvolatelné	 a	 nevypověditelné	 bankovní	 záruky	 nebo	 složil	
finanční	 sumu	na	účet	objednatele)	ve	výši	odpovídající	výše	uvedené	částce.	Finanční	záruka	bude	
zhotoviteli	uvolněna	do	15	dnů	po	řádném	provedením	díla	dle	čl.	IX.	odst.	1.	této	smlouvy,	s	výjimkou	
stavu,	kdy	je	dílo	předáno	a	převzato	objednatelem	s	drobnými	vadami	či	nedodělky.	Finanční	záruka	
bude	v	takovém	případě	zhotoviteli	uvolněna	do	15	dnů,	avšak	ne	dříve,	než	po	řádném	odstranění	
veškerých	drobných	vad	či	nedodělků.	

V	případě,	 že	 je	 finanční	 záruka	 poskytnuta	 formou	 bankovní	 záruky,	 řídí	 se	 zejména	 ustanovením		
§	 2030	 a	 násl.	 ObčZ.	 Banka	 nebo	 jiná	 finanční	 instituce	 poskytující	 záruku	 se	 zavazuje	 vyplatit	
požadovaný	 obnos	 až	 do	 celkové	 výše	 zaručené	 částky	 objednateli	 bez	 odkladu	 a	 námitek		
po	 obdržení	 první	 písemné	 podepsané	 výzvy	 a	 písemného	 podepsaného	 prohlášení	 objednatele,		
že	došlo	ze	strany	zhotovitele	k	jednání	v	rozporu	s	podmínkami	této	smlouvy.		

Finanční	záruku	může	objednatel	čerpat	zejména,	nikoliv	však	výlučně	v	případě	podstatného	porušení	
smlouvy	stranou	zhotovitele	dle	čl.	XV.	odst.	5.	této	smlouvy.	Doklad	o	poskytnutí	finanční	záruky	tvoří	
Přílohu	č.	6	této	smlouvy.	

2. V	případě,	 že	 je	 finanční	 záruka	 dle	 odst.	 1.	 tohoto	 čl.	 poskytnuta	 formou	 bankovní	 záruky,		
je	 zhotovitel	 povinen	 udržovat	 bankovní	 záruku	 po	 celou	 dobu	 realizace	 v	platnosti.		
V	případě,	 že	 dojde	 k	prodloužení	 doby	 realizace	 díla	 v	 rámci	 které,	 by	 stávající	 bankovní	 záruka	
nepokrývala	celou	její	délku,	je	zhotovitel	povinen	finanční	záruku	prodloužit	nebo	poskytnout	novou	
v	plném	rozsahu	dle	odst.	1.	tohoto	čl.	a	to	nejpozději	15	dní	před	skončením	doby	platnosti	finanční	
záruky	původní.		

3. Dojde-li	 k	úplnému	 vyčerpání	 finanční	 záruky	 dle	 odst.	 1.	 tohoto	 čl.,	 objednatel	 tuto	 skutečnost	
zhotoviteli	 písemně	 oznámí	 společně	 s	uvedením,	 zda	 od	 smlouvy	 odstupuje	 ve	 smyslu		
odst.	 4.	 písm.	 c)	 čl.	 XV.	 této	 smlouvy,	 či	 nikoliv.	 V	případě,	 že	 se	 objednatel	 rozhodne	 od	 smlouvy	
neodstoupit,	 zavazuje	 se	 zhotovitel	 poskytnout	 objednateli	 finanční	 záruku	 novou	 v	rozsahu		
a	 za	podmínek	dle	odst.	 1.	 tohoto	 čl.	 Zhotovitel	 se	 zavazuje	poskytnout	objednateli	 finanční	 záruku		
(tj.	 předat	 originál	 neodvolatelné	 a	 nevypověditelné	 bankovní	 záruky	 nebo	 složit	 finanční	 sumu		
na	účet	objednatele)	do	10	pracovních	dnů	od	písemného	oznámení	objednatele	dle	věty	první	tohoto	
odst.	 Za	 nesplnění	 povinností	 zhotovitele	 plynoucích	 z	tohoto	 odst.	 je	 objednatel	 oprávněn	 vůči	
zhotoviteli	 uplatnit	 příslušnou	 smluvní	 pokutu	 dle	 čl.	 XIV.	 této	 smlouvy.	 Jakékoli	 jednání	 v	rozporu	
s	tímto	ustanovením	je	rovněž	podstatným	porušením	smlouvy	stranou	zhotovitele	dle	čl.	XV.	odst.	5.	
této	smlouvy.		
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4. Zhotovitel	 se	dále	zavazuje	nejpozději	v	den	předání	a	převzetí	díla	poskytnout	objednateli	 finanční	
záruku	(tj.	předat	originál	neodvolatelné	a	nevypověditelné	bankovní	záruky	nebo	složit	finanční	sumu	
na	účet	objednatele)	ve	výši	1	000	000,-	Kč	(slovy:	milionkorunčeských),	která	bude	platit	po	celou	
dobu	trvání	záruční	lhůty.	Finanční	záruka	bude	zhotoviteli	uvolněna	po	řádném	a	kompletním	uplynutí	
záruční	lhůty,	a	to	do	15	dnů.	

V	případě,	 že	 finanční	 záruka	 bude	 poskytnuta	 formou	 bankovní	 záruky,	 bude	 se	 řídit	 zejména	
ustanovením	§	2030	a	násl.	ObčZ.	Originál	finanční	záruky	bude	přílohou	zápisu	o	předání	a	převzetí	
díla.	 Banka	 nebo	 jiná	 finanční	 instituce	 poskytující	 záruku	 se	 zaváže	 vyplatit	 požadovaný	 obnos		
až	 do	 celkové	 výše	 zaručené	 částky	 objednateli	 bez	 odkladu	 a	 námitek	 po	 obdržení	 první	 písemné	
podepsané	 výzvy	 a	 písemného	 podepsaného	 prohlášení	 objednatele,	 že	 došlo	 ze	 strany	 zhotovitele		
k	jednání	v	rozporu	s	podmínkami	této	smlouvy.	

5. Finanční	záruku	dle	odst.	4.	může	objednatel	čerpat	v	následujících	případech:	

a) objednatel	odeslal	zhotoviteli	oznámení	o	vadě	a	zhotovitel	nenastoupil	do	3	pracovních	dnů		
na	posouzení	vady	a	neučinil	zápis	v	souladu	s	touto	smlouvou.	Oběma	stranami	podepsaný	
zápis	 je	dokladem,	kterým	může	zhotovitel	prokázat	neoprávněnost	nároku	objednatele	na	
čerpání	finanční	záruky	v	této	fázi;		

b) zhotovitel	nedodržel	termín	zahájení	odstraňování	reklamované	vady	nebo	nedodržel	termín	
na	 odstranění	 vady,	 nebo	 vada	 ve	 stanovené	 lhůtě	 nebyla	 řádně	 odstraněna.		
Právo	čerpat	finanční	záruku	zaniká	objednateli	ve	chvíli,	kdy	je	oběma	stranami	podepsán	
zápis	 o	 řádném	 odstranění	 reklamované	 vady.	 Oběma	 stranami	 podepsaný	 zápis		
o	 řádném	 odstranění	 reklamované	 vady	 je	 dokladem,	 kterým	 může	 zhotovitel	 prokázat	
neoprávněnost	nároku	objednatele	na	čerpání	finanční	záruky	v	této	fázi;	

c) objednatel	odeslal	zhotoviteli	oznámení	o	vadě,	 jejíž	charakter	vyžaduje	neodkladný	zásah,		
nebo	mající	charakter	havárie	a	zhotovitel	nenastoupil	ve	stanovené	lhůtě	na	posouzení	vady		
jejíž	 charakter	 vyžaduje	 neodkladný	 zásah,	 nebo	mající	 charakter	 havárie	 a	 neučinil	 zápis		
dle	 této	 smlouvy.	 Oběma	 stranami	 podepsaný	 zápis	 je	 dokladem,	 kterým	může	 zhotovitel	
prokázat	neoprávněnost	nároku	objednatele	na	čerpání	finanční	záruky	v	této	fázi;	

d) zhotovitel	 nenastoupil	 ve	 stanovené	 lhůtě	 na	 odstranění	 vady,	 jejíž	 charakter	 vyžaduje	
neodkladný	zásah,	nebo	mající	charakter	havárie	či	nedodržel	termín	na	odstranění	vady,	jejíž	
charakter	 vyžaduje	 neodkladný	 zásah,	 nebo	 mající	 charakter	 havárie,	 nebo	 vada,		
jejíž	charakter	vyžaduje	neodkladný	zásah,	nebo	mající	charakter	havárie	ve	stanovené	lhůtě	
nebyla	 řádně	 odstraněna.	 Právo	 čerpat	 finanční	 záruku	 zaniká	 objednateli	 ve	 chvíli,		
kdy	 je	oběma	stranami	podepsán	zápis	o	řádném	odstranění	vady,	 jejíž	charakter	vyžaduje	
neodkladný	 zásah,	 nebo	 mající	 charakter	 havárie.	 Oběma	 stranami	 podepsaný	 zápis		
o	řádném	odstranění	vady,	jejíž	charakter	vyžaduje	neodkladný	zásah,	nebo	mající	charakter	
havárie	je	dokladem,	kterým	může	zhotovitel	prokázat	neoprávněnost	nároku	objednatele	na	
čerpání	finanční	záruky	v	této	fázi.	

e) v	případě	jakékoliv	porušení	čl.	X.	odst.	8.	písm.	c)	nebo	d)	této	smlouvy	zhotovitelem	

6. V	případě,	 že	 finanční	 záruka	 dle	 odst.	 4.	 tohoto	 čl.	 bude	 poskytnuta	 formou	 bankovní	 záruky,		
je	 zhotovitel	 povinen	 udržovat	 bankovní	 záruku	 po	 celou	 dobu	 záruční	 lhůty	 v	platnosti.		
V	případě,	že	dojde	k	prodloužení	záruční	lhůty	v	rámci	které,	by	stávající	bankovní	záruka	nepokrývala	
celou	 její	 délku,	 je	 zhotovitel	 povinen	 finanční	 záruku	 prodloužit	 nebo	 poskytnout	 novou	 v	 plném	
rozsahu	dle	odst.	4.	 tohoto	čl.	a	to	nejpozději	15	dní	před	skončením	doby	platnosti	 finanční	záruky	
původní.	

7. Dojde-li	 k	úplnému	 vyčerpání	 finanční	 záruky	 dle	 odst.	 4.	 tohoto	 čl.,	 objednatel	 tuto	 skutečnost	
zhotoviteli	 písemně	 oznámí.	 Zhotovitel	 se	 zavazuje	 poskytnout	 objednateli	 finanční	 záruku	 novou	
v	rozsahu	a	za	podmínek	dle	odst.	4.	tohoto	čl.	Zhotovitel	se	zavazuje	poskytnout	objednateli	finanční	
záruku	(tj.	předat	originál	neodvolatelné	a	nevypověditelné	bankovní	záruky	nebo	složit	finanční	sumu	
na	účet	objednatele)	do	10	pracovních	dnů	od	písemného	oznámení	objednatele	dle	věty	první	tohoto	
odst.	 Za	 nesplnění	 povinností	 zhotovitele	 plynoucích	 z	tohoto	 odst.	 je	 objednatel	 oprávněn	 vůči	
zhotoviteli	uplatnit	příslušnou	smluvní	pokutu	dle	čl.	XIV.	této	smlouvy.	

	 	



 

Strana 16  

Článek	XII.	–	Odpovědnost	za	škodu	

1. Odpovědnost	 za	 škodu	 na	 zhotovovaném	 díle,	 nebo	 jeho	 části	 nese	 zhotovitel	 v	plném	 rozsahu.		
Tato	odpovědnost	se	vztahuje	na	celou	dobu	realizace	zakázky,	tj.	na	dobu	před	i	v	průběhu	její	realizace	
a	 rovněž	 po	 dobu	 trvání	 veškerých	 navazujících	 závazků	 vyplývajících	 z	této	 smlouvy		
nebo	z	procesů	legislativně-administrativní	povahy.	

2. Zhotovitel	nese	též	odpovědnost	původce	odpadů	a	zavazuje	se	zejména	nezpůsobovat	únik	ropných,	
toxických	či	jiných	škodlivých	látek.	

3. Zhotovitel	je	povinen	bez	zbytečného	odkladu	odstranit	škodu	a	není-li	to	možné,	nahradit	objednateli	
v	plné	výši	škodu,	která	vznikla	při	realizaci	díla	prokazatelně	z	viny	zhotovitele.	Dojde-li	při	realizaci		
k	poškození	díla,	majetku	objednatele,	či	třetích	osob,	je	zhotovitel	povinen	škodu	odstranit	v	celkovém	
rozsahu,	 nebo	 nahradit	 v	 plné	 výši	 v	peněžním	 plnění.	 Zhotovitel	 odpovídá	 i	 za	 škodu	 způsobenou	
činností	 těch,	 kteří	 pro	 něj	 dílo	 provádějí.	 Zhotovitel	 odpovídá	 za	 škodu	 způsobenou	 okolnostmi,		
které	mají	původ	v	povaze	strojů,	přístrojů	nebo	jiných	věcí,	které	zhotovitel	použil	nebo	hodlal	použít	
při	provádění	díla.	

4. Zhotovitel	 je	 povinen	 učinit	 veškerá	 opatření	 potřebná	 k	 odvrácení	 škody	 nebo	 k	jejich	 zmírnění.		
V	 případě	 přerušení	 realizace	 stavby	 dle	 této	 smlouvy	 z	důvodů	 na	 straně	 objednatele	 provede	
zhotovitel	 veškerá	 opatření	 potřebná	 k	 odvrácení	 škody	 za	 úhradu	 prokazatelných	 nákladů.		
Jejich	rozsah	a	hodnotu	předem	projedná	a	odsouhlasí	s	objednatelem.		

5. Zhotovitel	odpovídá	za	škodu,	která	objednateli	vznikne	z	důvodu,	že	nemůže	předmět	díla	provozovat	
v	důsledku	vady	vzniklé	v	průběhu	trvání	záruční	doby.	

	

Článek	XIII.	–	Sociální	a	environmentální	odpovědnost,	inovace	

1. Objednatel	požaduje,	 aby	zhotovitel	 a	 jeho	poddodavatelé	prováděli	dílo	v	 souladu	 s	mezinárodními	
úmluvami	týkajících	se	organizace	práce	(ILO)	přijatými	Českou	republikou.	

2. Zhotovitel	se	zavazuje	dodržovat	minimálně	následující	základní	pracovní	standardy:	

•	 Úmluva	č.	87	o	svobodě	sdružování	a	ochraně	práva	organizovat	se	
•	 Úmluva	č.	98	o	právu	organizovat	se	a	kolektivně	vyjednávat	
•	 Úmluva	č.	29	o	nucené	práci	
•	 Úmluva	č.	105	o	odstranění	nucené	práce	
•	 Úmluva	č.	138	o	minimálním	věku	
•	 Úmluva	č.	182	o	nejhorších	formách	dětské	práce	
•	 Úmluva	č.	100	o	rovnosti	v	odměňování	
•	 Úmluva	č.	111	o	diskriminaci	v	zaměstnání	a	povolání	
•	 Úmluva	č.	155	o	bezpečnosti	a	zdraví	pracovníků	a	pracovním	prostředí	

3. Zhotovitel	 a	 jeho	poddodavatelé	 jsou	odpovědní	 za	 zajištění	 toho,	 aby	 všichni	 zaměstnanci	 pracující		
na	díle	měli	zákonné	právo	pracovat	v	České	republice	a	že	jejich	zaměstnání	bude	v	souladu	se	zákonem	
262/2006	Sb.,	zákoník	práce.		

4. Zhotovitel	a	jeho	poddodavatelé	musí	zajistit	rovnost	a	spravedlivé	a	důstojné	zacházení	se	všemi	jejich	
zaměstnanci,	přičemž	budou	podporovat	rozmanitost,	inovace	a	spravedlivě	oceňovat	své	zaměstnance.	
Diskriminace	zaměstnanců	jakéhokoli	druhu	je	přísně	zakázána.	

5. Veškerý	 nábor	 zaměstnanců	 v	 rámci	 provádění	 díla	 bude	 zhotovitel	 provádět	 systematicky	 s	 cílem	
respektovat	 v	 maximální	 možné	 míře	 preferenci	 objednatele	 poskytnout	 zaměstnání	 vhodných	
kvalifikovaných	 místních	 uchazečů	 tam,	 kde	 to	 bude	 možné.	 Zhotovitel	 se	 současně	 zavazuje,		
že	 nebude	 nabízet	 žádné	 nabídky	 zaměstnání	 stávajícím	 zaměstnancům	 objednatele.		
Dále	se	předpokládá,	že	zhotovitel	a	jeho	poddodavatelé	respektují	základní	lidská	práva,	včetně	plnění	
Všeobecné	deklarace	Lidských	práv	a	Evropské	úmluvy	o	lidských	právech.	

6. Pokud	 se	 objednatel	 dozví,	 že	 zhotovitel	 nebo	 jeho	 poddodavatelé	 nesplňují	 výše	 uvedená	 nařízení,		
je	 zhotovitel	 povinen	 tyto	 nedostatky	 napravit	 a	 dokončit	 plnění	 dle	 smlouvy	 v	 souladu	 s	 těmito	
požadavky.	Jakékoli	potenciální	náklady	spojené	s	touto	povinností	jsou	nákladem	zhotovitele.		
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7. Zhotovitel	 se	 zavazuje	 v	 maximální	 možné	 míře	 při	 provádění	 díla	 dodržovat	 principy	 sociálně	
odpovědného	zadávání,	environmentálně	odpovědného	zadávání	a	inovací.	Zhotovitel	se	v	tomto	smyslu	
zavazuje	 dodržovat	 veškeré	 pracovněprávní	 předpisy,	 předpisy	 týkající	 se	 bezpečnosti		
a	 ochrany	 zdraví	 při	 práci,	 jakož	 i	 předpisy	 související	 s	 ochranou	 životního	 prostředí.		
V	 případě	 zjištění	 porušení	 této	 povinnosti	 bude	 ze	 strany	objednatele	 uplatněna	příslušná	 smluvní	
pokuta	dle	čl.	XIV.	této	smlouvy,	a	to	za	každý	jednotlivý	případ	takovéhoto	porušení.	

	

Článek	XIV.	–	Smluvní	pokuty		

1. Pro	případ	prodlení	zhotovitele	s	řádným	prováděním	díla	v	termínech	stanovených	touto	smlouvou,		
(v	 případě	 nedodržení	 smluvního	 termínu	 provedení	 díla	 počínaje	 následujícím	 dnem)		
nebo	 pro	 případ	 prodlení	 zhotovitele	 s	 plněním	 dílčích	 termínů	 dle	 závazného	 harmonogramu,		
dle	čl.	V.	odst.	4.	této	smlouvy	o	dobu	delší	než	20	dnů,	sjednávají	smluvní	strany	ve	prospěch	objednatele	
smluvní	 pokutu	 ve	 výši	 0,04	 %	 z	 ceny	 díla	 vč.	 DPH	 za	 každý	 i	 započatý	 den	 prodlení.		
Tím	není	dotčeno	právo	objednatele	čerpat	finanční	záruku	dle	čl.	XI.	této	smlouvy.		

2. V	případě,	že	zhotovitel	nedodrží	lhůtu	pro	odstranění	vad	a	nedodělků	zjištěných	při	předávání	díla,	
sjednávají	smluvní	strany	ve	prospěch	objednatele	smluvní	pokutu	ve	výši	1000	Kč	za	každý	i	započatý	
den	 prodlení	 a	 za	 každou	 uvedenou	 vadu	 nebo	 nedodělek,	 na	 jejichž	 odstraňování	 nenastoupil		
ve	sjednaném	termínu,	nebo	které	v	dohodnutém	termínu	řádně	neodstranil.	Objednatel	 je	současně	
oprávněn	provést	odstranění	vad	a	nedodělků	osobou	odlišnou	od	zhotovitele,	přičemž	objednatelem	
vynaložené	 náklady	 na	 jejich	 odstranění	 je	 zhotovitel	 povinen	 uhradit	 v	plném	 rozsahu.		
Tím	není	dotčeno	právo	objednatele	čerpat	finanční	záruku	dle	čl.	XI.	této	smlouvy.	

3. V	případě,	že	zhotovitel	nedodrží	závazek	v	provádění	denního	průběžného	úklidu	staveniště	a	dalších	
stavbou	 dotčených	 míst,	 nebo	 nezajistí	 schůdnost,	 sjízdnost	 a	 průběžné	 čištění	 vozovek	 užívaných		
pro	dovoz	 stavebního	materiálu	 na	 staveniště	 a	 odvoz	 odpadu	 ze	 staveniště	 je	 objednatel	 oprávněn	
vyúčtovat	 smluvní	 pokutu	 ve	 výši	 0,04	 %	 z	 ceny	 díla	 vč.	 DPH	 za	 každý	 zjištěný	 případ.		
Nedodrží-li	 zhotovitel	 lhůtu	 na	 "vyklizení	 a	 vyčištění	 staveniště"	 je	 objednatel	 oprávněn	 vyúčtovat	
smluvní	pokutu	ve	výši	0,04	%	z	ceny	díla	vč.	DPH	za	každý	i	započatý	den	prodlení.	

4. V	případě,	že	zhotovitel	poruší	své	povinnosti	v	oblasti	BOZP,	je	objednatel	oprávněn	vyúčtovat	smluvní	
pokutu	ve	výši	stanovené	v	Příloze	č.	3	této	smlouvy.	

5. V	případě,	že	zhotovitel	nedodrží	postup	ve	změně	poddodavatelů	stanovený	touto	smlouvou	sjednávají	
smluvní	 strany	 pokutu	 ve	 výši	 10	 %	 z	celkového	 objemu	 poddodávek	 realizovaných	 v	rozporu		
se	Seznamem	poddodavatelů	(Příloha	č.	2	této	smlouvy).	Tím	není	dotčeno	právo	objednatele	čerpat	
finanční	záruku	dle	čl.	XI.	této	smlouvy.	

6. V	případě	jakékoliv	porušení	odst.	8.	čl.	VIII.	této	smlouvy	stranou	zhotovitele	nebo	v	případě	jakékoliv	
jednání	stranou	zhotovitele	mající	charakter	jednání	v	rozporu	se	smyslem	a	účelem	tohoto	ustanovení	
nebo	 záměrem,	 který	 z	předmětného	 ustanovení	 vyplývá,	 sjednávají	 smluvní	 strany	 ve	 prospěch	
objednatele	 smluvní	 pokutu	 ve	 výši	 0,04	 %	 z	 ceny	 díla	 vč.	 DPH	 za	 každé	 jednotlivé	 porušení.		
Tím	není	dotčeno	právo	objednatele	čerpat	finanční	záruku	dle	čl.	XI.	této	smlouvy.	

7. V	případě	jakékoliv	porušení	odst.	9.	čl.	VIII.	této	smlouvy	stranou	zhotovitele	nebo	v	případě	jakékoliv	
jednání	stranou	zhotovitele	mající	charakter	jednání	v	rozporu	se	smyslem	a	účelem	tohoto	ustanovení	
nebo	 záměrem,	 který	 z	předmětného	 ustanovení	 vyplývá,	 sjednávají	 smluvní	 strany	 ve	 prospěch	
objednatele	smluvní	pokutu	ve	výši	0,04	%	z	ceny	díla	vč.	DPH	za	každé	jednotlivé	porušení.	

8. Pokud	zhotovitel	nenastoupí	ve	sjednaném	termínu	k	odstraňování	reklamované	vady	(případně	vad),	
sjednávají	smluvní	strany	ve	prospěch	objednatele	smluvní	pokutu	ve	výši	1000	Kč	za	každý	i	započatý	
den	prodlení	a	za	každou	reklamovanou	vadu,	na	jejíž	odstraňování	nenastoupil	ve	sjednaném	termínu.	
V	případě	nedodržení	termínu	odstranění	reklamované	vady	(případně	vad),	sjednávají	smluvní	strany	
ve	prospěch	objednatele	smluvní	pokutu	ve	výši	1000	Kč	za	každý	i	započatý	den	prodlení	a	za	každou	
reklamovanou	 vadu,	 která	 nebyla	 v	dohodnutém	 termínu	 řádně	 odstraněna.	 Objednatel	 je	 současně	
oprávněn	provést	odstranění	vad	osobou	odlišnou	od	zhotovitele,	přičemž	objednatelem	vynaložené	
náklady	na	 jejich	odstranění	 je	zhotovitel	povinen	uhradit	v	plném	rozsahu.	Tím	není	dotčeno	právo	
objednatele	čerpat	finanční	záruku	dle	čl.	XI.	této	smlouvy.	
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9. Smluvní	 strany	 sjednávají	 ve	 prospěch	 objednatele	 níže	 uvedené	 smluvní	 pokuty	 v	případě	 postupu	
zhotovitele	v	rozporu	s	čl.	X.	odst.	7.	a	10.	této	smlouvy:	

a) Pokud	 zhotovitel	 nedodrží	 termín	 zahájení	 odstraňování	 vady/vad,	 která	 vyžaduje	 neodkladný	
zásah	nebo	mající	charakter	havárie,	sjednávají	smluvní	strany	ve	prospěch	objednatele	smluvní	
pokutu	 ve	 výši	 0,04	 %	 z	 ceny	 díla	 vč.	 DPH	 za	 každý	 i	 započatý	 den	 prodlení	 a	 za	 každou	
reklamovanou	 vadu,	 která	 vyžaduje	 neodkladný	 zásah	 nebo	 mající	 charakter	 havárie,		
na	jejíž	odstraňování	zhotovitel	nenastoupil	ve	sjednaném	termínu.	

b) Pokud	zhotovitel	nedodrží	termín	na	odstranění	vady/vad,	která	vyžaduje	neodkladný	zásah	nebo	
mající	charakter	havárie	nebo	vada/vady,	která	vyžaduje	neodkladný	zásah	nebo	mající	charakter	
havárie	 ve	 stanovené	 lhůtě	 neni	 řádně	 odstraněna,	 sjednávají	 smluvní	 strany		
ve	prospěch	objednatele	smluvní	pokutu	ve	výši	0,1	%	z	ceny	díla	vč.	DPH	za	každý	i	započatý	den	
prodlení	 a	 za	 každou	 vadu,	 která	 vyžaduje	 neodkladný	 zásah	 nebo	 mající	 charakter	 havárie,		
která	nebyla	v	dohodnutém	termínu	řádně	odstraněna.	

Objednatel	 je	 současně	 oprávněn	 provést	 odstranění	 vady/vad,	 která	 vyžaduje	 neodkladný	 zásah		
nebo	 mající	 charakter	 havárie	 osobou	 odlišnou	 od	 zhotovitele,	 přičemž	 objednatelem	 vynaložené	
náklady	na	 jejich	odstranění	 je	zhotovitel	povinen	uhradit	v	plném	rozsahu.	Tím	není	dotčeno	právo	
objednatele	čerpat	finanční	záruku	dle	čl.	XI.	této	smlouvy.	

10. V	případě	 jakékoliv	 porušení	 čl.	 X.	 odst.	 8.	 písm.	 c)	 nebo	 d)	 této	 smlouvy	 zhotovitelem,		
sjednávají	smluvní	strany	ve	prospěch	objednatele	smluvní	pokutu	ve	výši	0,04	%	z	ceny	díla	vč.	DPH	za	
každé	 jednotlivé	 porušení.	 Tím	 není	 dotčeno	 právo	 objednatele	 čerpat	 finanční	 záruku	 dle	 čl.	 XI.	
této	smlouvy.	

11. Pro	 případ	 prodlení	 zhotovitele	 se	 sjednáním	 nové	 finanční	 záruky	 nebo	 prodloužením	 stávající		
nebo	 v	případě	 prodlení	 zhotovitele	 s	předáním	 originálu	 nové	 finanční	 záruky	 nebo	 originálu	
deklarující	 prodloužení	 finanční	 záruky	 stávající	 do	 rukou	 objednatele	 ve	 smyslu	 ust.	 čl.	 XI.	 odst.	 3.		
nebo	odst.	7.	této	smlouvy,	sjednávají	smluvní	strany	ve	prospěch	objednatele	smluvní	pokutu	ve	výši	
0,05	%	z	ceny	díla	vč.	DPH	za	každý	i	započatý	den	prodlení.	

12. Pro	 případ	 prodlení	 zhotovitele	 s	poskytnutím	 nové	 finanční	 záruky	 dle	 čl.	 XI.	 odst.	 3.		
nebo	 odst.	 7.	 této	 smlouvy,	 sjednávají	 smluvní	 strany	 ve	 prospěch	 objednatele	 smluvní	 pokutu		
ve	výši	0,1	%	z	ceny	díla	vč.	DPH	za	každý	i	započatý	den	prodlení.	

13. V	případě	 jakékoliv	 porušení	 této	 smlouvy	 ve	 smyslu	 čl.	 XIII.	 odst.	 7.	 stranou	 zhotovitele		
nebo	v	případě	 jakékoliv	 jednání	 stranou	zhotovitele	mající	 charakter	 jednání	 v	rozporu	 se	 smyslem		
a	 účelem	 čl.	 XIII.	 této	 smlouvy	 nebo	 záměrem,	 který	 z	předmětného	 ustanovení	 vyplývá,	
sjednávají	smluvní	strany	ve	prospěch	objednatele	smluvní	pokutu	ve	výši	0,04	%	z	ceny	díla	vč.	DPH		
za	každé	jednotlivé	porušení.	

14. Smluvní	pokuty	jsou	splatné	ve	lhůtě	deseti	dnů	od	obdržení	písemného	uplatnění	objednatelem.	

15. Zaplacením	smluvní	pokuty	není	dotčeno	právo	objednatele	domáhat	se	po	zhotoviteli	náhrady	škody,		
která	mu	vznikla	prodlením	nebo	jiným	porušením	smluvních	povinností	ze	strany	zhotovitele.		

16. Pro	 případ	 prodlení	 s	úhradou	 řádně	 vystavených	 a	 doručených	 faktur	 za	 provádění	 díla	 uhradí	
objednatel	zhotoviteli	úrok	z	prodlení	ve	výši	0,05	%	z	dlužné	částky.		

17. Smluvní	pokuty	sjednané	touto	smlouvou	zaplatí	zhotovitel	nezávisle	na	míře	svého	zavinění	a	na	tom,		
zda	a	v	jaké	výši	vznikne	objednateli	škoda,	kterou	lze	vymáhat	samostatně.	

18. Smluvní	pokuty	je	objednatel	oprávněn	započíst	proti	pohledávce	zhotovitele.	

19. Objednatel	současně	 informuje	zhotovitele	a	zhotovitel	bere	na	vědomí,	že	úhrada	ceny	za	dílo	bude	
provedena	 s	 využitím	 dotačních	 prostředků,	 získaných	 objednatelem	 a	 podléhajících	 kontrole		
z	hlediska	vykazování	účelovosti	jejich	čerpání.	Zhotovitel	se	zavazuje,	že	objednateli	nahradí	veškeré	
škody	a	náklady,	které	mu	vzniknou	nebo	budou	muset	být	vynaloženy,	pokud	z	důvodu	porušení	této	
smlouvy	zhotovitelem	vznikne	objednateli	závazek	vrátit	dotaci	nebo	její	část,	poskytnutou	na	úhradu	
ceny	za	dílo,	 jejímu	poskytovateli,	a	 to	 i	včetně	penále	případně	vyměřeného	 jako	důsledek	porušení	
pravidel	 nakládání	 s	 veřejnými	 prostředky	 (to	 platí	 zejména	 nikoliv	 však	 výlučně	 pro	případy	
podstatných	 porušení	 této	 smlouvy	 stranou	 zhotovitele	 dle	 odst.	 5.	 čl.	 XV.	 s	navazujícím	 právem	
objednatele	 od	 smlouvy	 odstoupit	 dle	 čl.	 XV.	 odst.	 4.	 písm.	 a)	 nebo	 c)).	 To	 platí	 obdobně,		
pokud	 zhotovitel	 znemožní	 řádný	 výkon	 kontroly	 orgánům,	 oprávněným	 ke	 kontrole	 účelnosti	
vynaložení	dotačních	prostředků,	resp.	nepředloží	jimi	požadované	doklady	nebo	neposkytne	patřičnou	
součinnost.	
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Článek	XV.	–	Závěrečná	ujednání		

1. Zhotovitel	 se	 zavazuje	 při	 plnění	 díla,	 které	 je	 předmětem	 této	 smlouvy	 dbát	 dohod	 a	 pokynů	
objednatele,	technického	dozoru	a	odpovědného	projektanta,	jako	osoby	pověřené	výkonem	autorského	
dozoru,	pokud	nejsou	v	rozporu	s	ustanovením	této	smlouvy.	

2. Změnit	 nebo	 doplnit	 tuto	 smlouvu	 mohou	 smluvní	 strany	 pouze	 formou	 písemných	 dodatků,		
které	 budou	 vzestupně	 číslovány,	 výslovně	 prohlášeny	 za	 dodatek	 této	 smlouvy	 a	 podepsány	
oprávněnými	zástupci	smluvních	stran	před	zahájením	plnění.	

3. Smluvní	strany	mohou	ukončit	tento	smluvní	vztah	písemnou	dohodou	obou	smluvních	stran.	

4. V	případě	podstatného	porušení	obsahu	této	smlouvy	ze	strany	zhotovitele	je	objednatel	oprávněn:	

a) od	smlouvy	odstoupit,	nebo	

b) čerpat	finanční	záruku	dle	čl.	XI.	odst.	1.	této	smlouvy,	nebo	

c) čerpat	finanční	záruku	dle	čl.	XI.	odst.	1.	této	smlouvy	a	od	smlouvy	odstoupit.	

5. Za	podstatné	porušení	této	smlouvy	ze	strany	zhotovitele	se	považuje	zejména,	nikoliv	však	výlučně:	

a) zhotovitel	 přestal	 splňovat	 kvalifikaci	 podle	 příslušných	 ustanovení	 ZZVZ	 požadovanou	
objednatelem	v	zadávacím	řízení	na	základě	kterého	je	uzavřena	předmětná	smlouva,	nebo		

b) zhotovitel	přestal	splňovat	kvalifikaci	požadovanou	objednatelem	tím,	že	nezajistil	realizaci	dané	
části	 díla	 konkrétním	 subjektem	 (účastníkem	 této	 smlouvy	nebo	 jinou	osobou	dle	 terminologie	
ZZVZ),	 s	jehož	 pomocí	 prokazoval	 část	 své	 kvalifikace	 v	 zadávacím	 řízení	 na	 základě	 kterého		
je	uzavřena	předmětná	smlouva,	nebo	

c) zhotovitel	je	v	prodlení	s	plněním	díla	vůči	odsouhlasenému	Časovému	harmonogramu	plnění	díla	
finančnímu	harmonogramu	plnění	o	dobu	delší	než	20	dnů,	nebo	

d) zhotovitel	je	v	prodlení	s	předáním	a	převzetím	díla	o	dobu	delší	než	15	dnů,	nebo	

e) zhotovitel	 při	 realizaci	 díla	 nerespektuje	 podmínky	 stanovené	 projektovou	 dokumentací	 nebo	
připomínky	objednatele,	technického	dozoru	nebo	autorského	dozoru,	nebo	

f) jakékoliv	 jednání	 stranou	 zhotovitele	mající	 charakter	 jednání	 v	rozporu	 se	 smyslem,	 obsahem	
a	účelem	ustanovení	písm.	a)	až	c)	odst.	1.	čl.	VIII.	této	smlouvy	nebo	záměry,	které	z	předmětných	
ustanovení	vyplývají,	nebo	

g) nedodržení	postupu	ve	věci	změny	poddodavatele	dle	odst.	3.	čl.	VIII.	této	smlouvy,	nebo	

h) nedodržení	 postupu	 nebo	 rozsahu	 dokladů	 ve	 věci	 změny	 subjektu	 s	jehož	 pomocí	 zhotovitel	
prokazoval	 část	 své	 kvalifikace	 v	 zadávacím	 řízení	 na	 základě	 kterého	 je	 uzavřena	 předmětná	
smlouva	dle	odst.	4.	čl.	VIII.	této	smlouvy,	nebo	

i) opakované	porušení	povinností	dle	odst.	7.	písm.	a)	až	c)	čl.	VIII.	této	smlouvy,	nebo	

j) řádné	 neodstranění	 veškerých	 drobných	 vad	 či	 nedodělků	 uvedených	 v	zápisu	 o	 předání		
a	převzetí	díla	dle	odst.	5.	písm.	m)	čl.	IX.	této	smlouvy	ve	stanoveném	termínu,	nebo	

k) jakékoli	jednání	v	rozporu	s	odst.	3.	čl.	XI.	této	smlouvy,	nebo	

l) vědomé	uvedení	nepravdivých	skutečností	stranou	zhotovitele	dle	odst.	9.	tohoto	čl.,	nebo	

m) odstoupení	od	 této	 smlouvy,	 s	výjimkou	případu,	kdy	 je	 zhotovitel	nucen	od	 smlouvy	odstoupit	
z	důvodu	hrubého	porušení	 této	 smlouvy	 stranou	objednatele.	 Za	hrubé	porušení	 této	 smlouvy	
stranou	objednatele	se	považuje	prodlení	s	úhradou	faktur	řádně	vystavených	v	souladu	s	čl.	VI.		
této	smlouvy	o	více	než	30	kalendářních	dnů	od	uplynutí	lhůty	jejich	splatnosti.	

6. Mimo	již	touto	smlouvou	formulovaných	případů,	je	objednatel	oprávněn	od	této	smlouvy	odstoupit	bez	
sankcí,	nároků	zhotovitele	na	náhradu	škody	či	jiných	postihů	také	v	těchto	případech:	

a) bylo-li	 příslušným	 soudem	 rozhodnuto	 o	 tom,	 že	 zhotovitel	 je	 v	úpadku	 ve	 smyslu	 zákona		
č.	 182/2006	 Sb.,	 o	 úpadku	 a	 způsobech	 jeho	 řešení	 (insolvenční	 zákon),	 ve	 znění	 pozdějších	
předpisů	(a	to	bez	ohledu	na	právní	moc	tohoto	rozhodnutí);		

b) podá-li	zhotovitel	sám	na	sebe	insolvenční	návrh.	
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7. Zhotovitel	 prohlašuje,	 že	 se	 v	plném	 rozsahu	 seznámil	 s	rozsahem	 a	 povahou	 předmětu	 plnění		
dle	čl.	III.	této	smlouvy,	že	jsou	mu	známy	veškeré	technické,	kvalitativní,	kvantitativní	a	jiné	nezbytné	
podmínky	 k	bezvadné	 realizaci	 díla	 a	 že	 disponuje	 takovými	 kapacitami	 a	odbornými	 znalostmi,		
které	jsou	k	provedení	díla	potřebné.	

8. Změny	 a	 doplňky	 této	 smlouvy	 mohou	 být	 provedeny	 na	 základě	 dohody	 smluvních	 stran.		
Dohoda	musí	mít	písemnou	formu	dodatků	podepsaných	oprávněnými	zástupci	obou	smluvních	stran.	
Veškeré	dodatky	a	přílohy	vzniklé	po	dobu	plnění	smlouvy	se	stávají	 její	nedílnou	součástí.	 Jakákoliv	
změna	 předmětné	 smlouvy	 včetně	 jejich	 případných	 dodatků	 bude	 provedena	 vždy	 až	 na	 základě	
posouzení	možnosti	takovou	změnu	provést	ve	smyslu	příslušných	ustanovení	ZZVZ.	

9. Účastníci	 této	 smlouvy	 výslovně	 prohlašují,	 že	 jsou	 obsahem	 této	 smlouvy	 právně	 vázáni		
a	že	nepodniknou	žádné	kroky,	které	by	mohly	zmařit	 její	účinky.	Současně	prohlašují,	že	pro	případ	
objektivních	překážek	k	dosažení	účelu	této	smlouvy	si	poskytnou	vzájemnou	součinnost	a	budou	jednat	
tak,	aby	 i	za	změněných	podmínek	mohlo	být	 tohoto	účelu	dosaženo.	Vědomé	uvedení	nepravdivých	
skutečností	jakéhokoliv	charakteru	stranou	zhotovitele	je	podstatným	porušením	této	smlouvy	dle	odst.	
5.	 tohoto	čl.	Objednatel	 je	 také	oprávněn	požadovat	při	vědomém	uvedení	nepravdivých	skutečností	
náhradu	škody.	

10. Povinnosti	smluvních	stran	stanovené	touto	smlouvou	se	

• v	případě	nepříznivých	klimatických	podmínek	(majících	objektivně	nezpochybnitelný	dopad	na	
řádné	provádění	díla)	nebo		

• v	případě	okolnosti	vyšší	moci	

po	dobu	trvání	těchto	okolností	dočasně	přerušují.	Pokud	se	plnění	této	smlouvy	stane	nemožné	vlivem	
nepříznivých	 klimatických	 podmínek	 nebo	 zásahu	 vyšší	 moci,	 smluvní	 strany	 se	 dohodnou		
na	 odpovídající	 změně	 této	 smlouvy	 ve	 vztahu	 k	předmětu,	 ceně	 a	 době	 plnění	 díla	 dodatkem		
k	této	smlouvě.	

Smluvní	 strana,	 u	 níž	 dojde	 k	okolnosti	 nepříznivých	 klimatických	 podmínek	 (majících	 objektivně	
nezpochybnitelný	dopad	na	řádné	provádění	díla)	a	bude	se	chtít	na	tuto	okolnost	odvolat	v	souvislosti	
s	plněním	 této	 smlouvy,	 je	 povinna	 neprodleně	 písemně	 uvědomit	 druhou	 smluvní	 stranu		
(tak,	že	druhá	strana	prokazatelně	obdrží	danou	zprávu)	o	vzniku	této	okolnosti,	jakož	i	o	jejím	ukončení,	
a	to	ve	lhůtě	nejpozději	1	kalendářního	dne	od	vzniku.	Nedodržení	této	lhůty	má	za	následek	zánik	práva	
dovolávat	se	okolnosti	nepříznivých	klimatických	podmínek.	Za	neprodlené	písemné	uvědomění	druhé	
smluvní	strany	dle	věty	první	tohoto	odstavce	se	nepovažuje	zápis	do	stavebního	deníku.	

Smluvní	strana,	u	níž	dojde	k	okolnosti	vyšší	moci	a	bude	se	chtít	na	vyšší	moc	odvolat	v	souvislosti	
s	plněním	 této	 smlouvy,	 je	 povinna	 neprodleně	 písemně	 uvědomit	 druhou	 smluvní	 stranu		
(tak,	že	druhá	strana	prokazatelně	obdrží	danou	zprávu)	o	vzniku	této	okolnosti,	jakož	i	o	jejím	ukončení,	
a	to	ve	lhůtě	nejpozději	1	kalendářního	dne	od	vzniku.	Nedodržení	této	lhůty	má	za	následek	zánik	práva	
dovolávat	se	okolnosti	vyšší	moci.	Za	neprodlené	písemné	uvědomění	druhé	smluvní	strany	dle	věty	
první	tohoto	odstavce	se	nepovažuje	zápis	do	stavebního	deníku.	

11. Odstoupením	 tato	 smlouva	zaniká	dnem,	kdy	bude	oznámení	o	odstoupení	doručeno	druhé	 smluvní	
straně.	 V	 případě	 odstoupení	 je	 zhotovitel	 povinen	 ihned	 po	 obdržení	 písemného	 oznámení		
o	odstoupení	od	smlouvy	předat	objednateli	nedokončené	dílo,	včetně	věcí,	které	opatřil	a	které	jsou	
součástí	díla	a	uhradit	objednateli	vzniklou	škodu	a	další	sankce	definované	touto	smlouvou.	Objednatel	
je	povinen	uhradit	zhotoviteli	poměrnou	část	ceny	díla	odpovídající	rozsahu	dosud	dokončeného	díla	
včetně	věcí,	 které	objednatel	převzal.	 Sankce	 za	odstoupení	od	 této	 smlouvy	 je	objednatel	 oprávněn	
započíst	proti	pohledávce	zhotovitele.	

12. Písemnosti	se	považují	za	doručené	i	v	případě,	že	kterákoliv	ze	smluvních	stran	její	doručení	odmítne		
či	jinak	znemožní.	

13. Zhotovitel	nemůže	bez	písemného	souhlasu	objednatele	postoupit	svá	práva	a	povinnosti	plynoucí	z	této	
smlouvy	třetí	osobě,	včetně	pohledávky	vůči	objednateli.	Zhotovitel	není	oprávněn	provést	započtení	
oproti	pohledávce	nebo	závazku	objednatele.	

14. Obě	smluvní	strany	se	dohodly,	že	v	případě	nástupnictví	jsou	právní	nástupci	smluvních	stran	vázány	
ustanoveními	této	smlouvy	v	plném	rozsahu.	

15. Pro	případ,	že	kterékoliv	ustanovení	této	smlouvy	se	stane	neúčinným	nebo	neplatným,	smluvní	strany	
se	zavazují	bez	zbytečných	odkladů	nahradit	takové	ustanovení	novým,	které	bude	nejlépe	odpovídat	
účelu	daného	ustanovení.	Případná	neplatnost	některého	z	ustanovení	této	smlouvy	nemá	za	následek	
neplatnost	ostatních	ustanovení.	 	
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16. Stane-li	 se	 tato	 smlouva	 neplatnou,	 neúčinnou,	 či	 dojde	 k	jejímu	 zrušení	 v	souladu	 s	občanským	
zákoníkem	či	touto	smlouvou,	nevztahuje	se	neplatnost	či	neúčinnost	či	důvod	zrušení	na	ustanovení	
týkajících	se	sankčních	ujednání	a	ujednání	o	finanční	záruce	a	podstatném	porušení	smlouvy.	

17. Zhotovitel	prohlašuje,	že	není	slabší	stranou	ve	smyslu	§	433	Obč.Z.	

18. Smluvní	strany	shodně	prohlašují,	že	skutečnosti	obsažené	v	této	smlouvě	a	jejích	přílohách	nepovažují		
za	 obchodní	 tajemství	 ve	 smyslu	 ustanovení	 §	 504	ObčZ	 a	 udělují	 svolení	 k	jejich	 užití	 a	 zveřejnění		
bez	stanovení	jakýchkoliv	dalších	podmínek.	

19. Zhotovitel	bere	na	vědomí,	že	obsah	této	smlouvy	včetně	všech	dodatků	může	být	poskytnut	žadateli		
v	režimu	zákona	č.	106/1999	Sb.,	o	svobodném	přístupu	k	informacím,	ve	znění	pozdějších	předpisů,		
a	že	tato	smlouva	včetně	všech	dodatků	bude	uveřejněna	na	profilu	zadavatele.	

20. Zhotovitel	souhlasí,	aby	tato	smlouva	byla	uveřejněna	v	souladu	se	ZZVZ.	

21. Smluvní	 strany	 prohlašují,	 že	 tato	 smlouva	 byla	 jimi	 uzavřena	 dle	 jejich	 zcela	 pravé,	 vážné,		
určité	a	svobodné	vůle.	

22. Právní	vztahy	touto	smlouvou	neupravené	se	řídí	platnými	právními	předpisy,	zejména	ObčZ.	

23. Tato	smlouva	je	primárně	vyhotovena	jako	elektronický	originál.	

24. Osoby	podepisující	tuto	smlouvu	svým	podpisem	stvrzují	platnost	svých	jednatelských	oprávnění.	

25. Smluvní	strany	shodně	prohlašují,	že	si	tuto	smlouvu	před	jejím	podpisem	přečetly,	a	že	byla	uzavřena		
po	 důsledném	 prostudování	 dle	 jejich	 pravé	 a	 svobodné	 vůle	 určitě,	 vážně	 a	 srozumitelně		
a	 její	 autentičnost	 stvrzují	 svými	podpisy.	 Tato	 smlouva	nabývá	platnosti	 a	 účinnosti	 dnem	podpisu	
oprávněných	zástupců	obou	smluvních	stran.	

26. Nedílnou	součástí	této	smlouvy	jsou	tyto	přílohy:	

- Příloha	č.	1	-	Položkový	rozpočet	díla		
- Příloha	č.	2	-	Seznam	poddodavatelů			
- Příloha	č.	3	-	Sazebník	smluvních	pokut	při	porušení	platných	předpisů	v	oblasti	BOZP,	PO	a	OŽP	
- Příloha	č.	4	-	Časový	harmonogram	plnení	díla	-	financní	harmonogram	plnení	
- Příloha	č.	5	–	Aplikace	prokázané	technické	kvalifikace		-	přehled	fyzických	osob	
- Příloha	č.	6	-	Doklad	o	poskytnutí	finanční	záruky	
- 	

	
	
V	Komořanech	dne	(viz	el.	podpis)	 V	Otnicích	dne	(viz	el.	podpis)	

Jan	Kachlík	v.	r.	
obec	Komořany	

objednatel	

Ing.	Jaroslav	Bubla	v.	r.	
místopředseda	představenstva	PROSTAVBY,	a.	s.	

zhotovitel	
	
	
	
	

Doložka	podle	§	41	zákona	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	(obecní	zřízení),	ve	znění	pozdějších	předpisů:		

Tuto	 smlouvu	 o	 dílo	 schválilo	 ZO	 obce	 Komořany	 na	 svém	 zasedání		

dne	13.	8.	2024	usnesením	č.	5/24/24	většinou	hlasů.	 	


