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smlouva o dílo

Ev. č. SML-2024-120-VZ



(ev. číslo smlouvy objednatele)
č.j. ŘVC/427/2024/OVZ-22
Ev. č. ......................................
     (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Rekreační přístav Kroměříž
Hydrogeologický monitoring podzemní vody v období 2024 – 2026
I.
SMLUVNÍ STRANY

objednatel:


Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:
67981801

Peněžní ústav:
xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:
xxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:

xxxx
  (dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel

Obchodní firma:



G-Consult, spol. s r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
Sídlo:







Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: 

xxxx, jednatel společnosti
IČ:








64616886
DIČ:







CZ64616886
Peněžní ústav:



xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:





xxxx 
(dále jen „Zhotovitel“)

II.
Osoby oprávněné k jednání

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo osoby uvedené v článku I. výše dále oprávněny jednat o realizaci závazků dohodnutých ve smlouvě, ale nejsou oprávněni smlouvu měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby):

Za objednatele ve věcech obchodních a smluvních:

Ing. Lubomír Fojtů


























tel. xxxx

























e-mail: xxxx

























http: //www.rvccr.cz
Za objednatele ve věcech technických a realizačních



xxxx

























tel. xxxx

























e-mail: xxxx
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tel. xxxx

























e-mail: xxxx
Za zhotovitele ve věcech obchodních a smluvních:




xxxx

tel. xxxx

e-mail: xxxx

http: //wwwg-consult.cz
Za zhotovitele ve věcech technických a realizačních (vedoucí týmu):





xxxx




tel.: xxxx




mobil: xxxx




e-mail: xxxx
III.
Předmět smlouvy

1.
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, jak je definováno v čl. IV. této smlouvy, a objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě a ve smluvních PODMÍNKÁCH OBJEDNATELE.  
IV.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Dílem, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavazuje provést, 
je „Hydrogeologický monitoring podzemní vody v období 2024 – 2026" (dále též jen „dílo“). 

Common Procurement Vocabulary (CPV) 71700000-5. Projekt je financovaný z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
1.1.
Technické parametry investiční akce:

Investiční akce „Rekreační přístav Kroměříž“ (dále též jen jako „stavba“ nebo „záměr“) 
je investiční akcí rozvoje infrastruktury vnitrozemských vodních cest. 

Cílem „Hydrogeologického monitoringu podzemní vody v období 2024 – 2026" je zajištění nezbytných informací o proudění podzemní vody v místě stavby a jejím okolí a tím i podkladů pro návrh technického řešení stavby a možnost posouzení jejího případného vlivu na okolní prostředí.
Účelem stavby je zřízení plnohodnotného veřejného přístavu pro rekreační plavidla pro město Kroměříž. Přístav bude mít následující parametry a bude zajišťovat následující funkce:

· plnohodnotný veřejný rekreační přístav s kapacitou cca 80 plavidel,

· krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé stání plavidel,

· nástup a výstup veřejnosti,

· servisní služby (připojení na pitnou vodu a elektrickou energii, odčerpání fekálních a nádních vod, odběr komunálního odpadu a možnost tankování pohonných hmot) – plovoucí servisní centrum,
· sjezd pro spouštění plavidel,

· ochranná a zimní funkce,

· pozemní část přístavu včetně objektů provozního zázemí (provozní budova, sociální zázemí) a napojení na dopravní infrastrukturu včetně parkoviště.
Přístav bude součástí stávající sledované dopravně významné využívané vodní cesty dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
1.2.
Detailní specifikace díla:

V rámci zhotovení díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce, které jsou předmětem díla, a to za podmínek a s náležitostmi stanovenými v této smlouvě či ve smluvních podmínkách:
Hydrogeologický monitoring
Síť hydrogeologických pozorovacích vrtů byla vybudována v roce 2024 v rámci inženýrskogeologického průzkumu lokality stavby.

Konkrétně se jedná o 7 hydrogeologických vrtů HP1 – HP7 o jednotné hloubce 8 m. Hloubení vrtů bylo provedeno technologií rotačního vrtání jednoduchou jádrovou TK korunkou o průměru 200 a 175 mm. K zajištění vrtu během vrtání bylo použito technického pažení.
Vrty byly po dovrtání do konečné projektované hloubky vystrojeny PVC pažnicí DN 110 mm. Pažnice byla v rozsahu kolektoru perforována. Mezi pažnicí a ocelovou chráničku byl proveden obsyp z praného kameniva frakce 4/8 a poslední 2 m byly utěsněny jílocementovou suspenzí. Nad terénem byly vrty opatřeny ocelovou uzamykatelnou chráničkou (zhlavím) do výšky 0,8 m, ukotvenou v betonové patce a opatřenou názvem vrtu. Vrty HP1 – HP6 jsou chráněny betonovou skruží proti poškození zemědělskou technikou.
Umístění jednotlivých pozorovacích vrtů HP1 – HP7 je patrné ze situačního zákresu viz Příloha č. 3.
Předmětem hydrogeologického monitoringu jsou následující práce:
· Zpracování pasportizace pozorovacích vrtů HP1 – HP7. Pasportizace bude zpracována v následujících termínech – 6/2025 a 10/2026. Pasportizace bude obsahovat základní informace o jednotlivých vrtech a jejich stavu včetně fotodokumentace. 

· Na základě výsledků pasportizace a doporučení zhotovitele bude objednatelem stanoven nezbytný rozsah údržby monitorovací sítě pro zajištění její provozuschopnosti, kdy se uvažuje provedení následujících prací:
· oprava uzavření vrtu,
· výměna víka zhlaví vrtu,
· označení vrtu signální tyčí s terčíkem,
· stabilizace nebo výměna zhlaví vrtu (obetonování do hloubky 40 cm při šířce 20 cm, geodetické zaměření ve 3. třídě přesnosti včetně vyznačení bodu pomocí nýtu),
· Dodávka a instalace snímačů pro automatické kontinuální zaznamenávání úrovně HPV (leveloggerů) v 7 pozorovacích vrtech HP1 – HP7. Spolu s leveloggery bude dále osazen 1 barologger pro sledování atmosférického tlaku. Tyto snímače zůstanou po dokončení prací dle této smlouvy v majetku objednatele.
· Kontinuální sledování hladiny podzemní vody

Hladiny podzemní vody se budou sledovat pomocí snímačů pro automatické zaznamenávání úrovně HPV (leveloggerů) v 7 pozorovacích vrtech HP1 – HP7. Dále bude sledován atmosférický tlak pomocí osazeného barologgeru. Úroveň hladiny podzemní vody bude automaticky zaznamenávána minimálně každých 6 hodin. Odečet dat bude probíhat jednou za 3 měsíce (říjen, leden, duben, červenec).
· Odběry vzorků vody a laboratorní rozbory

Ze 2 vrtů – HP2 a HP5 budou odebírány vzorky podzemní vody na laboratorní analýzy s četností jedenkrát za půl roku (říjen, duben). Vzorky podzemní vody budou z vrtů odebírány dynamicky čerpáním po odčerpání minimálně 5násobného objemu vody z vrtu, aby došlo k jeho odkalení. 
U odebraných vzorků podzemní vody budou provedeny následující rozbory:
· úplný fyzikálně-chemický rozbor anorganických ukazatelů podzemní vody v rozsahu: pH, konduktivita, celková tvrdost, alkalita, acidita, CO2 volný, CO2 agresivní, sodík, draslík, amonné ionty, hořčík, vápník, mangan, železo, chloridy, fluoridy, dusitany, dusičnany, sírany, hydrogenuhličitany, uhličitany, fosforečnany, SiO2, CHSKMn/CHSKCr, sediment, pach, barva, suma kationtů, suma aniontů, celková mineralizace, Langelierův index, filtrace, příp. fixace.
· zkrácený rozbor pro stavební účely pro zjištění agresivity na beton dle ČSN EN 206 (Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda) a ocel dle ČSN 03 8375 (Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi). Koncentrace agresivního CO2 bude zjišťována výhradně analyticky Heyerovou zkouškou.
Všechny laboratorní analýzy budou prováděny v akreditované laboratoři. Objem vzorku a typ vzorkovnic bude uzpůsoben požadavkům laboratoře.
· Sledování povrchových průtoků a srážek

Povrchové průtoky budou sledovány na toku řeky Moravy. Využity budou následující údaje o průtocích ze stávajících sledovaných profilů:

· pro tok Moravy – limnigraf Kroměříž, příp. údaje z jezu Bělov.

· Sledování hladiny řeky Moravy

Pro zjištění gradientu poklesu hladiny řeky Moravy bude kvartálně provedeno geodetické zaměření úrovně hladiny řeky Moravy v prostoru stávající bermy u sjezdu pro hasiče v blízkosti vrtu HP6 (pozemek parc. č. 3287/1 v k. ú. Kroměříž) a dále úrovně hladiny ve vodním toku Kotojedka v místě lávky přes vodní tok (u pozemku parc. č. 1441/20 v k. ú. Kroměříž). Obě měření hladiny musí proběhnout v maximálním časovém odstupu 1 h.
V případě zvýšených (povodňových) nebo extrémně nízkých průtoků v řece Moravě nebo toku Kotojedky bude na základě pokynu objednatele provedeno geodetické zaměření úrovně hladiny řeky Moravy v prostoru stávající bermy u sjezdu pro hasiče v blízkosti vrtu HP6 (pozemek parc. č. 3287/1 v k. ú. Kroměříž) a dále úrovně hladiny ve vodním toku Kotojedka v místě lávky přes vodní tok (u pozemku parc. č. 1441/20 v k. ú. Kroměříž) – zahájení měření do 5 dnů od pokynu. Obě měření hladiny musí proběhnout v maximálním časovém odstupu 1 h.
· Zprávy monitoringu

Výsledky monitoringu budou zpracovávány pololetně a předkládány objednavateli v podobě dílčích zpráv. Výstupem bude postupně:

1) rok 2024:

· 1 závěrečná zpráva zahrnující všechna měření a výsledky rozborů do 31.10.2024.

2) rok 2025:

· 1 pololetní zpráva zahrnující všechna měření a výsledky rozborů do 30. 4. 2025,

· 1 závěrečná roční zpráva zahrnující všechna měření a výsledky rozborů do 31.10.2025.

3) rok 2026:

· 1 pololetní zpráva zahrnující všechna měření a výsledky rozborů do 30. 4. 2026,

· 1 závěrečná roční zpráva zahrnující všechna měření a výsledky rozborů do 31.10.2026.

Získané výsledky budou v rámci jednotlivých zpráv (pololetní / závěrečná) souborně vyhodnoceny a na jejich základě bude případně upraven další rozsah i frekvence měření.
Nedílnou součástí plnění zhotovitele je i zajištění přístupu na dotčené pozemky či do objektů a souhlasy majitelů pozemků s výše uvedenými pracemi.
V.
povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provést dílo, a to ve všech jeho dílčích bodech uvedených v čl. IV. této smlouvy, v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými, v souladu s požadavky na zpracování díla dle čl. IX. této smlouvy, v souladu s právními předpisy, řádně a včas. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek stanovených ve smluvních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat vždy v souladu s oprávněnými zájmy objednatele, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl znát, a řídit se příkazy a požadavky objednatele. Pokud zhotovitel při plnění povinností dle této smlouvy případně zjistí, že příkazy udělené objednatelem nebo jeho požadavky jsou nevhodné, je povinen objednatele na nevhodnost jeho příkazů, předaných podkladů nebo požadavků včas upozornit. Od příkazů udělených objednatelem je zhotovitel oprávněn se odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas.
3. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla dle čl. IV. odst. 1.2. použít subdodavatele, a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci zadávacího řízení, a v rozsahu uvedeném v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení (dále souhrnně jen „nabídka“). Změnu subdodavatele může zhotovitel provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, který zhotovitel získá před jakoukoliv změnou v osobě subdodavatele a/nebo změnou rozsahu či podmínek provádění díla prostřednictvím subdodavatele. V případě změny subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení, objednatel nevydá takový souhlas, pokud zhotovitel neprokáže, že nový subdodavatel splňuje dotčené podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci zadávacího řízení alespoň v rozsahu, v jakém je splnil nahrazovaný subdodavatel v zadávacím řízení. V případě, že je změna subdodavatele zároveň spojena s dlouhodobým nahrazením vedoucího týmu nebo člena týmu, objednatel dále nevydá takový souhlas, pokud nejsou splněny podmínky podle odst. 14 tohoto článku. Provedení změny subdodavatele v rozporu s tímto odstavcem je podstatným porušením této smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit veškerá finanční plnění za provedení díla subdodavateli těmto subdodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání příslušné platby na účet zhotovitele. 
4. Zhotovitel je povinen mít ke všem činnostem, které na základě této smlouvy poskytuje, veškerá oprávnění požadovaná obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy a jinými oborovými předpisy upravujícími plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, ledaže bude některé z těchto činností provádět prostřednictvím subdodavatele, který je držitelem takových oprávnění. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Za provedení činností dle této smlouvy subdodavatelem je plně odpovědný zhotovitel.

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel nebo jeho subdodavatel povinen za všech okolností postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti objednateli na jeho výzvu doložit.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni účinnosti této smlouvy na svoje riziko a náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti objednateli nebo třetím osobám s pojistnou částkou ve výši alespoň 5,0 mil. Kč, včetně pojištění finanční škody. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do předání díla, které se týkají jeho činnosti dle této smlouvy a odstranění všech jejích vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn kdykoliv během doby uvedené v předchozí větě požadovat, aby zhotovitel prokázal splnění povinností dle tohoto odstavce, a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.

7. Zhotovitel je povinen zajistit, že jednotlivé části díla budou vzájemně plně konzistentní a nebudou si žádným způsobem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv chyby či nedodělky, které by vedly k jakýmkoli pochybnostem o jejich úplnosti, správnosti či vzájemné úplné provázanosti.
8. Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, je zhotovitel povinen obstarat veškerá rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony příslušných správních orgánů a třetích osob potřebná k řádnému provedení díla. Tato rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony je zhotovitel povinen plně zohlednit v jím vypracovaném díle; v případě pochybností zhotovitele o nutnosti nebo vhodnosti zohlednění určitého rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasu, vyjádření nebo jiného úkonu je zhotovitel povinen vyžádat si pokyn objednatele. Pokud bude pro činnosti zhotovitele dle této smlouvy potřebná plná moc (např. pro jednání na úřadech) objednatel na žádost zhotovitele takovou plnou zhotoviteli vystaví.

9. V souvislosti se zajišťováním jakýchkoliv správních rozhodnutí dle této smlouvy, je zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od nabytí právní moci každého správního rozhodnutí povinen objednateli předat originál rozhodnutí, a ve lhůtě 30 dní od obdržení rozhodnutí jeho podrobný rozbor včetně specifikace z něj případně vyplývající nezbytnosti zajistit určité doplňkové informace, podklady nebo průzkumy, a to v podrobnostech umožňujících jednoznačné zadání těchto prací ze strany objednatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zdůvodnění jejich nezbytnosti. Nezbytné doplňkové informace, podklady a průzkumy specifikované zhotovitelem zajistí na vlastní náklad zhotovitel.
10. Veškeré informace, podklady nebo průzkumy, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy zhotovitelem a které není dle této smlouvy povinen zajistit objednatel je povinen bez zbytečného odkladu zajistit zhotovitel na své vlastní náklady. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že jakékoliv doplnění informací, podkladů nebo průzkumů nemá vliv na změnu předmětu smlouvy, sjednaných termínů plnění nebo na cenu díla. 
11. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím vypracované dílo, a to ve všech jeho dílčích částech bude v souladu s: 

a. veškerými platnými a účinnými právními předpisy, zejména pak:
· zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění;

· zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
· zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění; 

· zákonem České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění;

· vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění;

· vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací, v platném znění;
· vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;

b. veškerými platnými a závaznými ČSN;

c. veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy;
d. veškerými platnými vzorovými listy infrastruktury vodních cest;

e. veškerými platnými technickými kvalitativními podmínkami staveb ŘVC ČR; 

f. veškerými platnými vzorovými listy a technickými podmínkami pro pozemní komunikace, vydanými Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic;

g. veškerými platnými, avšak nezávaznými ČSN,

h. pokyny a metodikami zveřejněnými na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury, 

i.     požadavky objednatele.

Pro účely řešení případných rozporů mezi dokumenty uvedenými výše pod písm. a) až g) se stanoví jejich priorita sestupně v pořadí písmen a) až g), tj. platné a účinné právní předpisy mají nejvyšší prioritu a platné, avšak nezávazné ČSN mají nejnižší prioritu. Případné rozpory mezi dokumenty spadajícími do téže kategorie budou řešeny v souladu s obecně závaznými předpisy a zásadami právního řádu České republiky. 
12. Jestliže je, na základě dříve neznámých požadavků správních orgánů, pokud tyto požadavky kogentně nevyplývají z platných právních předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury vodních cest, technických kvalitativních podmínek staveb ŘVC ČR nebo jakýchkoliv závazných technických či oborových předpisů, nezbytné zajistit určité dodatečné informace, podklady nebo průzkumy, v důsledku čehož objektivně není možno dodržet termín pro splnění části díla sjednaný v této smlouvě, dohodnou se písemně smluvní strany na prodloužení termínu pro splnění dotčené části díla o odpovídající dobu.
13. Do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy předloží zhotovitel objednateli Harmonogram prací zhotovitele v členění na týdny, z kterého budou zřejmé vazby jednotlivých dílčích plnění (dále jen „harmonogram“). Zhotovitel se zavazuje harmonogram zpracovat dle vzoru harmonogramu uvedeného na internetových stránkách objednatele na webové adrese http://www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-stazeni. V harmonogramu budou uvedeny zejména tyto údaje: 
I.
jednotlivá dílčí plnění díla, tedy jednotlivé dílčí činnosti, které bude zhotovitel v rámci zhotovení díla provádět - od zahájení (vyhodnocení veškerých vstupních podkladů, průzkumů, rozhodnutí orgánů apod.), přes následné postupy prací (termíny předložení jednotlivých částí k projednání ve stupních základní koncepce, konceptu díla až po konečné termíny dokončení etapy díla, resp. díla jako celku, které se musí shodovat s termíny dokončení etap díla resp. celého díla dle čl. VII. této smlouvy) zpracované ve formě síťového grafu, který bude definovat jednotlivé vazby a body k projednání, termíny pro předložení objednateli, jak je uvedeno v čl. IX. část C. odst. 3 této smlouvy,
II.
návrh termínů konání „výrobních výborů“ v souladu s vývojem (rozpracovaností) díla, přičemž termíny konání výrobního výboru musí být odsouhlaseny objednatelem,

III. 
údaj o tom, že každý 1. týden v měsíci bude zhotovitelem vyhotovena situační zpráva o průběhu zhotovování díla, ve které bude uveden aktuální stav rozpracovanosti dílčích plnění díla a jednotlivých hmotných výstupů díla, které budou v konceptu poskytnuty objednateli, a která bude předkládána v písemné formě objednateli a zároveň zhotovitelem vkládána do informačního systému objednatele. V případě, že při zhotovování díla, resp. dílčího plnění v rámci zhotovování díla dle harmonogramu dojde k nesplnění stanoveného termínu dílčího plnění dle harmonogramu, resp. dojde k nesplnění termínu plnění etapy díla dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen v situační zprávě o průběhu zhotovování díla uvést rovněž důvod nesplnění termínu dílčího plnění dle harmonogramu, případně termínu plnění etapy díla dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, a informaci o tom, jaký bude mít tato skutečnost vliv na navazující dílčí plnění nutná k dokončení díla. Zhotovitel je v takovém případě prodlení rovněž povinen předložit objednateli aktualizovaný harmonogram, ze kterého bude zřejmé, kdy dojde ke splnění předmětného dílčího plnění dle harmonogramu, resp. termínu plnění etapy díla dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, s jehož plněním je zhotovitel v prodlení, a veškerých dalších navazujících dílčích plnění dle této smlouvy,
IV. 
finanční plán, ve kterém zhotovitel uvede k jednotlivým termínům fakturace i celkovou fakturovanou částku sestávající z jednotlivých fakturovaných částek za jednotlivá dílčí plnění díla.
Změna harmonogramu ze strany zhotovitele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel zajistí, aby se na provádění díla v rozsahu své funkce v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení podílely osoby jmenované v nabídce, nebo osoby, kterými byly osoby jmenované v nabídce dlouhodobě nahrazeny v souladu s touto smlouvou. Dlouhodobé nahrazení takových osob může zhotovitel provést pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nevydá takový souhlas, pokud zhotovitel neprokáže, že nová osoba splňuje dotčené podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci zadávacího řízení a zároveň by její hypotetické uvedení v nabídce místo nahrazované osoby nemohlo mít vliv na snížení počtu účastníků zadávacího řízení, pokud bylo v zadávacím řízení provedeno. V případě dlouhodobého nahrazení vedoucího týmu objednatel dále nevydá takový souhlas, pokud byla nabídka hodnocena v zadávacím řízení a zároveň nebylo provedeno hodnocení podle odst. 15 tohoto článku. Dlouhodobé nahrazení dotčené osoby v rozporu s tímto odstavcem je podstatným porušením této smlouvy.
15. Bez ohledu na předchozí odstavec může zhotovitel z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo jeho vůli, pro které není schopen krátkodobě zajistit účast dotčené osoby na provádění díla (např. dovolená, krátkodobá pracovní neschopnost, doba bezprostředně předcházející dlouhodobému nahrazení takové osoby v souladu s touto smlouvou), zajistit dočasné zastoupení takové osoby, pokud to bez zbytečného odkladu oznámí objednateli.
16. Pokud byla nabídka hodnocena v zadávacím řízení a

a) zhotovitel nepostupuje nebo nepostupoval při provádění díla v souladu s hodnotami a údaji, které byly v nabídce uvedeny pro účely jejího hodnocení, a nezjedná nápravu ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu vyzval objednatel, nebo

b) zhotovitel hodlá dlouhodobě nahradit dosavadního vedoucího týmu jinou osobou,

musí zhotovitel bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu objednatel vyzval, poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, včetně doložení odpovídajících dokumentů, k tomu, aby mohl objednatel provést hodnocení hypotetické nabídky zhotovitele, která odpovídá nabídce při zohlednění skutečných hodnot a údajů, a to obdobně podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci zadávacího řízení pro dotčené kritérium hodnocení.
VI. 
SMLUVNÍ Cena

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH:


251.850,- Kč

(slovy: dvěstěpadesátjednatisícosmsetpadesát Kč)

DPH 21 %.


52.888,50 Kč

včetně DPH:

304.738,50 Kč

(slovy: třistačtyřitisícsedmsettřicetosm Kč padesát haléřů)

2.
Smluvní cena díla je složena z jednotlivých položek specifikovaných v Příloze č. 2 smlouvy. Fakturováno bude jen skutečné plnění dle této přílohy. Skutečné naměřené množství měřených položek vyznačených v Příloze č. 2 představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3.
Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky placené zhotovitelem během realizace díla, jsou zahrnuty do smluvní ceny.

4.
Pokud se během provádění díla vyskytnou práce nebo služby, které nejsou touto smlouvou vysloveně specifikovány, avšak jejich provedení nebo dodání je nezbytné pro řádné splnění díla, budou dodány nebo provedeny zhotovitelem v rámci stávající smluvní ceny. V takovém případě bude rozsah prací a služeb smluvními stranami projednán a objednatelem písemně odsouhlasen.

5.
Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude k ceně bez DPH přiúčtována sazba platná ke dni zdanitelného plnění, aniž by bylo nezbytné uzavírat dodatek ke smlouvě. Změna smluvní ceny nebo kterékoliv její části bez DPH je v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH vyloučena.

6.
Cena díla je financována z globální položky „ŘVC - Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Rekreační přístav Kroměříž“, číslo projektu 572 553 0009.
VII.
Termín plnění

1.
Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 30. 11. 2026.

2.
Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

a)
závěrečná zpráva za rok 2024
.........................................................
 do 30.11.2024,

b)
pololetní zpráva za rok 2025
..............................................................
 do 15.06.2025,

c)
závěrečná zpráva za rok 2025
.........................................................
 do 30.11.2025,

d)
pololetní zpráva za rok 2026
..............................................................
 do 15.06.2026,

e)
závěrečná zpráva za rok 2026
.........................................................
 do 30.11.2026.
3.
V případě prodlení na straně orgánu státní správy, které není prokazatelně způsobeno opomenutím zhotovitele, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na prodloužení termínu plnění zhotovitele o dobu odpovídající uvedenému prodlení.
4.
Při neplnění termínů pro provedení a předání jednotlivých etap díla uvedených v tomto článku smlouvy, kvalitativních, a/nebo jiných podstatných náležitostí této smlouvy má objednatel právo pozastavit platbu části nebo celé dílčí faktury až do odstranění příčiny neplnění. Zhotovitel však i v tomto případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle podmínek této smlouvy. Tato pozastávka bude objednatelem uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků.
VIII. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel zapůjčí zhotoviteli před zahájením prací veškeré podklady, se kterými objednatel disponuje a které jsou relevantní pro plnění předmětu smlouvy.

Ze strany objednatele bude zhotoviteli v rámci vstupního výrobního výboru poskytnuto:

· „Inženýrskogeologický průzkum Rekreační přístav Kroměříž“, G-Consult, spol. s r.o., 4/2024.
IX. 
POžadavky na zpracování díla


A. Obecné požadavky na zpracování díla
1. Všechny části (etapy) díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2 musí být zhotovitelem zpracovány v souladu s platnými právními a jinými předpisy, které jsou závazné. Veškeré písemné dokumenty a hmotné výstupy z předmětu díla musí být zpracovány v českém jazyce tak, aby byly logické, přehledné, věcné, srozumitelné, komplexní a jazykově správné.
2. Hmotný výstup předmětu díla dle čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.2 bude odpovídat minimálně následujícím požadavkům:
· Závěrečné a dílčí zprávy:

· výsledky kontinuálního měření úrovně HPV;

· výsledky všech laboratorních rozborů podzemní vody;

· vyhodnocení srážkově-odtokových poměrů v zájmové oblasti;

· situace hydroizohyps;

· stanovení směrů proudění podzemní vody;

· stanovení celkových odtokových poměrů zájmového území.
Hmotný výstup předmětu díla dle čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.2 bude zpracován a autorizován osobou s osvědčením o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, v platném znění, v oboru hydrogeologie.
B. Formální požadavky na zpracování díla
1. Titulní strana
Titulní strana hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.2, nebo čelní strana hlavních desek musí obsahovat následující údaje:

Celý název investiční akce

Číslo projektu

Název dokumentu
V případě rozhodnutí o financování stavby z EU bude na základě písemného pokynu objednatele uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR (http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf)

Objednatel:
     Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo

Zhotovitel:

Název společnosti + logo

Vypracoval:
Jméno a příjmení, u širšího týmu pouze zodpovědná osoba
Datum:


měsíc, rok

Na rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh vložených do těchto desek.
Každá volně vložená příloha musí mít na vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující všechny popisné údaje jako na titulní straně hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavce 1.2, navíc zde bude název přílohy, její číslo.

Desky a přílohy musí být označeny číslem pare.
2. Textová část
Jednotlivé kapitoly textové části musí být označeny a očíslovány, v zápatí stránky bude uvedeno Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, název zhotovitele a číslo stránky. 
Zhotovitel je povinen v samostatné kapitole uvést seznam všech použitých podkladů a v textu vždy poukázat na použití konkrétního podkladu formou poznámky pod čarou. Za podklady se kromě projektových dokumentací a studií považuje i literatura, normy apod. U každé nepůvodní tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje s převzatými údaji, musí být zhotovitelem vždy uváděn zdroj.

3. Výkresy
Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatele a rok zaměření je povinen zhotovitel vždy uvést buď přímo na výkrese, nebo v textové části. Každý výkres musí kromě rozpisky a loga zhotovitele obsahovat i text „Zpracováno pro" a logo Ředitelství vodních cest ČR, které bude umístěno nad rozpiskou. 
Jako souřadnicový systém u situací musí být používána pouze soustava S-JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. Tyto údaje musí být uvedeny na každém výkrese u rozpisky. Každý situační výkres musí obsahovat severku.

Ostatní požadavky vycházejí z ustanovení platných ČSN.
4. Digitální forma hmotných výstupů ze zpracování díla
Digitální forma předávaných hmotných výstupů ze zpracování díla je zcela rovnocenná tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. Soubory musí být zaznamenány na nosiči CD-ROM, názvy příslušných souborů musí být výstižné a musí být zřejmý jejich obsah. Pokud je hmotný výstup ze zpracování díla rozsáhlý, tj. má velký počet souborů, musí zhotovitel přiložit rovněž textový soubor "readme.txt", ve kterém je specifikace obsahu přiložených souborů a vazba na seznam příloh.

Všechny digitální výkresové soubory budou zpracovány a odevzdány ve formátu „Shapefile (shp)“, zároveň zhotovitel předá výkresové soubory ve formátu *.dgn, *.dxf, popř. *.dwg. V případě souborů *.shp budou vytvořeny také sumarizační soubory vždy pro příslušný vodní tok či vodní plochu. Veškeré výstupy budou předány dále ve formátu *.pdf v podobě analogické s tištěným vyhotovením.
Soubory prostorových dat vytvořené v rámci předmětu díla budou předány ve formátu „shapefile (shp)“, budou opatřeny metadaty a budou v souladu se směrnicí č. 2007/2/EC INSPIRE o vybudování evropské infrastruktury prostorových informací a příslušnými nařízeními a technickými pokyny (Technical Guidelines) v platném znění, které se váží ke směrnici INSPIRE, především pak s:

· Nařízením Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat.

· Nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.

·   Nařízením Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.

Metadata budou rovněž v souladu s Metadatovým profilem ČR pro soubory prostorových dat, sérií souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.
Titulní strana CD-ROMu

Vrchní strana nosiče CD-ROM nebo DVD musí obsahovat minimálně zkrácený název hmotného výstupu ze zpracování díla, který bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsán hůlkovým písmem přímo na nosič měkkým fixem.

Nosič musí být uložen v plastovém CD Boxu (tlustý). Do slimboxu (tenký) není dovoleno ukládat CD-ROM s hmotnými výstupy ze zpracování díla. Pokud je nutné uložit data na dva nosiče, je třeba použít box na 2 CD.

Titulní strana CD Boxu musí obsahovat následující údaje:

Celý název investiční akce

Název dokumentu
V případě rozhodnutí o financování stavby z EU bude na základě písemného pokynu objednatele uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR (http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf)
Objednatel: 
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo

Zhotovitel:
     Název společnosti + logo

Datum:


měsíc rok

Hřbet CD Boxu musí obsahovat název řešené investiční akce, název dokumentu, přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jednom řádku a přitom byl dostatečně výstižný.

5. Povolené datové formáty
Texty a obrázky:

*.docx - Microsoft Word 2007 až 2016

V rámci tohoto textového formátu může zhotovitel používat všechny typy objektů a prvků, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) "Arial CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru musí být výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nesmí zhotovitel používat tvrdé konce řádků, odsazení části textu musí být prováděno výhradně pomocí tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu odstavce, nikoliv řadou mezer.

*.rtf - Rich text format

stejné podmínky jako u formátu *.docx
*.xlsx - Microsoft Excel 2007 až 2016

V rámci tohoto formátu je může zhotovitel používat všechny typy objektů, prvků a funkcí, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s jinými sešity je nutné ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený A4, v případě nutnosti užití většího formátu, musí být tabulky strukturovány tak, aby byl možný jejich tisk po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní přehlednosti dokumentu.
*.txt - text ve formátu ANSI

Formát *.txt smí zhotovitel používat pouze u textových výstupů ze specializovaných programů, u kterých je vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna základní přehlednost dokumentu, u souvislého textu nepoužívat tvrdé konce řádků.

*.tif - Tage Image File Format

Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou zhotoviteli k dispozici v digitální formě, musí být nascanovány a zaznamenány na CD-ROM rovněž ve formátu *.tif. Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24 bit, čistý text 100 dpi v barvě RGB.

*.jpg - JPEG

Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 600 dpi v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální.

*.pdf - Adobe Acrobat dokument

Ve formátu *.pdf je zhotovitel povinen ukládat veškeré části hmotných výstupů ze zpracování díla v podobě identické s tištěným provedením. Zároveň je však zhotovitel povinen zaznamenat kompletní dokument na CD-ROM nebo DVD rovněž v některém z výše uvedených kompatibilních formátů (*.docx, *.rtf, *.xlsx, *.txt, *.tif, *.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových výstupů ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v hmotném výstupu ze zpracování díla uvedenou analýzu.

Výkresy:

Veškeré situační výkresy musí zhotovitel zpracovat v souřadnicové soustavě S-JTSK, při nutnosti užít jiný souřadný systém musí zhotovitel tuto skutečnost odůvodnit v textu. Ostatní stavební výkresy musí zhotovitel zpracovávat v základních jednotkách m nebo mm. Při práci je nutné, aby zhotovitel maximálně využíval třídění entit do vrstev (layerů) dle jejich skutečné funkce (hrany stavebních konstrukcí, inženýrské sítě, popis) a dle charakteru jejich zobrazení v tiskovém výstupu (plná, čárkovaná apod.)

Ve výkresech musí zhotovitel pojmenovat jednotlivé vrstvy vhodně dle jejich obsahu, pokud to není možné, musí zhotovitel přiložit samostatný soubor readme.txt s legendou všech vrstev. Do výkresů musí být zhotovitelem do samostatných vrstev důsledně zakresleny stavební konstrukce, provozní soubory, geodetické a jiné podklady, popisy včetně kót a šrafy.
*.dwg - AutoCAD 2012 až 2015

Veškeré referenční výkresy, které jsou nutné pro korektní výstup, musí být rovněž přiloženy. Skladba referenčních výkresů musí být zhotovitelem specifikována v souboru readme.txt. Při použití rastrových referenčních výkresů musí zhotovitel v hlavním výkresovém souboru nebo v pomocném vektorovém výkrese zakreslit běžnou čarou okraje použitých rastrů. Při použití uživatelských stylů čar využívajících externí soubory musí být tyto soubory připojeny k výkresovým souborům uloženým na předávaném datovém nosiči tak, aby bylo možné otevřít plnohodnotný soubor na jakémkoliv počítači vybaveném příslušným softwarem. Tloušťky čar a barvy by měl zhotovitel používat přímo v podobě pro tisk, pokud toto nelze, je zhotovitel k výkresu přidat legendu (vrstva-barva-tloušťka). Zhotovitel by měl přednostně volit standardní písma AutoCAD, při užití TrueType fontů musí zhotovitel uložit tyto texty do samostatné vrstvy a do souboru readme.txt přidat legendu (vrstva+font). Soubor nesmí obsahovat makra. 

*.dxf - AutoCAD 2012 až 2015


stejné podmínky jako u formátu *.dwg.
C. Hmotné výstupy ze zpracování díla
1. Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, se zhotovitel zavazuje objednateli předat 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).
2. Veškeré situační zprávy zpracované dle čl. V. povinnosti zhotovitele, bodu 13 a zápisy a záznamy z výrobních výborů a konzultací dle čl. X. kontrola objednatelem, bodu 4 se zhotovitel zavazuje předat objednateli v originálním znění. Tyto originály budou součástí pare č. 1, kopie pak budou součástí pare č. 2.
3. Veškeré hmotné výstupy ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2 včetně žádostí, musí být před tím, než budou předloženy příslušným orgánům k vyjádření či rozhodnutí nebo jinak zveřejněny, nebo předány objednateli, předem písemně odsouhlaseny objednatelem. Písemné odsouhlasení objednatele dle předchozí věty tohoto odstavce není převzetím díla ve smyslu § 2605 a pro vyloučení všech pochybností smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 1, věta druhá a § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Koncepty hmotných výstupů ze zpracování díla se zhotovitel zavazuje předložit objednateli v dostatečném předstihu ve formě tištěné pracovní verze, doplněné o vodotisk „pracovní verze“, v plném rozsahu dle této smlouvy, přičemž si objednatel vyhrazuje minimální lhůtu 12 pracovních dní na jejich kontrolu. Vypořádání připomínek objednatele k předloženým hmotným výstupům zpracuje zhotovitel formou vypořádací tabulky. Textová část bude zpracována formou revize původního dokumentu.
X. 
kontrola Objednatelem
1.
V souladu s § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, bude objednatelem určen zaměstnanec pověřený výkonem průběžné kontroly realizace díla. Tento zaměstnanec bude sledovat vlastní realizaci díla, zejména to, zda jsou služby prováděny dle smluvních podmínek, pokynů objednatele a ostatních závazných předpisů.

2.
Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům objednatele provádět kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících s prováděním díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných zaměstnanců při provádění kontroly provádění díla zaměstnancem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek.

3.
Přítomnost pověřeného zaměstnance objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla.
4.
Během provádění dílčích plnění díla budou dle schváleného harmonogramu zhotovitele, případně dle další potřeby, minimálně však 4x, organizovány výrobní výbory včetně veřejné prezentace záměru. Pozvánky na výrobní výbory musí být rozeslány minimálně týden před jednáním. Náklady na tato jednání nese zhotovitel. Zápisy z jednání zpracovává zhotovitel a schvaluje objednatel.

5.
V průběhu prací je ZHOTOVITEL povinen řešení konzultovat s objednatelem. Výstupem těchto konzultací musí být záznam či zápis z jednání, který bude nedílnou součástí čistopisu dokumentace k dílu. 
XI. 
SMluvní pokuta

1. Při prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části (etapy) má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny dané etapy díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části (etapy).
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním této vady.
3. Jestliže zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku XII. této smlouvy (Ochrana a použití informací a smluvních dokumentů) nebo některou ze svých povinností uvedených v čl. II. smluvních podmínek, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

4. Za každou vadu díla má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny celého díla.
5. Jestliže zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku V. odst. 2 a 5 této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

6. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost mít ke všem činnostem prováděným dle této smlouvy potřebná oprávnění podle článku V. odst. 4 této smlouvy a porušení této povinnosti způsobí prodlení zhotovitele se splněním dílčí části díla nebo bude mít jakýkoliv jiný negativní vliv na objednatele a využitelnost jednotlivých částí díla objednatelem, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti a udržovat toto pojištění v platnosti po stanovenou dobu a ve stanovené výši v platnosti v souladu s podmínkami stanovenými v čl. V. odst. 6 této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti.

8. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost zajistit, že jím vypracované dílo bude v souladu s veškerými platnými a účinnými právními předpisy, veškerými platnými a závaznými ČSN a veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy podle čl. V. odst. 11 písm. a) až g) této smlouvy, bude mít objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
9. Jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost podle čl. V. odst. 3 této smlouvy získat předchozí souhlas objednatele se změnami v osobě subdodavatele nebo rozsahu či podmínek provádění díla prostřednictvím subdodavatele, bude mít objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
10. Smluvní pokutu za vady díla (viz čl. XI. odst. 4 této smlouvy) lze uplatnit pouze ve vztahu k vadám zjištěným v době, po kterou zhotovitel za vady odpovídá (viz čl. V. odst. 2 smluvních podmínek, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy).
11. Jestliže objednateli vznikne vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, je objednatel oprávněn dle svého uvážení: 

a)
jednostranně započíst smluvní pokutu vůči splatné pohledávce zhotovitele bez jeho předchozího souhlasu; nebo

b)
snížit bez předchozího souhlasu zhotovitele o částku odpovídající smluvní pokutě dosud nezaplacenou cenu díla, kterou by jinak v budoucnu objednatel musel zaplatit podle čl. VI. této smlouvy za dílo nebo kteroukoliv jeho dílčí část,

a o kterékoli z těchto skutečností bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

12. Pokud vyúčtovaná smluvní pokuta dosáhne jednotlivě nebo v souhrnné výši patnácti procent (15 %) smluvní ceny díla (bez DPH), má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, aniž by tím omezil jakákoliv svá jiná práva podle této smlouvy, včetně nároku na náhradu škody zhotovitelem.

13. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty specifikované výše nezbavuje zhotovitele povinnosti nahradit v plné výši případnou škodu způsobenou objednateli porušením povinnosti zhotovitele ani odpovědnosti za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany tedy výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku a § 2051 občanského zákoníku. Odstoupením od této smlouvy nezanikají nároky objednatele na náhradu škody nebo zaplacení smluvních pokut.
XII.
OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTů

1. Objednatel a zhotovitel udrží jako důvěrné a bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neprozradí třetí straně s výjimkou případného konzultanta objednatele jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo nepřímo druhou smluvní stranou v souvislosti se smlouvou a dílem, ať již tyto informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení smlouvy. Tímto ustanovením však není dotčeno právo objednatele zveřejnit smlouvu v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Bez ohledu na výše uvedené, zhotovitel může předat svému subdodavateli (subdodavatelům) takové dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od objednatele, a to v rozsahu, který potřebuje subdodavatel (subdodavatelé) na realizaci svých prací v rámci smlouvy. V tomto případě zhotovitel je povinen získat od subdodavatele (subdodavatelů) závazek důvěrnosti se stejným rozsahem, kterému podléhá zhotovitel podle tohoto článku. Zhotovitel však odpovídá za případné porušení povinností subdodavatelem tak, jako kdyby plnil sám.
3. Závazek smluvní strany uvedený výše, se nevztahuje na ty informace, které:

a) nyní nebo později se staly veřejně známými bez zavinění příslušné smluvní strany,

b) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné smluvní straně od třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti,
c) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě pravomocného rozhodnutí nebo na základě právního předpisu.
4. Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli pro provádění díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí po předání díla vrátit objednateli včetně všech kopií. O předání podkladů bude sepsán předávací protokol. Digitální podklady na záznamových prostředcích zhotovitele musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí originálů hmotných výstupů ze zpracování díla.

5. Předmětem ochrany jsou i veškeré hmotné výstupy ze zpracování díla. Poskytování hmotných výstupů ze zpracování díla je možno jen se souhlasem objednatele. Zhotovitel povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání objednateli během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu ji předá objednateli. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se zhotovitelem v rámci této akce ve smluvním vztahu.

6. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že dílo vzniklo v rámci smluvního vztahu s ŘVC ČR. Tato informace bude uvedena ve formátu - přesný název akce, zpracováno pro ŘVC ČR, měsíc, rok.

7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli převzatý závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze smluvních stran před podpisem této smlouvy.

8. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto článku smlouvy zavazují smluvní strany i po skončení smlouvy, ať už k němu dojde z jakéhokoli důvodu.
XIII.
PŘEDÁNÍ DÍLA, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Dílo, resp. dílčí část (etapa díla) se považuje za provedené dokončením a předáním objednateli v sídle objednatele a podpisem Protokolu o předání a převzetí díla, resp. dílčí části (etapy díla). Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci § 2605 odst. 1, věta druhá a § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení díla, resp. dílčí části (etapy díla) v souladu s podmínkami této smlouvy a smluvními podmínkami objednatele. K podpisu protokolu jsou ze strany objednatele oprávněni zaměstnanci objednatele oprávnění jednat o realizaci závazků ve věcech technických (viz. čl. II. této smlouvy).

3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla, resp. dílčí části (etapy díla) objednatelem.

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo, resp. dílčí části (etapy díla) se předáním stává vlastnictvím objednatele, který má neomezené právo užívat dílo k účelu zajištění investičního záměru, uvedeného v této smlouvě. Podmínky užívání díla jsou stanoveny ve smluvních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout nebo zpřístupnit výsledek své činnosti, která je předmětem díla jiným osobám než objednateli.
XIV.
Náhrada škody nebo jiné újmy
1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v plné výši náhradu škody nebo jiné újmy, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s prováděním této smlouvy, včetně případu, kdy je s porušením takové povinnosti spojeno právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

XV.
Ostatní ujednání

1.
Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o všech náležitostech týkajících se této smlouvy, které by mohly ohrozit plnění povinností a práv vyplývajících z této smlouvy, a to jakmile se o nich dozví.

2.
Smluvní podmínky obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy a práva a povinnosti v nich obsažené představují závazky smluvních stran z této smlouvy. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností si zejména smluvní strany sjednávají a potvrzují, že pravidla pro ukončení této smlouvy výpovědí a odstoupením jsou obsažena především ve smluvních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V případě rozporu mezi ujednáním obsaženým v této smlouvě a ustanovením smluvních podmínek připojených jako Příloha č. 1 této smlouvy, má přednost ujednání obsažené přímo v této smlouvě. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se se smluvními podmínkami, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, řádně a úplně seznámil, že s jejich obsahem souhlasí a že se nejedná o podmínky, které by nemohl rozumně očekávat s tím, že všechna ustanovení smluvních podmínek zhotovitel bez výhrad výslovně přijímá.
3.
Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka této smlouvy je nebo se stane neplatnou nebo nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ustanovení této smlouvy.

4.
Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup ke všem údajům a dokumentům potřebným k řádnému plnění předmětu díla, pokud jsou objednateli k dispozici.

5.
Objednatel poskytne potřebnou součinnost při získávání podkladů, údajů a dokumentů od dalších orgánů a organizací.

6.
Zhotovitel si je vědom, že odpovídá za škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

7.
Zhotovitel zajistí a bude průběžně kontrolovat, aby jeho zaměstnanci v areálu pracoviště dodržovali veškeré podmínky, směrnice a příkazy plynoucí z obecně platných právních nařízení České republiky a dále pak podmínky, směrnice a příkazy modifikované pro podmínky v oblastech ochrany majetku a osob, bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí a provozu na vodních cestách.
XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.
2. Smluvní strany se dohodly na písemné formě smlouvy, všech jejích příloh a dodatků Jednotlivé články této smlouvy nebo jejích příloh mohou být měněny, doplňovány, nebo rušeny pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými číslovanými dodatky k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, jinak se k nim nepřihlíží.

3. Tato smlouva je uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.

4. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

6. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, zašle objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění smlouvy v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění smlouvy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je:






Příloha č. 1 – Smluvní podmínky.






Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet.





Příloha č. 3 – Situační zákres. 
8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
9. Smluvní strany stvrzují, že se se smlouvou seznámily, souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla uzavřena vážně, prosta omylu, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
V Praze dne ................







                   
V Ostravě dne ............. 
Za objednatele             











Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

jednatel společnosti 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
G-Consult, spol. s r. o.
Ev. č. SML-2024-120-VZ


(ev. číslo smlouvy objednatele)
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