



Smlouva o dodávkách č. 60/1/2024

na realizaci akce

„Dodávka a montáž EPS a ERO v objektu DpS Wolker v Mostě“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**
Zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy
(dále jen objednatel)
- 1.2 Dodavatel: **Colsys s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Jiřím Marešovským, jednatelem společnosti
Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
IČO: 14799634
DIČ: CZ14799634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.:
0200240009/2700
Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 117573603/0300
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 7401712/0800
Komerční banka, a. s., č. ú.: 51-5358270227/0100
E-mail: info@colsys.cz
ID datové schránky: 6rewabz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 902.
(dále jen dodavatel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [REDACTED]
za dodavatele: [REDACTED]
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním v místě plnění:
za objednatele: [REDACTED]



za dodavatele: [redacted]

- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro
každý jednotlivý změnový list

[redacted] do max. ceny
50 tis. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list

za dodavatele: [redacted]

- 1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci dodávek podle podmínek
vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dodávkách

za objednatele:

tel.:

email:



II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

- 2.1.1 Název akce: Dodávka a montáž EPS a ERO v objektu DpS Wolkerova v Mostě
2.1.2 Místo plnění: ulice Wolkerova 404 v Mostě
2.1.3 Investor: statutární město Most
2.1.4 Vlastník: statutární město Most

- 2.2 Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek
statutárního města Mostu.

- 2.3 Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu s
názvem „Vybavení objektu Městské správy sociálních služeb v Mostě, ul. Jiřího
Wolkerova 404, systémem elektrické požární signalizace EPS“, registrační číslo
013D313003602, který je spolufinancován z Programu 013 310 – Rozvoj a obnova
materiálně-technické základny sociálních služeb 2016 - 2025.

Realizace projektu je vázána dodržováním podmínek uvedených v Dokumentaci
programu 013 310 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb
2016 -2025 a další platnou legislativou. Platné znění dokumentace je uveřejněno na
webových stránkách MPSV <https://www.mpsv.cz/web/cz/dokumentace-programu-prilohy-013-310>.

III.

Předmět plnění

- 3.1 **Dodavatel je povinen provést dodávky v souladu s následujícími dokumenty,
ve kterých jsou dodávky, montážní a stavební práce a podmínky jejich provádění
blíže specifikovány:**

- a) Projektové dokumentace zpracovaná společností AVALON s.r.o., v období
12/2022, pod názvem „Stavební úpravy dokončené stavby DPS 17, ul. Jiřího



Wolkera č.p. 404, 43401 Most – EPS a ERO“, rozšířené o výkaz výměr, a technické specifikace či technické a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora, kterým je realizace **„DpS Wolkera 404, Most – elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas“**.

- b) Dodavatelem oceněný položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 4 smlouvy.
 - c) Nabídka dodavatele předložená v zadávacím řízení označeném shora.
- 3.2 Dodavatel se zavazuje provést dodávky svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části dodávek poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým dodavatelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Dodavatel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část dodávek, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění dodávek poddodavatelem má dodavatel odpovědnost, jako by dodávky prováděl sám.
- 3.3 Dodavatel je dále v rámci sjednané ceny za dodávky povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení dodávek, zejména:
- dokumentace skutečného provedení stavby
 - vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových rozvodů
 - předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
 - vedení montážního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora
 - provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
 - dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
 - zajištění zařízení místa plnění vč. úhrady provozu zařízení místa plnění, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
 - zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - fotodokumentaci dodávek a prováděných prací, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu).
 - provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií.
 - zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dodávky bez vad a nedodělků převzít



a zaplatit cenu za jejich provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

4.1 Doba plnění:

Předání místa plnění:	do 1 týdne od odeslání písemné výzvy k předání místa plnění
Zahájení plnění (zajištění dodávek):	ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
Zahájení prací v místě plnění:	do 1 týdne od předání místa plnění
Dokončení plnění:	do 16 týdnů od zahájení prací
Předání a převzetí díla:	do 10 pracovních dnů od dokončení dodávek

4.2 Dodavatel splní svou povinnost provést dodávky jejich řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotovenými dodávkami se pro účely této smlouvy rozumí dodávky, montážní a stavební práce, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

4.3 Dodavatel se zavazuje řádně namontované a umístěné dodávky předat objednateli do pěti pracovních dnů od jejich namontování, umístění a dodání, kterým se rozumí dokončení dodávek dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení dodavatele, že jsou dodávky dokončeny, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dodávky převzít. Objednatel je oprávněn dodávky převzít i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se dodavatel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud dodavatel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dodávky předány a převzaty nebyly.

4.4 Dodavatel zpracuje závazný časový harmonogram montáže, stavební prací a dodání, který předá objednateli při předání místa plnění. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

4.5 Při prodlení dodavatele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):

- ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět dodávky a s tím spojené montážní a stavební práce. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět dodávky a s tím spojené montážní a stavební práce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato



nemožnost plnění trvala v době určené k provádění dodávek a s tím spojené montážní a stavební práce v souhrnu déle než 1 týden. Dodavatel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány v montážním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.

- 4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Celková cena je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **3.259.553, 66 Kč bez DPH**.

Slovy: třimilionydvěstěpadesátdevětisícpětsetpadesát tři korun českých, šedesát šest haléřů

K ceně bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

- 5.2 Dodavatel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude dodavatel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí dodávek a prací bude postupováno takto:

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené dodávky a práce v příslušných položkách.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených dodávek a prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

- 5.3 Dodavatel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Dodavatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace.



- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných prací a dodávek musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 5.6 Dodavatel je povinen provést dodatečné práce a dodávky požadované objednatelem, objednatel dodatečné práce a dodávky uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (dodávek) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné práce a dodávky budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné práce a dodávky, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné práce a dodávky, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- Montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena dodávek dle nabídky dodavatele byla v době předložení nabídky nižší než cena dodávek stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací a dodávek oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena dodávek stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky dodavatele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena dodavatele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací a dodávek stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení dodávek (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou dodavatelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS CZ, a.s., ocení se tyto práce HZS.
- Max. cena HZS se stanoví (bez DPH):
- | | |
|------------------------|---------------|
| - stavební práce | 300,- Kč/hod. |
| - pro montážní práce | 300,- Kč/hod. |
| - pro revize a zkoušky | 500,- Kč/hod. |



K cenám veškerých dodatečných prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění dodávek.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je dodavatel povinen provést orientační ocenění dodatečné práce a dodávek před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných prací a dodávek je dodavatel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných prací a dodávek formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Dodavatel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena dodávek uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.
- 5.10 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Dodavatel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání v místě plnění soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě dodavatele. Zástupce objednatele pověřený k jednání v místě plnění je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce a zabudované nebo zajištěné dodávky budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek po obdržení dokladu o zajištění dodávek či po provedení dodávek a jejich převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek nebude faktura proplacena.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje



z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a dodavatele
 - pořadové číslo dokladu
 - číslo smlouvy objednatele
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění
 - datum vystavení dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
 - oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí dodávek, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
 - podpis oprávněné osoby
 - označení „Vybavení objektu Městské správy sociálních služeb v Mostě, ul. Jiřího Wolkerova 404, systémem elektrické požární signalizace EPS“, registrační číslo 013D313003602, který je spolufinancován z Programu 013 310 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb 2016 - 2025.

Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání dodávek budou v zápise o předání a převzetí dodávek uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dodávkách a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
- V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (dodavatel).



- 6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které dodavatel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet dodavatele vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, č. účtu 0200240009/2700
- b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77628111/0710,
pod variabilním symbolem č. 14799634, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.
Dodavatel ujišťuje objednatele, že číslo matrice 77628111 je číslem matrice bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla dodavatele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny dodávek dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit dodavateli cenu dodávek řádně splněna.

- 6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz .

VII. Záruční doba

- 7.1 Dodavatel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Dodavatel odpovídá za vady, které mají dodávky v době jejich předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebrání provozu existující při předání a převzetí dodávek budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud dodavatel tento termín nedodrží, považují se dodávky za nepředané a nepřevzaté a dodavatel je s provedením dodávek v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost dodávek. Dodavatel přejímá závazek, že dodávky budou po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jejich obvyklé užívání, budou mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dodávky vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nárok z vad dodávek“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,



občanský zákoník. Na předané dodávky poskytuje dodavatel objednateli záruku za jakost díla. **Záruční dobu na kompletní dílo se sjednává v délce 60 měsíců, záruční doba dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet kompletním protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a objednatelem.**

- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedených dodávek bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady dodávek nebo jejich části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí dodávek nebo jejich části po odstranění vady.
- 7.7 Vady dodávek, na něž se vztahuje záruka za jakost dodávek, oznámí objednatel dodavateli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad dodávek (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je dodavatel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedoručí, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.8 V případě, že dodavatel nezačne odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady dodavatele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlení dodavatele s odstraněním vad.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad dodávek nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamaci vad dodávek, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel dodávek, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Objednatel předá dodavateli místo plnění určené k provedení dodávek dle čl. 4.1 této smlouvy. O předání místa plnění pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání místa plnění je dodavatel povinen vést montážní deník. V téže lhůtě je dodavatel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.



- 8.2. Dodavatel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací na dodávkách.
- 8.3. Dodavatel se zavazuje provádět dodávky v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by dodavatel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dodávek, zajišťovat v místě plnění technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce na dodávkách jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo plnění. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění dodávek upozorní neprodleně zápisem do montážního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže dodavatel dodávek takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady dodavatele. Za takto provedené dodávky a práce dodavatel odpovídá stejně i v případě, že byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5. Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6. Dodavatel je povinen pozvat objednatele ke všem činnostem (krokům dodávky), které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je dodavatel povinen zapsat do montážního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele činnosti (kroky dodávky) opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných činnostech (kroků dodávky) v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání dodavateli v provedení a pokračování činností (kroků dodávky).
- 8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem dodavatele.
- 8.8. Likvidaci a úklid místa plnění ukončí dodavatel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení dodávek a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.9. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí místa plnění a veřejných komunikací. Dodavatel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je dodavatel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.



- 8.11. Dodavatel odpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění. Dodavatel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění dodavatele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s provedením dodávek činí 0,5 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5 % z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.5 Smluvní pokuta za vady dodávek a nedodělky dodávek zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5 % z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud dodavatel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem dodavatel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.6 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s vyklizením místa plnění činí 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7 Jestliže dodavatel v průběhu dodávek nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý případ.
- 9.8 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 0,05 % z ceny díla za každý zjištěný případ.
- 9.9 Jestliže dodavatel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dodávky nebyly řádně provedeny, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý zjištěný případ.
- 9.10 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny dodávek či prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy
- 9.11 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí



100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.

- 9.12 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti dodavatelem činí částku 2 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.13 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele mít v místě plnění ve své pracovní době trvale dostupný montážní deník činí 0,2 % z ceny díla za každý zjištěný případ a dodavatel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,2 % z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností dodavatele činí 0,1 % z ceny díla za každý zjištěný případ.
- 9.15 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny dodávek.
- 9.16 V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle čl. X odst. 10.18 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy dodavatel uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každé takové jednotlivé pochybení.

X.

Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Dodavatel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení obalového odpadu jsou součástí celkové ceny.
- 10.3 Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění



- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.4 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení dodávek, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud dodavatel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady dodávek, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4. této smlouvy.
- 10.7 Dodavatel je povinen zapisovat do montážního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí místa plnění, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby dodavatele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Montážní deník bude uložen v místě plnění.
- 10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděných dodávek, život a/nebo zdraví pracujících v místě plnění nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.10 Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem provedených dodávek je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese dodavatel.
- 10.13 Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u [REDACTED]
[REDACTED] Dodavatel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.



- 10.14 Dodavatel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.
- 10.15 Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.16 Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 10.17 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sbl., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části *„Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“* a tamtéž uvedené zásady *„regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“* a *„maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“*. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.
- 10.18 Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
 - dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,



b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.

- 10.19 Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.18 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 10.20 Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita delší lhůta.
- 10.21 Dodavatel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smluv minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- 10.22 Dodavatel si je vědom skutečnosti, že dodávky budou financovány z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení schválené dotace. Dodavatel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše



ceny dodávek. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.4 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu o dílo zrušit v důsledku neobdržení dotace, a to bez jakékoliv finanční, věcné či jiné náhrady.

XI. Předání a převzetí

- 11.1 Dokončené dodávky se předávají a přejímají v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí dodávek jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech 3x
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x
 - dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 3x + 3x na CD ve formátu DGN a PDF
 - fotodokumentace dodávek od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
 - montážní deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora
 - 1x originál a 2x kopie
 - zkušební, záruční listy a dodací listy 3x
 - dokumentaci pro provoz 3x
 - dokumentaci pro údržbu 3x
 - doklad o uložení odpadu 3x
 - prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dodávky převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1



této smlouvy).

- 12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3 – Dodavatelem oceněný položkový rozpočet
- 12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 dodavatel v případě listinné formy smlouvy.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru dodavatel.
- 12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.12 Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.




12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů..

V Mostě dne


V Kladně dne

Za objednatele :

Za dodavatel :



Ing. Marek Hrvol
primátor statutárního města Mostu



Ing. Jiří Marešovský, jednatel

Název dodávek:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části dodávek (PS, SO):	
Objednatel:	Dodavatel:
Na základě oznámení projektanta/dodavatele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dodávkách. Změna se týká technického řešení dodávek s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení dodávek	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita dodávek ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel dodávek definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné dodávky plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	



Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena dodávek dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny dodávek vč. DPH:	
Nová cena dodávek vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení dodávek:	ano/ne
Termín dokončení dodávek dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení dodávek:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet



Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Dodávka a montáž EPS a ERO v objektu DpS Wolker v Mostě

Prohlašuji, že na akci „Dodávka a montáž EPS a ERO v objektu DpS Wolker v Mostě“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (identifikační číslo)	<u>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</u>
1.	AEC NOVÁK s.r.o.	490 97 652	Kompletní zpracování a uvedení do provozu a montáž ZDP, antény připojení EPS, odladění přenosu a programovací práce na PCO HZS
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x.			

V Kladně dne



Ing. Jiří Marešovský, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-2024
Stavba: Domov pro seniory ul.Jiřího Wolkeru č.p. 404, URS202401

Příloha č. 3 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Poznámka: V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení.

Cena bez DPH			3 259 553,66
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 259 553,66	684 506,27
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 944 059,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

03-2024

Stavba:

Domov pro seniory ul.Jiřího Wolkera č.p. 404, URS202401

Místo:

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 259 553,66	3 944 059,93
01	EPS	2 051 501,72	2 482 317,08
02	ERO	1 208 051,94	1 461 742,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory ul.Jiřího Wolkeru č.p. 404, URS202401
Objekt:
01 - EPS

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	13. 3. 2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Poznámka: V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení.

Cena bez DPH		2 051 501,72	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 051 501,72	21,00%	430 815,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 482 317,08

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory ul.Jiřího Wolkera č.p. 404, URS202401
Objekt: 01 - EPS

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 051 501,72
N00 - EPS	2 051 501,72
N01 - Nepojmenovaný díl	2 051 501,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory ul.Jiřího Wolker a č.p. 404, URS202401

Objekt: 01 - EPS

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 051 501,72

D N00 EPS 2 051 501,72

D N01 Nepojmenovaný díl 2 051 501,72

1	K	742210003	Montáž ústředny EPS čtyř nebo víceokruhové bez čelního panelu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ústředny EPS čtyř nebo víceokruhové bez čelního panelu					
2	M	M001	Ústředna EPS specifikace viz. TZ EPS	ks	1,000			
PP			Ústředna EPS					
3	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4					
4	M	M002	Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x akut 12V max 18 Ah v kovovém boxu (bez AKU)	ks	3,000			
PP			Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x akut 12V max 18 Ah v kovovém boxu (bez AKU)					
5	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS					
6	M	M003	Akumulátor 12V / 17Ah; rozměry (šxhxv) 181x77x167; 4,9kg	ks	6,000			
PP			Akumulátor 12V / 17Ah; rozměry (šxhxv) 181x77x167; 4,9kg					
7	K	MONT1	Montáž modulu pro připojení FAT	kus	1,000			
PP			Montáž modulu pro připojení FAT					
8	M	M004	Modul pro připojení FAT specifikace viz. TZ EPS	ks	1,000			
PP			Modul pro připojení FAT					
9	K	MONT2	Montáž rozhraní pro OPPO a ZDP	kus	1,000			
PP			Montáž rozhraní pro OPPO a ZDP					
10	M	M005	Rozhraní pro OPPO a ZDP	ks	1,000			
PP			Rozhraní pro OPPO a ZDP					
11	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ovládacího panelu požární ochrany					
12	M	M006	OPPO a zobrazovací tablo pro HZS specifikace viz. TZ EPS	ks	1,000			
PP			OPPO a zobrazovací tablo pro HZS					
13	K	742210111	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou					
14	M	M007	Klíčový trezor, oblast Most specifikace viz. TZ EPS	ks	1,000			
PP			Klíčový trezor, oblast Most					
15	M	M008	Rámeček pro KTPO	ks	1,000			
PP			Rámeček pro KTPO					
16	M	M009	CISA zámek pro KTPO	ks	1,000			
PP			CISA zámek pro KTPO					
17	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace					
18	M	M010	Maják, červený, venkovní, ke KTPO	ks	1,000			
PP			Maják, červený, venkovní, ke KTPO					
19	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ovládacího tabla externího pro EPS					
20	M	M011	Zobrazovací tablo k systému DPS, napájeno ze smyčky specifikace viz. TZ EPS	ks	1,000			
PP			Zobrazovací tablo k systému DPS, napájeno ze smyčky					
21	K	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním					
22	M	M012	ZDP oblast, vč. měření, PD, aj.	kpl	1,000			
PP			ZDP oblast, vč. měření, PD, aj.					
23	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	469,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž hlásiče automatického bodového					
24	M	M013	Optický hlásič kouře specifikace viz. TZ EPS	ks	402,000			
PP			Optický hlásič kouře					
25	M	M014	Opticko-teplotní hlásič specifikace viz. TZ EPS	ks	67,000			
PP			Opticko-teplotní hlásič					
26	M	M015	Patice pro detektory specifikace viz. TZ EPS	ks	469,000			
PP			Patice pro detektory					
27	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	30,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem					
28	M	M016	Tlačítkový hlásič specifikace viz. TZ EPS	ks	30,000			
PP			Tlačítkový hlásič					
29	M	M017	Kryt na tlačítko	ks	30,000			
PP			Kryt na tlačítko					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	30,000			CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm					
31	M	M018	Krabička pod tlačítko pro montáž na omítku specifikace viz. TZ EPS	ks	30,000			
	PP		Krabička pod tlačítko pro montáž na omítku					
32	K	22022040R	Montáž štítků	kus	499,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž štítků					
33	M	M019	Adresný štítek hlásiče	ks	499,000			
	PP		Adresný štítek hlásiče					
34	K	74221030R	Montáž vstupně výstupního reléového prvku	ks	9,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vstupně výstupního reléového prvku					
35	M	M020	Vstupní prvek	ks	9,000			
	PP		Vstupní prvek					
36	M	M021	Krabice pro IO	ks	9,000			
	PP		Krabice pro IO					
37	K	74221030R	Montáž vstupně výstupního reléového prvku	ks	19,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vstupně výstupního reléového prvku					
38	M	M022	Výstupní prvek	ks	19,000			
	PP		Výstupní prvek					
39	M	M023	Krabice pro IO	ks	19,000			
	PP		Krabice pro IO					
40	K	MONT3	Montáž Box pro IO moduly	kus	1,000			
	PP		Montáž Box pro IO moduly					
41	M	M024	Vstupní-výstupní modul	ks	1,000			
	PP		Vstupní-výstupní modul					
42	M	M025	Krabice pro IO	ks	1,000			
	PP		Krabice pro IO					
43	K	MONT4	Montáž přídržného magnetu 24V / 50 Kg, výška 330-360 mm	kus	4,000			
	PP		Montáž přídržného magnetu 24V / 50 Kg, výška 330-360 mm					
44	M	M026	Přídržný magnet 24V / 50 Kg, výška 330-360 mm	ks	4,000			
	PP		Přídržný magnet 24V / 50 Kg, výška 330-360 mm					
45	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku	kus	13,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektronického zámku					
46	M	M027	Elektronický zámek	ks	13,000			
	PP		Elektronický zámek					
47	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	3 000,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					
48	M	M028	Kabel pro hlásičovou linku 2x2x0,8mm, bezhalogenový	m	3 000,000			
	PP		Kabel pro hlásičovou linku 2x2x0,8mm, bezhalogenový					
49	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	1 800,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, větší Ø přes 23 do 35 mm					
50	M	M029	Trubka tuhá bezhalogenová Ø25mm	m	1 800,000			
	PP		Trubka tuhá bezhalogenová Ø25mm					
51	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	200,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, větší Ø přes 23 do 35 mm					
52	M	M031	Trubka ohebná bezhalogenová Ø25mm	m	200,000			
	PP		Trubka ohebná bezhalogenová Ø25mm					
53	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	900,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm					
54	M	M032	Lišta vkládací s víčkem bezhalogenová 40x20mm	m	900,000			
	PP		Lišta vkládací s víčkem bezhalogenová 40x20mm					
55	K	953991211	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z betonu	kus	2 900,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo tvrdého kamene a obkladů, větší profil hmoždinky 6 až 8 mm					
56	M	M033	Příchytka jednostranná kabelu Ø10mm	ks	2 900,000			
	PP		Příchytka jednostranná kabelu Ø10mm					
57	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	895,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					
58	M	M0366	Kabel 3x2x0,8, B2ca-s1, d1, P30-R	m	45,000			
	PP		Kabel 3x2x0,8, B2ca-s1, d1, P30-R					
59	M	M035	Kabel 4x2x0,8, B2ca-s1, d1, P30-R	m	50,000			
	PP		Kabel 4x2x0,8, B2ca-s1, d1, P30-R					
60	M	M036	Kabel 2x2x0,8, B2ca-s1, d1, P30-R	m	800,000			
	PP		Kabel 3x2x0,8, B2ca-s1, d1, P30-R					
61	K	953991211	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z betonu	kus	2 685,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo tvrdého kamene a obkladů, větší profil hmoždinky 6 až 8 mm					
62	M	M037	Příchytka jednostranná kabelu Ø10mm požárně odolná	ks	2 685,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přichytka jednostranná kabelu Ø10mm požárně odolná					
63	K	MONT6	Montáž stoupacích tras na přichytkách	kpl	1,000			
PP			Montáž stoupacích tras na přichytkách					
64	M	M038	Stoupací trasy na přichytkách nebo normované trase	kpl	1,000			
PP			Stoupací trasy na přichytkách nebo normované trase					
65	K	MONT7	Programování, oživení, uvedení do provozu	hod	16,000			
PP			Programování, oživení, uvedení do provozu					
66	K	MONT8	Funkční zkoušky	hod	16,000			
PP			Funkční zkoušky					
67	K	MONT9	Předrealizační příprava	kpl	1,000			
PP			Zpracování plánu BOZP a zásad organizace výstavby pracování přehledu právních předpisů BOZP a předání zadavateli stavby předání informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích projektantovi poskytnutí odborného poradenství a doporučení projektantovi, týkající se požadavků na zajištění BOZP na stavbě, technologických postupů a jiných specifických opatření vzájemná koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zúčastněných zhotovitelů, kteří na stavbě pracují finální kontrola projektové dokumentace stavby a posouzení stavebních a technologických postupů					
68	K	MONT10	Měření a výchozí revize	kpl	1,000			
PP			Měření a výchozí revize					
69	K	MONT11	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000			
PP			Ekologická likvidace odpadu					
70	K	MONT12	Vedlejší náklady - cestové + dopravné	kpl	1,000			
PP			Vedlejší náklady - cestové + dopravné					
71	K	MONT13	Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kpl	1,000			
PP			Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení					
72	M	MONT14	Drobný montážní a instalační materiál	kg	6,500			
PP			Drobný montážní a instalační materiál					
73	K	MONT15	Technická příprava, úklid pracoviště, apod.	kpl	1,000			
PP			Zajištění přípravy prací a činností, které jsou nutné pro provedení zhotovovacích prací zjištění rozsahu, přístupu a stavu staveniště zaměření současného stavu, detailů, kontrola prostoru před zahájením stavby zajištění připojek zajištění činností souvisejících s předmětem díla (např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu, mechanizace apod.) úklid staveniště, uvedení staveniště do původního stavu					
74	K	MONT16	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000			
PP			Vypracování dokumentace skutečného provedení					
75	K	Pol1	demontáž stávajícího systému	kpl	1,000			
PP			demontáž stávajícího systému					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory ul.Jiřího Wolkeru č.p. 404, URS202401
Objekt:
02 - ERO

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Poznámka: V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení.

Cena bez DPH			1 208 051,94
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 208 051,94	21,00%	253 690,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 461 742,85
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory ul.Jiřího Wolkera č.p. 404, URS202401
Objekt: 02 - ERO

Místo: Datum: 13. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 208 051,94
N00 - ERO		1 208 051,94
N01 - Nepojmenovaný díl		1 208 051,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory ul.Jiřího Wolкера č.p. 404, URS202401

Objekt: 02 - ERO

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 208 051,94	
D		N00	ERO				1 208 051,94	
D		N01	Nepojmenovaný díl				1 208 051,94	
1	K	MONT1	Montáž rozvaděče 42U, 19", 600x600, pro NZS dle EN54	ks	1,000			
PP			Montáž rozvaděče 42U, 19", 600x600, pro NZS dle EN54					
2	M	M001	Rozvaděč 42U, 19", 600x600, pro NZS dle EN54	ks	1,000			
PP			Rozvaděč 42U, 19", 600x600, pro NZS dle EN54					
3	K	MONT2	Montáž vybavení rozvaděče pro rozhlas (kabeláž, kompletace)	kus	1,000			
PP			Montáž vybavení rozvaděče pro rozhlas (kabeláž, kompletace)					
4	M	M002	Vybavení rozvaděče pro rozhlas (kabeláž kompletace)	ks	1,000			
PP			Vybavení rozvaděče pro rozhlas (kabeláž kompletace)					
5	K	MONT3	Montáž ústředny evakuačního rozhlasu, 12 zón, bez sítě	kus	1,000			
PP			Montáž ústředny evakuačního rozhlasu, 12 zón, bez sítě					
6	M	M003	Ústředna evakuačního rozhlasu, 12 zón, bez sítě	ks	1,000			
PP			Ústředna evakuačního rozhlasu, 12 zón, bez sítě					
7	K	MONT4	Montáž mainframu 2000W včetně zdroje	kus	2,000			
PP			Montáž mainframu 2000W včetně zdroje					
8	M	M004	Mainframe 2000W včetně zdroje	ks	2,000			
PP			Mainframe 2000W včetně zdroje					
9	K	MONT5	Montáž zesilovače 100V, 500W	kus	7,000			
PP			Montáž zesilovače 100V, 500W					
10	M	M005	Zesilovač 100V, 500W	ks	7,000			
PP			Zesilovač 100V, 500W					
11	K	MONT6	Montáž monitorovacího modulu, 2 linky	kus	7,000			
PP			Montáž monitorovacího modulu, 2 linky					
12	M	M006	Monitorovací modul, 2 linky	ks	7,000			
PP			Monitorovací modul, 2 linky					
13	K	MONT7	Montáž rozvodnice AKU pro frame	kus	2,000			
PP			Montáž rozvodnice AKU pro frame					
14	M	M007	Rozvodnice AKU pro frame	ks	2,000			
PP			Rozvodnice AKU pro frame					
15	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	4,000			
PP			Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS					
16	M	M008	Akumulátor 12V / 65Ah	ks	4,000			
PP			Akumulátor 12V / 65Ah					
17	K	MONT8	Montáž rozhraní (4xRJ45 na šrouby)	kus	4,000			
PP			Montáž rozhraní (4xRJ45 na šrouby)					
18	M	M009	Rozhraní (4xRJ45 na šrouby)	ks	4,000			
PP			Rozhraní (4xRJ45 na šrouby)					
19	K	MONT9	Montáž bezpečnostního mikrofonu, 10 tlačítek, EN54	kus	1,000			
PP			Montáž bezpečnostního mikrofonu, 10 tlačítek, EN54					
20	M	M010	Bezpečnostní mikrofon, 10 tlačítek, EN54	ks	1,000			
PP			Bezpečnostní mikrofon, 10 tlačítek, EN54					
21	K	MONT10	Montáž mikrofonní stanice s 10 tlačítky	kus	1,000			
PP			Montáž mikrofonní stanice s 10 tlačítky					
22	M	M011	Mikrofonní stanice s 10 tlačítky	ks	1,000			
PP			Mikrofonní stanice s 10 tlačítky					
23	K	220370536	Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru hlasitosti skříňového nástěnného do 6 W	kus	285,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru hlasitosti skříňového do 6 W nástěnného					
24	M	M012	Nástěnný reproduktor, skříňkový 5, 0,75W - 6W MAX SPL @ 1 m: 100dB	ks	285,000			
PP			Nástěnný reproduktor, skříňkový 5, 0,75W - 6W MAX SPL @ 1 m: 100dB					
25	K	MONT11	Montáž stropního reproduktoru, podhledového 5, 0,75W - 6W MAX SPL @ 1 m: 100dB	kus	3,000			
PP			Montáž stropního reproduktoru, podhledového 5, 0,75W - 6W MAX SPL @ 1 m: 100dB					
26	M	M013	Stropní reproduktor, podhledový 5, 0,75W - 6W MAX SPL @ 1 m: 100dB	ks	3,000			
PP			Stropní reproduktor, podhledový 5, 0,75W - 6W MAX SPL @ 1 m: 100dB					
27	K	MONT12	Montáž zakončovacího modulu EOL	kus	14,000			
PP			Montáž zakončovacího modulu EOL					
28	M	M014	Zakončovací modul EOL	ks	14,000			
PP			Zakončovací modul EOL					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2					
30	M	M015	Elektroinstalační krabice požárně odolná se svorkovnicí (pro větvení a spojování kabelů se zachováním funkce při požáru, dle ČSN IEC 60331), rozm. 100x100	ks	2,000			
	PP		Krabicová rozvodka 5P, 6mm2, požárně odolná					
31	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	120,000			
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					
32	M	M016	Kabel 4x2x0,8, B2ca s1, d1, P60-R	m	120,000			
	PP		Kabel 4x2x0,8, B2ca s1, d1, P60-R					
33	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	3 500,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
34	M	M017	Kabel instalační 2 x 1,5mm2 bezhalogenový	m	3 500,000			
	PP		Kabel instalační 2 x 1,5mm2 bezhalogenový					
35	K	741910415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
36	M	M018	Kabelový žlab š.300 vč. příslušenství a uchycení	m	50,000			
	PP		Kabelový žlab š.300 vč. příslušenství a uchycení					
37	K	953991211	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z betonu	kus	8 000,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo tvrdého kamene a obkladů, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm					
38	M	M037	Kabelová příchytka, s funkční schopností při požáru	ks	8 000,000			
	PP		Příchytka jednostranná kabelu Ø10mm požárně odolná					
39	K	741920311.hlt	Ucpávka prostupu tmel CP 611A kabelového svazku otvorem D 90 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ucpávka prostupu tmel CP 611A kabelového svazku otvorem D 90 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90					
40	M	M038	Protipožární utěsnění	kpl	1,000			
	PP		Protipožární utěsnění					
41	K	MONT13	Měření srozumitelnosti a slyšitelnosti reproduktoru dle EN	kus	288,000			
	PP		Měření srozumitelnosti a slyšitelnosti reproduktoru dle EN					
42	K	MONT14	Nastavení a naprogramování jednotlivých zón	hod	8,000			
	PP		Nastavení a naprogramování jednotlivých zón					
43	K	MONT15	Předrealizační příprava	kpl	1,000			
	PP		Zpracování plánu BOZP a zásad organizace výstavby zpracování přehledu právních předpisů BOZP a předání zadavateli stavby předání informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích projektantovi poskytnutí odborného poradenství a doporučení projektantovi, týkající se požadavků na zajištění BOZP na stavbě, technologických postupů a jiných specifických opatření vzájemná koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zúčastněných zhotovitelů, kteří na stavbě pracují finální kontrola projektové dokumentace stavby a posouzení stavebních a technologických postupů					
44	K	MONT16	Měření a výchozí revize	hod	32,000			
	PP		Měření a výchozí revize					
45	K	MONT17	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000			
	PP		Ekologická likvidace odpadu					
46	K	MONT18	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,000			
	PP		Vedlejší náklady - cestovné + dopravné					
47	K	MONT19	Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kpl	1,000			
	PP		Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení					
48	M	M039	Drobný montážní a instalační materiál	kg	7,500			
	PP		Drobný montážní a instalační materiál					
49	K	MONT20	Technická příprava, úklid pracoviště, apod.	kpl	1,000			
	PP		Zajištění přípravy prací a činností, které jsou nutné pro provedení zhotovovacích prací zjištění rozsahu, přístupu a stavu staveniště zaměření současného stavu, detailů, kontrola prostoru před zahájením stavby zajištění přípojek zajištění činností souvisejících s předmětem díla (např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu, mechanizace apod.) úklid staveniště, uvedení staveniště do původního stavu					