

Naše čj.: SML/2024/0623/OSM
Naše sp. zn.:



SMLOUVA O DÍLO - č. SML/2024/0623/OSM

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Šumperk**
Adresa sídla: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Zastoupené: Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1. místostarostkou
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461

Zhotovitel:

Jméno a příjmení: **Ing. Milan Rada**
Adresa: V Luční 104, Zárybničná Lhota, 391 56 Tábor 4
IČO: 10735216
DIČ: neplátce

2. Předmět smlouvy

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace v podrobnostech pro příslušné povolení stavby a výběr zhotovitele díla na akci

„Zpracování PD – Dešťovka – ZŠ 8. května 63, Šumperk“

3. Cena za dílo

Položka	CENA bez DPH
1. Terénní průzkum staveniště + výškové zaměření terénu pro potřeby PD Osobní návštěva budoucího staveniště (1x), cestovné na místo a zpět, doba strávená na cestě, konzultace se zástupcem investora/stavebníka, pořízení fotodokumentace, výškové zaměření terénu laserovým nivelačním přístrojem.	8 450 Kč bez DPH
2. Návrh konkrétních technologií, hydrotechnické výpočty, rešerše podkladů Konzultace a návrh technického řešení hospodaření s dešťovou vodou. Určení objemu akumulčních nádrží dle platné oficiální metodiky Ministerstva životního prostředí ČR, návrh systému filtrace dešťových vod, specifikace použitých technických a technologických zařízení.	7 800 Kč bez DPH
3. Geologická rešerše území Zajištění základní geologické rešerše území pro stanovení třídy těžitelnosti zemin a hornin. Stanovení přítomnosti podzemní vody. Dodání 3 tištěných	7 800 Kč bez DPH

paré řešerše. V ceně není zahrnuta osobní návštěva geologa na stavbě a terénní zkouška zatřídění a těžitelnosti zemin. Na požádání lze nacenit.	
3. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie Zajištění hydrogeologického posudku pro posouzení vhodnosti vsakování přebytečných srážkových vod na pozemku stavby. Návrh dimenze vsakovacího objektu. Dodání 3 tištěných paré posudku. V ceně není zahrnuta osobní návštěva hydrogeologa na stavbě a vsakovací zkouška. Na přání lze nacenit.	8 970 Kč bez DPH
4. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR + DPS) Vyhotovení projektové dokumentace stavby v podrobnosti pro společné povolení stavby (DÚR+DPS). Dokumentace bude připravena tak, aby mohla být použita jako podklad pro výběrové řízení zhotovitele realizační části stavby a získání dotace.	58 500 Kč bez DPH
5. Inženýring a vyřízení příslušného povolení stavby Zastupování investora v procesu zajištění vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy. Zajištění příslušného povolení stavby.	10 400 Kč bez DPH
6. Výkaz výměr, slepý rozpočet a položkový rozpočet stavby Zpracování slepého rozpočtu stavby a oceněného položkového rozpočtu stavby pro výběr zhotovitele. Cenová soustava dle ceníku stavebních prací RTS.	13 000 Kč bez DPH
8. Tisk a kompletace dokumentace Zajištění 6 tištěných kopií projektové dokumentace opatřených razítkem autorizovaného inženýra pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. K dokumentaci bude poskytnuto CD s elektronickou verzí dokumentace (DWG, PDF, EXCEL, WORD). Další dotisky dokumentace budou dle předchozí dohody zpoplatněny.	3 900 Kč bez DPH
CELKOVÁ CENA bez DPH (nejsem plátce DPH):	118 820 Kč bez DPH

Předmětem smlouvy není:

- Geodetické zaměření řešené oblasti.
- Zajištění příslušné dotace (musí zajistit dotační specialista nebo objednatelem určená osoba).
- Autorský dozor během realizační fáze projektu.

4. Platební podmínky

Fakturace probíhá ve dvou fázích:

- 30 % zálohová faktura po uzavření smlouvy o dílo.
- 70 % konečná faktura po předání kompletního díla (dle kap. 3).

Faktury budou obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona o DPH se splatností do **21** dní od data jejího vystavení.

V případě, že se objednatel rozhodne v průběhu plnění předmětu smlouvy přerušit práci zhotovitele, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit poměrnou částku dle skutečně provedených prací zhotovitelem.

V případě, že se v průběhu plnění předmětu smlouvy objeví neočekávané skutečnosti, které zhotovitel neměl šanci zjistit před započítáním plnění předmětu smlouvy, má zhotovitel nárok na navýšení ceny jednotlivých položek na základě skutečně potřebného množství víceprací – po dohodě s objednatelem.

Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nemůže garantovat získání dotační podpory na daný projekt.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování předmětu této smlouvy.

5. Dodací lhůty

Dodací lhůty jsou pouze orientační.

- Tvorba projektové dokumentace trvá běžně cca 8 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo.
- Tato lhůta může být prodloužena např. vyřízeností geologa nebo hydrogeologa.
- Vyřízení povolení stavby trvá minimálně 3-4 měsíce.
- Celkový odhad trvání plnění předmětu smlouvy činí asi 6-7 měsíců.

Zhotovitel se zavazuje, že bude svědomitě plnit předmět smlouvy bez zbytečných průtahů, že bude včas reagovat na náhlé změny, vyjádření a stanoviska objednatele, správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

V případě, že se v průběhu plnění předmětu smlouvy objeví skutečnosti, které zhotovitel neměl šanci zjistit před započatím plnění předmětu smlouvy, může tímto dojít k prodloužení doby plnění.

6. Závěrečná ustanovení

Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce objednatele: <https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestskurad/zakladniinformace/ochrana-oznamovatelu.html> Odkaz na vstup do předmětného systému se nachází na internetové adrese: <https://oznamovatel.i3c.cz/>.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tato smlouva byla uzavřena v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 - „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek ...“

V Táboře dne 3.9.2024

V Šumperku dne 13.9.2024

.....
Ing. Milan Rada (zhotovitel)

.....
objednatel