
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000950 
Číslo smlouvy konzultanta: GTC/2024/321

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO JESENICE, KOLEKTORY MEZI EXIT 1 A EXIT 82, D3 0301 

MUKD0XD3,1/3 ČERVENÉ VRŠKY -  U TOPOLU, USPOŘÁDÁNÍ 2+1, ODBORNÝ DOHLED GTP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

2. Společností „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022“ zastoupená Správcem, společností 
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupený:

zapsaný:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále též „Společník 1“ nebo ,,Správce“) 
a
PUDIS a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
452 72 891
CZ45272891
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458



zastoupený:

(dále též „Společník 2“)
a
GeoTec-GS, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
251 03 431 
CZ25103431
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

(dále též „Společník 3“)
a
IPSUM CZ s.r.o.
sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupeným:

(dále též „Společník 4“)
a
KOMOVIA s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
zastoupená:

(dále též „Společník 5“)
a
DS engineeringPLUS, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
12316
zastoupený:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
257 01 347
CZ25701347
do OR vedeného u M. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
043 63 795
CZ04363795
do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 243822

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
279 55 834
CZ27955834
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka

(dále též „Společník 6“)
(dále jen ,,konzultant“) na straně dmhé

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 

,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je odborný dohled během realizace podrobného geotechnického průzkumu pro 
stavbu DO Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82 včetně varianty zahloubení křižovatkových větví MUK 
D0xD3, a odborný dohled během realizace doplňujícího geotechnického průzkumu pro stavbu 1/3 Červené Vršky 
-  U Topolu, uspořádání 2+1.

Dohled bude zaměřen na kontrolu provádění průzkumů v souladu s projekty průzkumů:



- DO Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82, projekt podrobného GTP, kolektory, 4roads s.r.o, 04/2024
- DO Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82, projekt podrobného GTP, zahloubení křiž. větví MUK D3xD0, 

4roads s.r.o, 04/2024
- 1/3 Červené Vršky -  U Topolu, uspořádání 2+1, projekt doplňujícího GTP, GeoTec-GS, a.s., 04/2024“. 

a v souladu s TP 76 a se Smlouvou o dílo se zhotoviteli průzkumů.
Výstupem odborného dohledu bude závěrečná zpráva odborného dohledu, která bude popisovat kontrolu 
provádění podrobného GTP.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných 
zakázek Z2023-000218 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK 

č. j. 51/2019-120-TN/l

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 467 000,- Kč

DPH: 98 070,- Kč

včetně DPH: 565 070,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové 
dohody) je

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele 

za konzultanta



Článek III.

Harmonogram
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: je dnem nabytí účinnosti smlouvy

termín dokončení prací: je do 2 týdnů od vydání čistopisu závěrečné zprávy posledního GTP

Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění

Závěrečná zpráva odborného dohledu 
podrobného GTP pro stavbu D0 
Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 
82

Do 2 týdnů od vydání čistopisu 
podrobného GTP

Závěrečná zpráva odborného dohledu 
podrobného GTP pro stavbu D3 0301 
zahloubení křižovatkových větví č. 1 
a 3 MUK D3 x D0

Do 2 týdnů od vydání čistopisu 
podrobného GTP

Závěrečná zpráva odborného dohledu 
doplňujícího GTP pro stavbu I/3 
Červené Vršky -  U Topolu, 
uspořádání 2+1

Do 2 týdnů od vydání čistopisu 
doplňujícího GTP

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Staničení oblastí místa plnění: D0 km 0,000 -  1,300, D0 km 80,800 -  82,540, D3 km 0,000 -  1,50, I/3 km 0,034
- 3,035

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: netýká se.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta nejsou určeny. Pro změnu sub- 
konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující nejsou určeny (podmínky upřesňující 
rámec stanovený v Rámcové dohodě).

5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: 
nepoužije se.

6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení



o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto 
skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se 
zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

odbor:
adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4
PSČ: 140 00
K rukám:
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
e-mail: 
k rukám:

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti 
a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn 
střet zájmů ve vztahu k fýzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle 
Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Nepoužije se.

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: netýká se.

12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

a. není ruským státním příslušníkem, fýzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 
se sídlem v Rusku,

b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo 
fýzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fýzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy 
podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fýzickou či 
právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy 
podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není zvíce než 50 % přímo či nepřímo vlastněn

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů 
či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný 
ruským státním příslušníkem, fýzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku



jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fýzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku2,

f. žádný z poddodavatelú, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy 
podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského 
státního příslušníka nebo fýzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 
s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo 
nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 
seznamech3 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 

tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Teclmické podmínky plnění smlouvy
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Projekt poGTP (kolektory)
8. Projekt poGTP (MUK D3XD0 zahloubení větví)
9. Projekt poGTP (I_3_Cervene_Vrsky-U_Topolu)

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2 DTTO

3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady 
(EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k 
situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PB-000950 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Odborný dohled objednatele nad prováděním geotechnických průzkumů v rozsahu zpracovaných 
projektů geotechnických průzkumů:

- D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82, projekt podrobného GTP, kolektory, 4roads s.r.o. 
04/2024

- D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82, projekt podrobného GTP, zahloubení křiž. větví MUK 
D3xD0, 4roads s.r.o. 04/2024

- I/3 Červené Vršky -  U Topolu, uspořádání 2+1, projekt doplňujícího GTP, GeoTec-GS, a.s., 
04/2024“.

Odborný dohled nad prováděním průzkumu (dále také jen Odborný dohled) dohlíží na provádění 
průzkumu, kontroluje správnost provádění technických prací v souladu s TP 76 a se Smlouvou 
na realizaci IGP, dohlíží nad dodržováním technologických postupů při odkryvných a vrtných pracích, 
odběrech vzorků a provádění zkoušek in-situ. Rozhoduje o určení vzorků k archivaci.

Kontroluje koncept závěrečné zprávy průzkumu z hlediska úplnosti a správnosti metodických postupů 
při provádění průzkumu.

Kontroluje soulad formy výstupů průzkumů se Smlouvou. Podrobnější přehled základních činností 
odborného dohledu je uveden v příloze 2 těchto TP.

Náplň činnosti Odborného dohledu objednatele:

Hlavním úkolem odborného dohledu objednatele v obecné rovině je kontrola shody prováděných 
průzkumných prací realizačním projektem průzkumu a se zadávací dokumentací IGP.

Úkolem odborného dohledu je především:

1. Seznámit se se zadávací dokumentací IGP.
2. Dohled nad tvorbou Realizačního projektu průzkumu, účast při projednávání změn realizačního 

projektu průzkumu za účasti Objednatele a Autorského dozoru.
3. Účast na jednání o změnách Realizačního projektu průzkumu v průběhu prací, pokud je k účasti 

vyzván Objednatelem.
4. Průběžně kontrolovat shodu prováděných průzkumných prací s realizačním projektem 

průzkumu a se Zadávací dokumentací IGP jak do:
5. objemu prací uvedených v soupisu prací průzkumu (délky/hloubky prováděných odkryvných 

prací, odběry vzorků zemin, hornin a podzemní vody, počtu prováděných sond, apod.).
6. Tak i kvalitativních a technických podmínek prováděných prací, zejména dodržování projektem 

předepsaných norem, předepsaných postupů laboratorních a terénních zkoušek i měření, 
metodických

7. Průběžně kontrolovat dodržování požadovaných technologii a kvalitativních podmínek 
předepsaných v projektu průzkumu při provádění odkryvných prací.

8. Průběžně kontrolovat dodržování postupů při odběru vzorků zemin, hornin a podzemní vody a 
to v souladu s ČSN EN ISO 22485-1 a jejich odvoz do laboratoří.

9. Průběžně kontrolovat správnost a úplnost a včasnost dokumentování odkryvných prací.
10. Kontrolovat dodržování podmínek vstupu na pozemky, kde probíhají odkryvné a průzkumné 

práce a měření.
11. Kontrolovat dodržování podmínek pro provádění IGP vydané kompetentními správními orgány.
12. Sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděné v souladu se zásadami ochrany životního 

prostředí (úkapy ropných látek, nadměrné ničení vegetace, znečištění odpady).



13. Zkontrolovat a formálně (písemně) odsouhlasit, zda byly odkryvné práce zlikvidovány 
v souladu s Realizačním projektem průzkumu a ev. dalšími vydanými podmínkami 
a zákonnými předpisy.

14. Evidovat zjištěné nedostatky v průběhu realizace IGP a zapisovat je do stavebního deníku 
s požadavkem na nápravu.

15. Odsouhlasovat podklady pro fakturaci průzkumných prací předkládaných řešitelem průzkumu. 
Objednateli předkládat písemný souhlas o shodě fakturovaných prací se skutečností a s jejich 
provedením podle projektu průzkumu

16. Zkontrolovat koncept Závěrečné zprávy IGP v souladu TP 76 a vypracovat k němu stanovisko, 
které nejdříve předkládá objednateli v konceptu a po odsouhlasení v čistopise.

17. Prostudování závazných podkladů pro realizaci IGP, HGP - stávající projektová dokumentace 
stavby + zkrácený projekt prací vybraného zhotovitele průzkumu

18. Průběžná konzultace se zpracovatelem podrobného geotechnického průzkumu a s experty 
zadavatele (ŘSD s. p. a GŘ) aktuálně dle potřeby vývoje zpracování zakázky

19. Prohlídka lokality, průběžná kontrola terénních odkryvných prací a jejich likvidace
20. Účast na jednáních vyvolaných zadavatelem nebo zpracovatelem průzkumů
21. Kontrola a schválení prvotní dokumentace (kombinace hmotné dokumentace a písemné 

dokumentace vrtaných sond)
22. Prostudování a kontrola konceptu textové části závěrečné zprávy dodavatelů průzkumů, kontrola 

výsledků laboratorních testů mechaniky zemin a hornin v kontextu s dokumentací průzkumných 
sond

23. Průběžná kontrola zpracování textových a grafických příloh závěrečné zprávy podrobného 
průzkumu IGP, HGP staveb v souladu s nároky TP 76 a platných ČSN a EN

24. Zpracování závěrečné zprávy o výsledku odborné technické pomoci pro podrobné průzkumy staveb
25. Přepravní náklady - komplet
26. Kontrola digitálního zpracování závěrečné zprávy a ostatních textových příloh
27. Kontrola digitálního zpracování předávaných mapových výstupů
28. Kontrola digitálního zpracování předávaných geotechnických profilů trasou komunikace
29. Kontrola předávané geotechnické dokumentace jednotlivých geologických sond
30. Kontrola ostatní předávané geotechnické dokumentace
31. Kontrola předávané geotechnické dokumentace zpracované do databázových souborů
32. Celková kontrola shodnosti digitálních dat s papírovým vyhotovením závěrečné zprávy
33. Ověření celkového zpracování závěrečné zprávy - normalizace dle C4 (2015)
34. Odsouhlasení změn realizace GTP, vč. ZBV
35. Kontrola fakturace realizace GTP a LVV
36. Výstupní kontrola dat a zpracování závěrečné zprávy

Počet vyhotovení (v případě dokumentace): 3 vyhotovení Závěrečné zprávy odborného 
dohledu v tištěné podobě + 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD pro každý průzkum 
zvlášť (celkem tedy 3x3 výtisky + 3 CD)



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PB-000950 objednatele

TECHNICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na 
internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel, a to včetně podrobného 
manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované 
procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným 
oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální 
podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy).

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (http://www.pjpk.cz).

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
http://www.pjpk.cz


DO Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82, D3 0301 MUK D0xD3,1/3 Červené Vršky -  U 
Topolu, uspořádání 2+1, odborný dohled GTP

Soupis prací - Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby -  2022,
č. 01PU-005734

|D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exi 82 |isprofin 500 155 0003 (5211550062.49938)



Celkem (bez DPH) : 467 000
DPH 21% 98 070
Celkem včetně DPH 565 070



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PB-000950 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022, zastoupená Správcem, společností 
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785,
jakožto konzultant služby „D0 JESENICE, KOLEKTORY MEZI EXIT 1 A EXIT 82, D3 0301 MUK D0XD3, 
I/3 ČERVENÉ VRŠKY -  U TOPOLU, USPOŘÁDÁNÍ 2+1, ODBORNÝ DOHLED GTP, 02PB-000950“, v
souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

Konzultant bude plnit vlastními kapacitami



Příloha č. 5, ke Smlouvě Č.02PB-000950 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022, zastoupená Správcem, společností 
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785, 
jakožto konzultant služby „DO JESENICE, KOLEKTORY MEZI EXIT 1 A EXIT 82, D3 0301 MUK 
D0XD3, 1/3 ČERVENÉ VRŠKY -  U TOPOLU, USPOŘÁDÁNÍ 2+1, ODBORNÝ DOHLED GTP, 02PB- 
000950“, (dále jen ,,konzultanť‘), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude 
podílet na realizaci služby „DO JESENICE, KOLEKTORY MEZI EXIT 1 A EXIT 82, D3 0301 MUK 
D0XD3,1/3 ČERVENÉ VRŠKY -  U TOPOLU, USPOŘÁDÁNÍ 2+1, ODBORNÝ DOHLED GTP“, 02PB- 
000950.

Funkce
pomocný pracovník správce stavby pro 

administrativní práce

pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce

asistent specialista geotechnika

asistent specialista geotechnika

Příjmení Jméno



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PB-000950 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000950 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO JESENICE, KOLEKTORY MEZI EXIT 1 A EXIT 82, D3 0301 

MUKD0XD3,1/3 ČERVENÉ VRŠKY -  U TOPOLU, USPOŘÁDÁNÍ 2+1, ODBORNÝ DOHLED GTP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“), 
a
jméno/název: [doplní konzultant]
se sídlem: [doplní konzultant ]
IČO: [doplní konzultant]
Pověřená osoba konzultanta k předám služby [doplní konzultant]
(dále jen ,,konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

drali Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud 
se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal:
Datum: 18.09.2024 14:32:44 +02:00


