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SMLOUVA O DÍLO 
 (podle Občanského zákoníku  č. 89/2012 sb., v platném znění)
tuto smlouvu uzavírají

1. Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, Brno 612 00
zastoupeno: Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město, č.ú. 197830621/0710
IČ: 001 01 435
ID datové schránky: cmgp8ec
Správce zakázky: Mgr. Lubomír Anděl
GSM: +420-778 522 505, e-mail: andel@tmbrno.cz 
www.tmbrno.cz 
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, Zřizovací listinou č.j.17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 40/2012 ze dne 20.12.2012  a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle z.č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátcem DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.
(dále jen objednavatel, nebo také zadavatel)

a

2. TREPART s.r.o.
sídlo:  Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 
zastoupená: Tomášem Pickem, prokuristou, obchodním ředitelem		
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx		
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx		
IČ:     25917838				
DIČ:  CZ25917838			
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 206689
datová schránka:  9q679gd
adresa pro doručování:  Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:
jméno:  Milan Miavec, výrobní ředitel
e-mail:   xxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále i jenom smlouva), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení (dále jen „smlouva“). 


Článek I.
Základní ustanovení
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená do zadávacího řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce pod označením veřejné zakázky: „Odstranění likusových staveb obsahujících azbest a technického objektu v areálu Technického muzea v Brně (TMB) na Purkyňově 105“ (dále „veřejná zakázka“, nebo jen VZ) realizované v souladu s vnitřní směrnicí č. 4/2021 TMB a analogicky se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále i jenom ZZVZ), v účinném znění.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené úvodem této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny identifikačních údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. Zhotovitel provede dílo v souladu s technickými normami, které dopadají na předmět plnění a jejichž závaznost smluvní strany výslovně ujednávají, jakož i relevantními obecně závaznými právními předpisy, a to v oblasti předmětu plnění smlouvy.


Článek II.
Předmět díla
1. Předmětem díla, resp. plnění dle této smlouvy, jsou stavební práce spočívající v odstranění stavebních objektů v areálu zadavatele na ul. Purkyňově 105 v Brně, konkrétně staveb označovaných jako objekty „P“ a „R“ na parcelách č. 4611/18 a 4611/19 k.ú. Královo Pole a objektu technické infrastruktury na parcel. č. 4611/22 k.ú. Královo Pole.

Odstranění a likvidace stavebního odpadu z demolice objektů „P“ a „R“ musí být plně technologicky, procesně i z hlediska BOZP podřízeno skutečnosti, že některé z konstrukčních materiálů odstraňovaných staveb obsahují azbest.

2. Dílo bude provedeno v plném rozsahu zadávací dokumentace (dále i jenom ZD), včetně všech jejích příloh.
Uvedená dokumentace je veřejně dostupná a archivovaná v souladu se zákonem na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji (dále jen NEN):
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=Technicke muzeum v Brně/detail-profilu/TMB
pod názvem veřejné zakázky “Odstranění likusových staveb obsahujících azbest a technického objektu v areálu Technického muzea v Brně (TMB) na Purkyňově 105“.

Zadavatel zdůrazňuje, že určujícími podklady pro realizaci díla jsou kromě specifikace v zadávací dokumentaci samé, zejména tamtéž zveřejněné projektové dokumentace, technické podklady a vyjádření orgánů státní správy.


Článek III.
Cena díla, platební a fakturační podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel v souladu s touto smlouvou povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo dle této smlouvy ve výši:

1 582 643,80  Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionpětsetosmdesátdvatisícešestsetčtyřicettři korun českých osmdesát haléřů)

DPH ve výši 21 % činí 332 355,20  Kč
(slovy: třistatřicetdvatisíctřistapadesátpět korun českých dvacet haléřů)

1 914 999  Kč včetně DPH
(slovy: jedenmiliondevětsetčtrnáctdevětsetdevadesátdevět korun českých)
(dále jen „cena“)

2. V předchozím odstavci uvedená cena představuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla dle čl. I. této smlouvy. 

3. Cena díla uvedená v odstavci III. 1. se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla. Tato cena nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, i takové, které nejsou jmenovitě označeny v předmětu díla anebo v přílohách zadávací dokumentace, jako příkladmo náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění (strojů a zařízení), náklady na BOZP a školení pracovníků, daně, cla, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění, organizační a koordinační činnost, režie a přiměřený zisk zhotovitele, resp. jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4. Dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti. Z tohoto důvodu případná změna sazby DPH nezakládá důvod ke změně smluvní ceny.

5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v případě snížení rozsahu díla zadavatelem, anebo jím požadovaných víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku a to analogicky § 222 z. č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek (dále i jenom ZZVZ), v platném znění. 

6. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude uhrazeno po jeho řádném předání dle této smlouvy na základě faktury zhotovitele vystavené a doručené objednateli dle této Smlouvy. 

7. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu – je předávací protokol o předání díla; a dále soupisy skutečně provedených prací a dodávek vystavené zhotovitelem a potvrzené objednatelem. 

8. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). 
Nedílnou součástí faktury musí být kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, ev. jeho části, která je fakturována.
Bez výše uvedených náležitostí, nebo bude-li faktura vykazovat jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

9. Fakturační adresou objednatele je adresa jeho sídla uvedená v úvodu této smlouvy.
Faktura bude adresována v elektronické podobě na adresu: faktury@tmbrno.cz , nebo v listinné podobě na adresu sídla objednatele.

10. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. 

11. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

12. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo finanční nároky vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn takové nároky započíst, tj. takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, od částky fakturované zhotovitelem odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).


Článek IV.
Doba a místo plnění
1. Místem plnění jsou objednatelem, resp. zadávací dokumentací vymezené plochy a prostory v areálu Technického muzea v Brně na ul. Purkyňově 105.

2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
· převzetí staveniště zhotovitelem: 30. 09. 2024 
· dokončení a předání díla včetně úplného vyklizení staveniště: do 26 dní
· předání díla včetně kpl. dokumentace dle čl. V./11 této SOD: do 31 dní od převzetí staveniště zhotovitelem, tj. do 31. 10. 2024.

Pokud by se strany dohodly na jiném termínu zahájení prací, zůstává závazně v platnosti doba celkové rozestavěnosti, tj. doba od předání staveniště do dokončení a předání díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště v počtu 26 kalendářních dní a předání díla včetně veškeré dokumentace dle čl. V./11 této SOD v počtu 5 kalendářních dní od vyklizení staveniště.

3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo, nebo jeho část, jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez vad a nedodělků.

4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně objednatele.

5. Objednatel si analogicky s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změnit termíny vyplývající z harmonogramu realizace díla, a to zejm. v souvislosti se svými výstavními, nebo společenskými aktivitami a akcemi, které jsou předmětem jeho činnosti, anebo z důvodu zvláště nepříznivých povětrnostních podmínek, které prokazatelně brání provádění příslušné části díla, a to nejvýše o dobu jejich trvání. 


Článek V.
Provádění a předání díla
1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní bezvadné dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě.

2. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s předmětem díla a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v plánovaných činnostech bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

3. Před zahájením bouracích prací musí být zkontrolováno odpojení všech vnitřních rozvodů a instalací budovy. 
Pro bourací práce bude zajištěný dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti a dodávka elektrické energie elektrickým zařízením, které splňuje normové požadavky.

4. Některé z konstrukcí obsahují zdraví škodlivý azbest. Škodlivost azbestu nezpůsobuje jeho chemické působení, ale uvolňování jemných vnitřních vláken při mechanickém působení, tj. zejména při odstraňování, demontážích, lámání, drcení, demolicích, otěrech, nárazech, broušení, kartáčování, řezání a vrtání. Jemná vlákna se mohou uvolňovat do ovzduší také přirozenou degradací, působením přirozených fyzikálních jevů, jakými jsou příkladmo působení teploty, větru, vody, sněhu a nečistot. 
Práce s azbestem je dle Zákona č. 258/2000 Sb. zařazena do kategorie rizikové práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací. U takto rizikových prací je zaměstnavatel z hlediska BOZP povinen mj. vést evidenci každého zaměstnance, který pracuje s azbestem. Kvůli bezpečnosti práce s azbestem je zaměstnavatel povinen mj. také ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví všechny práce, které by mohly zaměstnance exponovat azbestem, podat hlášení o pracích s azbestem nejpozději 30 dnů před zahájením prací,
podat hlášení o změně pracovních podmínek, které mohou způsobit expozici azbestem, dodržovat zvláštní bezpečnostní pokyny při práci s azbestem, při jeho odstraňování, likvidaci a nakládání s azbestovým odpadem.

5. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona o BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ nařízení o BOZP“).
Dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nespadají odstraňované stavby svým rozsahem a charakterem (jednoduché konstrukce) do režimu jmenování koordinátora BOZP.
Všichni pracovníci, kteří se zúčastní realizace stavby, musí být tedy prokazatelným způsobem obeznámeni s bezpečnostními předpisy odpovědnou osobou zhotovitele ještě před zahájením prací. Za vytváření a dodržování podmínek zdravotně nezávadné a bezpečné práce jsou tito odpovědni vedoucí pracovníci zhotovitele v rozsahu své funkce u dodavatele stavebních prací plně odpovědní.
Dodavatel stavebních prací musí zajistit u všech svých pracovníků poskytnutí a používání ochranných prostředků. Pracoviště bude vybaveno hygienickými a sociálními zařízeními. Musí být udržována vysoká úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty apod.).

6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické i právní předpisy v platném, resp. účinném znění, vztahující se k prováděnému dílu, zejm. podmínky provádění díla vyjádřené dotčenými orgány ve stavebním řízení o odstranění staveb. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady na likvidaci a náhradu škod zhotovitel.
Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy, včetně interních předpisů zadavatele, budou dodržovány.
Zhotovitel je dále povinen dodržovat zejména (nikoliv však pouze) následující:
a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a jeho okolí a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad varovné tabulky, oplocení a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením zhotovitele;
e) v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

7. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat časový harmonogram (dále i jenom HMG) provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k  HMG a je povinen informovat objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

8. Zhotovitel je s ohledem na charakter staveb povinen dbát při přípravě a realizaci díla zvýšenou měrou nejenom všech relevantních bezpečnostních předpisů, ale dále mj. zákona č. 541/2020 Sb. (o odpadech), vyhláška č. 273/2021 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady) a podmínek stanovených dotčenými orgány v řízení o odstranění staveb. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště v souladu se zákonem. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel, včetně poplatku za jeho uložení.

9. Zhotovitel je povinen předmět díla řádně provést ve sjednaném termínu a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou.

10. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla, případně řádně provedenou část díla. O předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části se sepíše protokol o předání a převzetí, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, nebo je neúplný, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

11. Protokol o předání a převzetí bude obsahovat zejm.:
a. označení díla, označení objednatele a zhotovitele, a datum uzavření smlouvy o dílo;
b. data zahájení a ukončení prací na díle, termín vyklizení staveniště;
c. soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, resp. prohlášení, že je dílo předáváno bez zjevných vad a nedodělků;
d. soupisy skutečně provedených prací a dodávek vystavené zhotovitelem a potvrzené objednatelem;
e. prohlášení objednatele o převzetí díla;
f. seznam předané dokumentace, vč. této dokumentace samé, zejm. dokladů předepsaných stanovisky orgánů státní správy, dokladů o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech, stavebního deníku a fotodokumentace o provádění stavby;
g. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, resp. prohlášení, že dílo bylo provedeno beze změn za nabídkovou cenu, pokud ke změnám nedošlo;
h. jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
i. datum a místo sepsání protokolu.

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací a úkonů nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

13. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat. 

14. Zhotovitel je oprávněn předat předmět díla i před termínem uvedeným v této smlouvě o dílo.


Článek VI.
Průběžná kontrola
1.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.

3.	K žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, že se na plnění z této smlouvy podílejí zodpovědné, resp. autorizované osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena.
Článek VII.
Staveniště a odpady
1. Staveništěm se rozumí prostor v areálu TMB určený projektovou dokumentací a vyhrazený objednatelem pro zřízení stavebního dvoru.

2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Při nakládání s odpady je zhotovitel v postavení původce odpadů a je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 514/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), jeho prováděcími předpisy a zadávací dokumentací vč. jejích příloh. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

2. Nakládání a odstranění nebezpečných odpadů bude provedeno Zhotovitelem v souladu se zákonem o odpadech, příslušným vyjádřením OŽP MMB do řízení o odstranění staveb a zadávací dokumentací vč. jejích příloh. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od ukončení prací staveniště vyklidit, uklidit a předat objednateli.  Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

Článek VIII.
Stavební deník
1.	Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště, resp. zahájení prací, stavební deník a to až do dne předání díla bez vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a závěrečného úklidu.

2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, povětrnostních podmínkách, počtu osob vyskytujících se na stavbě, vč osoby za ně odpovědné apod. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány odpovědným zástupcem zhotovitele, resp. stavbyvedoucím.

3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu a to každého dne přítomnosti na stavbě. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, resp. TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce nebo oprávněné orgány státní správy.

4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli nebo TDS kdykoliv na vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

5. Objednatel a TDS nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a připojením k zápisům svého stanoviska. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. 

6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování předpokládaného časového harmonogramu a na kvalitu prováděných prací. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. Není-li přítomen či není-li TDS ustanoven, kontrolní den vede zhotovitel.

7. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné anebo mimořádné kontroly provádění díla objednatelem, TDS nebo jinými oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

8. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.


Článek IX.
Záruky, odpovědnost za vady
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací dokumentaci nebo ve smlouvě anebo je jeho provedení v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.

2. Odpovědnost za vady, záruky a záruční doba jsou upraveny z. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zejm. §§ 2615, 2619, 2629 a souvisejících. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady hotového díla (dle této smlouvy) bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.

3. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky na způsob odstranění vad.

4. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

5. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené jeho stavební činností, činností jeho pracovníků a činností subdodavatelů na díle, na dotčených plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.


Článek X.
Smluvní pokuty
1. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení ve stanoveném termínu dokončení celého díla a jeho předání, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.

3. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení při odstraňování vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení, ne však více než 10 % z ceny díla bez DPH.

4. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.

5. 	V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla je zhotovitel oprávněn po objednavateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

6. 	Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost smluvní strany k náhradě škody druhé smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému dokončení díla a jeho předání objednateli.

7.  	Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.

8. 	Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.


Článek XI.
Náhrada škody
1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. 

2. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč.  Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii nebo pojistný certifikát) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.


Článek XII.
Ostatní ujednání, odstoupení od smlouvy
1. 	Smluvní strany jsou oprávněny k jednostrannému odstoupení od této smlouvy v případech, že jedna ze smluvních stran neplní podmínky této smlouvy, byla-li na tuto skutečnost upozorněna a nesjednala-li nápravu ani v dostatečné poskytnuté lhůtě.

2. 	Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel je v podstatném prodlení s prováděním díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 15 kalendářních dnů oproti schválenému HMG;
- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes písemné upozornění;
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.

3. 	Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl přiměřenou lhůtu k nápravě.

3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

5. 	Objednatel není oprávněn odmítnout zahájení přejímacího řízení před sjednanou lhůtou.

6. 	Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvede do zápisu důvody odmítnutí. Neprovedení dodatečně požadovaných prací, které nebyly smluveny, nemůže být důvodem pro odmítnutí převzetí díla.

7. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1.	Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zej. evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna prokazatelně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.	

2.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.	S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, ujednávají smluvní strany následující.
a) Objednatel zveřejní tuto smlouvu v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření a ověření přidělení finančního krytí ve smyslu bodu 4 tohoto článku.
b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.

5. 	Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí skutečnost, že náklady na realizaci předmětu plnění musí být pokryty z prostředků poskytnutých objednateli v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a č. 218/2000 Sb. a předpisů souvisejících, v platném znění. V případě, že tyto prostředky nebudou objednateli zcela nebo z části přiděleny, bude předmět plnění podle této smlouvy omezen nebo zrušen dodatkem ke smlouvě v rozsahu přidělených prostředků. Zhotovitel nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění.

4.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

5.   Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.



V Brně dne elektronického podpisu			V Praze dne elektronického podpisu		


Za objednatele:						Za poskytovatele:

19. 9. 2024 						3. 9. 2024


…………………..…………………………	               		……………………………………………………………………………………
Ing. Ivo Štěpánek					Tomáš Picek	                                                                                 
ředitel                                                                              	prokurista, obchodní ředitel                                                                                                                                                              


