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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0006-2024-072

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických

- ve věcech BOZP:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0006 Praha, Pilotů 217, 160 00 Praha 6
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Bc. Marián Šuba
zapsán v živnostenském rejstříku u finančního úřadu v Havlíčkově Brodě pod č.j.:
ZUHB/1737/2009/Ru/
Místo podnikání:
Bytem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., mobil:
E-mail:
Datová schránka: t89quf5
Adresa pro doručování: Bc. Marián Šuba,

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění revitalizace zeleně a obnova druhové skladby dřevin ve vojenském
objektu Kasárna 17. listopadu Ruzyně.

Článek 2
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Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0006 - 

Náhradní výsadba dřevin – kasárna 17. listopadu Ruzyně,“ a to na základě Rozhodnutí MŽP 
vydaného ze dne 13. 12. 2022 pod Čj.: MZP/2022/500/1967 a sp. zn. ZN/MZP/2022/500/264, 
kterým se rozumí souhrn následujících plnění: 
1. Náhradní výsadba dřevin; 
2. Následná péče o vysázené dřeviny v roce 2025; 
3. Následná péče o vysázené dřeviny v roce 2026;  
4. Následná péče o vysázené dřeviny v roce 2027; 
5. Následná péče o vysázené dřeviny v roce 2028; 
6. Následná péče o vysázené dřeviny v roce 2029. 

2.1.1.  Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými 
právními předpisy. 

2.1.2.  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí pracoviště. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit. 

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0006 - Náhradní výsadba dřevin – kasárna 17. listopadu Ruzyně“, s.č. N006/24/V00022344, 
v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.    

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení 
díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné 
kvality či parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, 
řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“). 

2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním 
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deníku (tzn., že jejich rozsah musí být jednoznačně vymezen). Neprovedení méněprací může být 
učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po 
uzavření dodatku k této smlouvě.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 
Náhradní výsadba dřevin: 
Cena za plnění v roce 2024: 

   302.750,00 Kč bez DPH 
            366.327,50 Kč s DPH 

(Slovy:Třistašedesátšesttisíctřistadvacetsedm 50/100 korun českých). 
 

Následná péče o vysázené dřeviny: 
Cena za plnění v roce 2025: 

6.750,00 Kč bez DPH 
             8.167,50 Kč s DPH 

(Slovy:Osmtisícjednostošedesátsedm 50/100 korun českých). 
 

Cena za plnění v roce 2026: 
6.750,00 Kč bez DPH 

             8.167,50 Kč s DPH 
(Slovy:Osmtisícjednostošedesátsedm 50/100 korun českých). 

 
Cena za plnění v roce 2027: 

6.750,00 Kč bez DPH 
             8.167,50 Kč s DPH 

(Slovy:Osmtisícjednostošedesátsedm 50/100 korun českých). 
 

Cena za plnění v roce 2028: 
6.750,00 Kč bez DPH 

             8.167,50 Kč s DPH 
(Slovy:Osmtisícjednostošedesátsedm 50/100 korun českých). 

 
 

Cena za plnění v roce 2029: 
6.750,00 Kč bez DPH 

             8.167,50 Kč s DPH 
(Slovy:Osmtisícjednostošedesátsedm 50/100 korun českých). 

 
Celková cena za plnění díla: 

336.500,- Kč bez DPH 
            407.165,- Kč s DPH 

(Slovy:Čtyřistasedmtisícjednostošedesátpět 00/100 korun českých). 
 

3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH 
ve výši 21 %, což činí 70.665,-Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 407.165,- Kč. 

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě. 

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale 
v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze 
cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.   
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3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí 
nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních 
povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány. 

3.5.   Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.6.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.  

3.7.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

a) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky 
nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
 

4.1.  Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou 
v záhlaví smlouvy. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat činnosti dílčích plnění na písemnou výzvu objednatele, která 
bude zhotoviteli doručena minimálně 2 pracovní dny před zahájením prací. Písemnou výzvou 
se rozumí zaslání e-mailové výzvy, jejíž přijetí je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
potvrdit. Takto upřesněné termíny jsou pro zhotovitele závazné. 

4.3.  Termíny realizace dílčích plnění: 
- v roce 2024 - Výsadba dřevin - zahájení do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy, ukončení   
  do 30. 11. 2024;  
- v roce 2025 - Následná péče - zahájení 1. 3. 2025, ukončení do 31. 10. 2025, 

 - v roce 2026 - Následná péče - zahájení 1. 3. 2026, ukončení do 31. 10. 2026; 
- v roce 2027 - Následná péče – zahájení 1. 3. 2027, ukončení do 31. 10. 2027; 
- v roce 2028 - Následná péče - zahájení 1. 3. 2028, ukončení do 31. 10. 2028; 
- v roce 2029 - Následná péče - zahájení 1. 3. 2029, ukončení do 31. 10. 2029. 

 Tyto termíny lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které 
nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 

4.4.  Termín pro ukončení prací, tj. předání a převzetí díla jako celku: nejpozději do 31. 10. 2029. 
4.5. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: 

Po - Čt  od 07:00 hod. do 15:30 hod. 
 Pá  od 07:00 hod. do 14:00 hod. 
4.6.       Místem plnění je areál ve správě PS 0006 Praha:  

- vojenský objekt: CE: 00-06-45 - Kasárna 17. listopadu Ruzyně 
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- pozemky v k. ú. Ruzyně, obec Praha, p. č. 2165/1, 2164/9 a 2122/1, zapsána na LV č. 11 
vedeném u Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 
 

Článek 5 
Podmínky provádění díla  

 
5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 

a) předání pracoviště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;  
e) převzetí dokončeného díla  
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a 
v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.  

5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na 
pracoviště; 

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;  
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na pracovišti písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě 
veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na pracovišti 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta. 

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění prací v areálu 

objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., 
se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením prací vytyčení všech 
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stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před 
jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního 
deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla. 

5.8.  Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie v dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací do těchto prostor. 

5.9.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí pracoviště do 
ukončení prací, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního 
dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, 
záznamy o mimořádných událostech, vyklizení pracoviště. Záznamy ve stavebním deníku musí 
obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly 
reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník 
na pracovišti trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, 
které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým 
podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
při předání díla originál stavebního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku 
a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci 
technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-
li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a 
počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické 
je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno 
zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po 
zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla. 

5.12.  Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze 
v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady 
v  dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po 
zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických 
a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí 
odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části 
díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez 
splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací 
nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i 
zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.  

5.13. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo 
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neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. 

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit pracoviště před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla. 

5.15.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.16.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.18.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.19.  Při provádění díla zhotovitel: 
- zajistí ochranu veškerých zařízení objednatele v místě plnění, aby nedošlo k jejich poškození; 
- provede po dokončení díla konečný úklid dotčených prostor.  

 
Článek 6 

Nakládání s odpady 
 

6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou.  

 
 
 

Článek 7 
Podmínky předání díla 

 
7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 

v čl. 4.3. a v čl. 4.4. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 
sjednaným termínem plnění. Nejpozději 2 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel 
kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-
mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a 
dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude 
sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve 
věcech technických. 

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce: 
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla; 
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 

jeho kvalitu;  
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam 

do stavebního deníku. 
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7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se
znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje,
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude
sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření
obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude uhrazena za každé dílčí plnění, a to po ukončení a převzetí jednotlivých dílčích
plnění, bezhotovostně, na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného
zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

8.2. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného
plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo obrany),
popř. na e-mailovou adresu s fakturou na prvním místě. Faktura případně
její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC;
UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat
vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS
644000, AP 91, č. SML: 6440-0006-2024-072. Nebude-li možné ji odeslat z technických
důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.4. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu
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byla doručena oprávněně vrácená faktura. 
8.8.  Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 

daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 
109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude 
platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena 
objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za 
předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši 
daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

8.9.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.10. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.  
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 

okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 
9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 

objednateli nese zhotovitel. 
9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1.000.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně 
ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti 
této smlouvy.  

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců od 

předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné 
při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou 
dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel 
se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich 
vyúčtování. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
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Článek 11 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení plnění prací sjednaný 
v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení. 

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve 700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.4.   V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených 
v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou 
vadu zvlášť. 

11.5.  V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve 74.100,- Kč. 

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém pracovišti, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.8.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

11.9.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

11.10.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.11.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.12.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.13.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
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12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 
29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).  
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového 
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude 
schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 15 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 10 pracovních dnů; 
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
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e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku; 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného v článku 2  této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením 
§ 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování 

korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při předání se 
postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.   Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně 
adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních 
povinností pro naplnění smlouvy.   

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, 
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných 
oběma smluvními stranami.  

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.  



                                                                                                     MO evid. č. sml.: 6440-0006-2024-072  

13/13 
 

14.8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.9.  Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 8 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3 
Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1; 

                                                                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne…………….. 
 

za objednatele 
 

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
 

 

 
V Hranicích dne ……………. 

 
za zhotovitele 

 
Marián Šuba 
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Šuba

Digitálně 
podepsal 
Marián Šuba 
Datum: 
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+02'00'

Ing. 
Jan 
Petrš

Digitálně 
podepsal Ing. 
Jan Petrš 
Datum: 
2024.09.13 
10:05:21 
+02'00'



Příloha č. 1 
Počet listů: 2 

1 
 

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky 
 
Název zakázky: PS 0006 – Náhradní výsadba dřevin – kasárna 17. listopadu Ruzyně 
 
Místo plnění: 
- Kasárna 17. listopadu Ruzyně, CE 00-06-45 
- pozemky v k. ú. Ruzyně, p. č. 1807/1 a 1807/10, obec Praha 
Předmět plnění: 
V rámci realizace bude provedena náhradní výsadba 25 ks dřevin, a to na základě Rozhodnutí Ministerstva 
životního prostředí pod čj. MZP/2022/500/1967. 
Předmětem zakázky je dodávka sadovnicky zapěstovaných alejových stromů o obvodu kmene 14-16 cm se 
zemním balem. Výsadba dřevin současně zahrnuje provedení souvisejících činností, dodávku vyvazovacích 
kůlů na ukotvení dřeviny, vč. příčky a úvazku na uchycení dřeviny, plastovou individuální ochranu kmene 
do výšky 120 cm a závěrečné provedení komparativního řezu na veškerém sadebním materiálu. 
Požadujeme provedení činností v rozsahu blíže specifikovaném v příloze č. 2 – Cenová nabídka. 
Upřesnění požadovaných prací:  
1) Náhradní výsadba dřevin: 

- Hloubení jamek pro vysazování dřevin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy ze 100 % v rovině nebo na 
svahu do 1:5, 25 ks; 
- Výsadba dřevin do předem vyhloubené jamky, v rovině nebo na svahu do 1:5, 25 ks; 
- Výsadba a dodávka dřevin - sadovnicky zapěstované alejové stromy o obvodu kmene 14-16 cm se 
zemním balem; 
- Dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 14-16 cm se zemním balem, 5 ks; 
- Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) o obvodu kmene 14-16 cm se zemním balem, 8 ks; 
- Javor klen (Acer pseudoplatanus) o obvodu kmene 14-16 cm se zemním balem, 5 ks; 
- Buk lesní (Fagus sylvatica) o obvodu kmene 14-16 cm se zemním balem, 5 ks 
- Jabloň (Malus) a Třešeň (Prunus), o obvodu kmene 14-16 cm se zemním balem, 2 ks 
- Ukotvení a stabilizace kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m, vč. včetně úvazků a příčky na 
uchycení stromu; 
- Dodávka - substrát zahradnický; 
- Plastová individuální ochrana kmene dřeviny, min. do výšky 120 cm; 
- Dodávka mulčovací kůry k vysázeným stromům; 
- Komparativní řez na veškerém sadebním materiálů (zapěstování architektury koruny); 
- Skrývka zeminy v tloušťce vrstvy do 10 cm, v rovině; 
- Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním, souvislé plochy; 
- Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině; 
- Výsadba keře do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině; 
- Bobkovišeň lékařská, kontejnerové rostliny, výšky 50-60 cm, 100 ks. 
 
Požadované činnosti budou provedeny v souladu s arboristickým standardem „Standard péče o přírodu a 
krajinu SPPK A02 001:2021: Výsadba stromů“, technické postupy v péči o dřeviny vydané AOPK ČR. 
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2) Následná péče o vysázené dřeviny na roky 2025 - 2029: 
Následná péče o vysázené dřeviny bude prováděna vždy na pokyn objednatele. O každé provedené činnosti 
bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude odsouhlasen a potvrzen podpisem osoby jednající ve 
věcech technických za objednatele. 
Každý jednotlivý termín plnění zahrnuje následující činnosti: 
- Zálivka stromů 20x ročně / 25 ks dřevin, 50l/strom, vodu poskytne bezúplatně objednatel; 
- Úprava plochy výsadbových míst, 1x ročně; 
- Odstranění plevele z výsadbových míst stromů, ručním vytrháním nebo odkopáním, 2x ročně; 
- Kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění, včetně jejich obnovy, 2x ročně / 25 stromů; 
- Výchovný řez vysázených dřevin a rostlin, 1x ročně; 
- Dosadba uhynulých dřevin, výměna za druhově a rozměrově stejnou dřevinu; 
 
 
3) Zajistit odvoz a likvidaci vzniklého odpadu kategorie „O“ v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu, který při provádění prací vznikne, je zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odstranění odpadu z činnosti a bude nakládat s odpady vzniklými 
v průběhu realizace zakázky. Doklad o uložení odpadu na oficiálně povolenou skládku zajistí zhotovitel, kdy 
odvoz i poplatek za uložení na skládku je součástí ceny za provedení prací. 
 



Příloha č. 2
Počet listů: 8

CENOVÁ NABÍDKA
Kód:
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
AHNM DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

1
PS 0006 - Náhradní výsadba dřevin - kasárna 17. listopadu Ruzyně

Marián Šuba

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.

336 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
336 500,00 70 665,0021,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 407 165,00

Strana 1 z



Příloha č. 2
Počet listů: 8

REKAPITULACE SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Zakázka:

Místo: Datum:

Zadavatel: AHNM Projektant:
Uchazeč: Marián Šuba Zpracovatel:

Typ

Náklady celkem

STA
STA2 Následná péče o vysazené dřeviny

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 Náhradní výsadba dřevin

PS 0006 - Náhradní výsadba dřevin - kasárna 17. listopadu Ruzyně
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Příloha č. 2
Počet listů: 8

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
AHNM DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

PS 0006 - Náhradní výsadba dřevin - kasárna 17. listopadu Ruzyně

1 - Náhradní výsadba dřevin

Marián Šuba
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Příloha č. 2
Počet listů: 8

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: AHNM Projektant:
Uchazeč: Marián Šuba Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun hmot

1 - Náhradní výsadba dřevin

PS 0006 - Náhradní výsadba dřevin - kasárna 17. listopadu Ruzyně
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Příloha č. 2
Počet listů: 8

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: AHNM Projektant:
Uchazeč: Marián Šuba Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 302 750,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 183101321
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině
skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo
na svahu do 1:5, objemu do 1,00 m3

kus 25,000 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101321

2 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu m3 25,000 CS ÚRS 2024 01

3 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5

kus 25,000 CS ÚRS 2016 02

4 M 1
Dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 14-16 cm
se zemním balem

kus 5,000

5 M 2
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) o obvodu kmene 14-
16 cm se zemní balem

kus 8,000

6 M 3
Javor klen (Acer pseudoplatanus) o obvodu kmene 14-
16 cm se zemním balem

kus 5,000

7 M 4
Buk lesní (Fagus sylvatica) o obvodu kmene 14-16 cm
se zemním balem

kus 5,000

8 M 5
Třešeň (Prunus) a Jabloň (Malus) o obvodu kmene 14-
16 cm se zemním balem

kus 2,000

9 K 184215132
Ukotvení a stabilizace kmene dřevin třemi kůly D do
0,1 m délky do 2 m, vč. včetně úvazků a příčky na
uchycení stromu

kus 25,000 CS ÚRS 2016 02

10 M 605912540
Kůl vyvazovací dřevěný délka max 250 cm průměr 5
cm

kus 75,000 CS ÚRS 2016 02

11 M 693110500
Plastová individuální ochrana kmene dřeviny, min. do
výšky 120 cm

ks 25,000 CS ÚRS 2016 02

12 K 184852311
Komparativní řez na veškerém sadebním materiálů
(zapěstování architektury koruny)

kus 25,000 CS ÚRS 2017 01

13 M 10391100
Dodávka mulčovací kůry k vysázeným stromům a
keřům

m3 6,000 CS ÚRS 2020 01

14 K 121103111 Skrývka zeminy v tlouštce vrsty do 10 cm, v rovině m3 18,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121103111

15 K 181006
Rozprostření zeminy v tlouštce vrstvy do 10 cm, v
rovině

m2 180,000

17 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice m3 18,000 CS ÚRS 2024 01

16 K 181151
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s
urovnáním, souvislé plochy, při nerovnostech terénu
do 10 cm v rovině

m2 180,000

18 K 183101313
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině
skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo
na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 100,000 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101313

19 K 184102211
Výsadba keře do předem vyhloubené jamky se zalitím
v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

kus 100,000 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102211

20 M 6
Bobkovišeň lékařská, kontejnerové rostliny, výšky 50-
60 cm

kus 100,000

D 997 Přesun hmot

21 K 171201211
Odvoz a likvidace vzniklého odpadu kategorie "O" v
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech

kpt. 1,000 CS ÚRS 2017 01

22 K 938908411
Úklid a vyčištění předmětných ploch (zbytky dřevní
hmoty, kamení, odpady, metení a čištění vozovek
apod.)

kpt. 1,000 CS ÚRS 2016 02

PS 0006 - Náhradní výsadba dřevin - kasárna 17. listopadu Ruzyně

1 - Náhradní výsadba dřevin
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Příloha č. 2
Počet listů: 8

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
AHNM DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

PS 0006 - Náhradní výsadba dřevin - kasárna 17. listopadu Ruzyně

2 - Následná péče o vysazené dřeviny

Marián Šuba
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Příloha č. 2
Počet listů: 8

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: AHNM Projektant:
Uchazeč: Marián Šuba Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Následná péče o vysázené dřeviny: od 1.3.2025 - do 31.10.2025

VRN2 - Následná péče o vysázené dřeviny: od 1.3.2026 - do 31.10.2026

VRN3 - Následná péče o vysázené dřeviny: od 1.3.2027 - do 31.10.2027

VRN4 - Následná péče o vysázené dřeviny: od 1.3.2028 - do 31.10.2028

VRN5 - Následná péče o vysázené dřeviny: od 1.3.2029 - do 31.10.2029

2 - Následná péče o vysazené dřeviny

PS 0006 - Náhradní výsadba dřevin - kasárna 17. listopadu Ruzyně
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Příloha č. 2
Počet listů: 8

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: AHNM Projektant:
Uchazeč: Marián Šuba Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Následná péče o vysázené dřeviny: 1.3.2025 - do 31.10.2025

1 K 1
Zálivka stromů 15x / 25 ks dřevin, 50l/strom, vodu
dodá objednatel

kpt. 20,000

2 K 11 Úprava plochy výsadbových míst, 1x ročně kpt. 1,000

3 K 111
Odstranění plevele z výsadbových míst stromů, ručním
vytrháním nebo odkopáním, 2x ročně

m2 50,000

4 K 1111
Kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění, včetně
jejich obnovy (75 ks), 1x ročně / 25 stromů

ks 25,000

5 K 11111 Výchovný řez vysázených dřevin, 1x ročně ks 25,000

6 K 111111
Dosadba uhynulých dřevin, výměna za druhově
stejnou dřevinu

kpt. 1,000

D VRN2 Následná péče o vysázené dřeviny: od 1.3.2026 - do 31.10.2026

7 K 2
Zálivka stromů 20x / 25 ks dřevin, 50l/strom, vodu
dodá objednatel

kpt. 20,000

8 K 22 Úprava plochy výsadbových míst, 1x ročně kpt. 1,000

9 K 222
Odstranění plevele z výsadbových míst stromů, ručním
vytrháním nebo odkopáním, 2x ročně

m2 50,000

10 K 2222
Kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění, včetně
jejich obnovy (75 ks), 1x ročně / 25 stromů

ks 25,000

11 K 22222 Výchovný řez vysázených dřevin, 1x ročně ks 25,000

12 K 222222
Dosadba uhynulých dřevin, výměna za druhově
stejnou dřevinu

kpt. 1,000

D VRN3 Následná péče o vysázené dřeviny: od 1.3.2027 - do 31.10.2027

13 K 3
Zálivka stromů 20x / 25 ks dřevin, 50l/strom, vodu
dodá objednatel

kpt. 20,000

14 K 33 Úprava plochy výsadbových míst, 1x ročně kpt. 1,000

15 K 333
Odstranění plevele z výsadbových míst stromů, ručním
vytrháním nebo odkopáním, 2x ročně

m2 50,000

16 K 3333
Kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění, včetně
jejich obnovy (75 ks), 1x ročně / 25 stromů

ks 25,000

17 K 33333 Výchovný řez vysázených dřevin a rostlin, 1x ročně ks 25,000

18 K 333333
Dosadba uhynulých dřevin, výměna za druhově
stejnou dřevinu

kpt. 1,000

D VRN4 Následná péče o vysázené dřeviny: od 1.3.2028 - do 31.10.2028

19 K 4
Zálivka stromů 20x / 25 ks dřevin, 50l/strom, vodu
dodá objednatel

kpt. 20,000

20 K 44 Úprava plochy výsadbových míst, 1x ročně kpt. 1,000

21 K 444
Odstranění plevele z výsadbových míst stromů a
rostlin, ručním vytrháním nebo odkopáním, 2x ročně

m2 50,000

22 K 4444
Kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění, včetně
jejich obnovy (75 ks), 1x ročně / 25 stromů

ks 25,000

23 K 44444 Výchovný řez vysázených dřevin a rostlin, 1x ročně ks 25,000

24 K 444444
Dosadba uhynulých dřevin, výměna za druhově
stejnou dřevinu

kpt. 1,000

D VRN5 Následná péče o vysázené dřeviny: od 1.3.2029 - do 31.10.2029

26 K 5
Zálivka stromů 20x / 25 ks dřevin, 50l/strom, vodu
dodá objednatel

kpt. 20,000

27 K 55 Úprava plochy výsadbových míst, 1x ročně kpt. 1,000

28 K 555
Odstranění plevele z výsadbových míst stromů a
rostlin, ručním vytrháním nebo odkopáním, 2x ročně

m2 50,000

29 K 5555
Kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění, včetně
jejich obnovy (75 ks), 1x ročně / 25 stromů

ks 25,000

30 K 55555 Výchovný řez vysázených dřevin a rostlin, 1x ročně ks 25,000

31 K 555555
Dosadba uhynulých dřevin, výměna za druhově
stejnou dřevinu

kpt. 1,000

PS 0006 - Náhradní výsadba dřevin - kasárna 17. listopadu Ruzyně

2 - Následná péče o vysazené dřeviny
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                                                                                                                             Příloha č. 3 
                                                                      Počet listů: 3 

  
 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)   

 
I. Předmět úpravy 
1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem. 
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 
příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti). 

 
III. Požární ochrana  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 

dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem. 

 
IV. Ochrana životního prostředí    
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat. 
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3.    Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů.  U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených. 

4.    Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit. 

 
Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 
 
 
 
  



                                                                               Příloha č. 4  
                                                     Počet listů: 1 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují 
žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve 
znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících 
opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.  

V Hranicích dne 15.8.2024 

Marián Šuba 

IČO 75197189 

Bc. Marián Šuba, majitel 

v. r. podpis
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