

Čj. ESS: NPU-440/69377/2024
WAM: 4007H1240016
Systémové číslo NEN: N006/24/V00022709

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený osobou oprávněnou podepsat smlouvu o dílo: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 400004-60039011/0710
Kontaktní osoba: viz bod 15.3. Smlouvy
Doručovací adresa: viz bod 15.1. písm. a) Smlouvy
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Jakub Vodháněl
IČO: 07194013
se sídlem: Hrušnice 661, 51101 Turnov
zastoupen: Jakubem Vodhánělem
Kontaktní osoba: viz bod 15.4. Smlouvy
Doručovací adresa: viz bod 15.1. písm. b) Smlouvy
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

Preambule

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadávané Objednatelem jako zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem: „NKP SH Trosky – odvodnění, svedení dešťových vod od čp. 10, k.ú. Troskovice – II. Etapa“, zaregistrované prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod ID: N006/24/V00022709 (dále jen „veřejná zakázka“).

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo „**NKP SH Trosky – odvodnění, svedení dešťových vod od čp. 10, k.ú. Troskovice – II. Etapa**“ a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
 - projektovou dokumentací ve stupni DUR+DSP „SH Trosky – Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č.p. 10 a výstavba nové žumpy“, zpracovanou Ing. arch Martinem Mergerem, 8/2020 dle revize č.2 z 5/2021, dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součástí;
 - cenovou nabídkou Zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení o zadání veřejné zakázky pod názvem „**NKP SH Trosky – odvodnění, svedení dešťových vod od čp. 10, k.ú. Troskovice**“

– II. Etapa“, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této Smlouvy a její nedílnou součástí;

- 1.3. Povinnost Zhotovitele provést dílo dle této Smlouvy zahrnuje zejména:
 - a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 (realizace SO 01 – SO 03) a č. 2,
 - b) v rámci projektové dokumentace byl již dříve realizován SO 05 a jeho realizace společně s SO 04 není předmětem této smlouvy o dílo,
 - c) úklid místa pro provádění díla,
 - d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení,
 - e) dopravu osob, materiálů, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
- 1.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 1.5. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení podzhotovitelem tato Smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl sám Zhotovitel.
- 1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
- 1.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním povolením, závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče, vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od Objednatele nejpozději při předání staveniště.
- 1.8. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a dokumentů uvedených pod bodem 1.7. této Smlouvy.
- 1.9. V případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této Smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

2. Termín a místo plnění

- 2.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště a podklady pro provedení díla nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
- 2.2. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště a podkladů pro provedení díla.
- 2.3. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu Objednatel umožnil provádění díla, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 90 dnů od převzetí staveniště a podkladů pro provedení díla.
- 2.5. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 2.6. Místem plnění je Tachov č.p. 10, 512 63 Troskovice, st.p.č. 282 a p.p.č. 552/3 k.ú. Troskovice

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla činí **572.438,75 Kč (neplátce DPH)** (v této Smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).
- 3.2. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek smlouvy o dílo.

- 3.3. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla;
 - b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace;
 - c) v dalších případech uvedených v článku 4. této Smlouvy.

4. Změny rozsahu a ceny díla

- 4.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem formou dodatku. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ve formě dodatku, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od Smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. Ustanovení tohoto bodu 4.1. neopravňuje Zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny změnami popsány v předchozím odstavci.
- 4.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS či ÚRS (podle toho, kterou cenovou soustavu Zhotovitel použil při zpracování Cenové nabídky) v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji Objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku cenové soustavy použité Zhotovitelem při zpracování Cenové nabídky (RTS či ÚRS) v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se Smluvní strany mohou dohodnout jinak.
- 4.3. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové nabídce. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 4.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky a Zhotovitel je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu Zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou Objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek.
- 4.5. Objednatel je oprávněn stanovit Zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a méněprací (zejména analogicky s ohledem na ustanovení jednotlivých odstavců § 222 ZZVZ) a Zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. V průběhu provádění díla nebude Objednatel poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy.
- 5.2. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.
- 5.3. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol díla.

- 5.4. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.5. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne, kdy Zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh Objednateli.
- 5.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 5.7. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků Objednatele, není Objednatel povinen takovou fakturu uhradit a Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.
- 5.8. Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě na doručovací adresu Objednatele anebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [REDACTED]
- 5.9. Faktura je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
- 5.10. Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- 5.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat Zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 5.12. V případě, že Objednateli vznikne dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu (se splatností 21 dnů) a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám Zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči Zhotoviteli proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli z této Smlouvy.

6. Předání a převzetí dokumentace

- 6.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.
- 6.2. Zhotovitel měl před podpisem této Smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci výběrového řízení a tuto si pečlivě prověřil.
- 6.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá Objednatel.

7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 7.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech, Smluvní strany se mohou dohodnout i na elektronickém vedení stavebního deníku.
- 7.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 7.5. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce pro věci do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 7.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 7.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou Smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn Smlouvy.

8. Staveniště

- 8.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 8.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 2.1. této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. O předání staveniště sepíší Smluvní strany písemný zápis.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla Objednateli.
- 8.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.5. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace (pokud bude sjednán objednatelem).
- 8.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady Zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 8.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji Zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.9. Nedohodnou-li se Smluvní strany při předání díla na jiné lhůtě, je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

9. Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 9.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese Zhotovitel.
- 9.3. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět dílo tak, aby neohrozil provoz místa plnění.
- 9.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu Objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 9.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.
- 9.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 9.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- 9.8. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat Objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude Objednatel (resp. zástupce pro věci technické objednatel) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
- zástupce pro věci technické objednatel,
 - zástupce pro věci technické zhotovitel,
 - zpracovatel Projektové dokumentace (pokud bude sjednán objednatel),
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
- Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto Smlouvu ani její přílohy.
- 9.9. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatel, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 9.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 9.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je Zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 9.13. Zhotovitel je povinen pořizovat průběžně fotodokumentaci a dokumentovat postup provádění díla. Tato fotodokumentace bude předávána Objednateli (v tištěné či elektronické podobě).

10. Kvalifikace Zhotovitele a podzhotovitelé

- 10.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitel nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je Zhotovitel na požádání Objednatel povinen doložit. V případě, že Zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla.

11. Pojištění

- 11.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitel, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody (újmou) způsobené jeho činností s limitem nejméně 50 % Celkové ceny díla, přičemž spoluúčast Zhotovitel nesmí přesáhnout 10 %.
- 11.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla je udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.
- 11.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil Zhotovitel Objednateli před uzavřením Smlouvy, a dále je Zhotovitel povinen předložit Objednateli tyto doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatel, přičemž Objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.
- 11.4. Pokud Zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 11.2. této Smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci Objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má Objednatel též právo od

této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

12. Předání díla

- 12.1. Po dokončení díla předá Zhotovitel dílo Objednateli.
- 12.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá a Objednatel dílo převezme.
- 12.3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 12.4. Předání díla organizuje Objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla přizve Objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání díla), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor.
- 12.5. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou Objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla Objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, Objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 12.6. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek Smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla Objednatelem, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé porušení.
- 12.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně celého díla:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují
 - stavební deník.Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 12.7., nebo doklady označené v této Smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není Objednatel povinen dílo převzít.
- 12.8. O předání díla sepíše Objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení Smluvních stran,
 - prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis Objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis Zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 12.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, Objednatel dílo od Zhotovitele nemusí převzít. Pokud Objednatel od Zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 12.10. V případě, že Objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se Smluvní strany nedohodnou na termínu, stanoví termín odstranění vad Objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
- 12.11. Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

- 12.12. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude Zhotovitel v prodlení.

13. Záruka za jakost

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.
- 13.2. Záruční doba činí **60 měsíců**.
- 13.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme.
- 13.4. Objednatel je povinen vady u Zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku 13. této Smlouvy.
- 13.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
- 13.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.
- 13.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 13.9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace Objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady Zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci Objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 13.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které Zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této Smlouvy se nedotýká nároku Objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 14.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči Objednateli vyplývající z této Smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 14.3. Při neplnění ujednání této Smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele provedeným Objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této Smlouvy.

15. Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické

15.1. Adresy pro doručování:

a) adresa a e-mail Objednatele jsou:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov 3
463 44 Sychrov

b) adresa a e-mail Zhotovitele jsou:

Jakub Vodháněl

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé Smluvní straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

15.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

15.3. Zástupcem pro věci technické objednatel je [redacted] či jiná osoba, kterou Objednatel určí.

Zástupce pro věci technické objednatel je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:

- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této Smlouvy.

15.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je [redacted] nebo jiná osoba, kterou Zhotovitel určí.

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto Smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. Zástupce pro věci technické zhotovitele je též oprávněn k předání díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této Smlouvy.

15.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.

15.6. Technický dozor stavebníka (Objednatele) ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, vykonává subjekt označený v této Smlouvě jako technický dozor stavebníka (TDS).

15.7. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDS), nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o změnách Smlouvy.

16. Změna a ukončení Smlouvy

16.1. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují a nejsou jí.

16.2. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, zavazuje se to příslušná Smluvní strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.

16.3. Smluvní strany vylučují možnost postoupení této Smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.

16.4. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od této Smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto Smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu.

- 16.5. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může Objednatel odstoupit od Smlouvy nebo její části, pokládají Smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- Zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení Zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku Zhotovitele jako dlužníka.
- 16.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této Smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž Objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 16.7. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy z důvodů jsoucích na straně Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli veškerou na straně Objednatele vzniklou škodu.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato Smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 17.2. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně cenových ujednání.
- 17.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 17.4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 17.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
- 17.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 17.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 17.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace (volná příloha)
 - příloha č. 2 - Cenová nabídka.

V Troskovicích dne 19. 9. 2024
Za Objednatele:

V Troskovicích dne 19. 9. 2024
Za Zhotovitele:

Ing. Pavlína Suchomelová, PhD.
kastelánka NKP SH Trosky

Jakub Vodháněl

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	32_revize	Ovodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy	
Zadavatel	Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 11800 Praha-Malá Strana	IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333	
Zhotovitel:	Jakub Vodháněl Hruštica 661 51101 Turnov	IČO: 07194013 DIČ:	
Vypracoval:	Ing. Ludvík Ondráček		
Rozpis ceny		Celkem	
		0,00	
HSV		459 315,91	
PSV		21 722,84	
MON		57 400,00	
Vedlejší náklady		0,00	
Ostatní náklady	0,00	0,00	
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	572 438,75 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH		572438,75 CZK	
v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	32_revize	Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy
O:	SO01	Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy
R:	1	Dešťová a splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce					
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	93,37000	RTS 23/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek					
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	28,04000	RTS 23/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek					
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	15,31200	RTS 23/ II
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek					
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	51,04000	RTS 23/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek					
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	144,41000	RTS 23/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,					
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	183,04000	RTS 23/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	42,89000	RTS 23/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	42,89000	RTS 23/ II
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	42,89000	RTS 23/ II
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m ³	91,52000	RTS 23/ II
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m ³	25,55000	RTS 23/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jeho míru zhuštění.					
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	42,89000	RTS 23/ II
13	583320881R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 8,0 mm; typ: tříděný	t	51,10000	RTS 23/ II

obsyp potrubí, t : 2,000*25,55

51,10000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			
14	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m ³	2,64000	7-1 RTS 23/ II
		bez dodávky a uložení výztuže ŽB deska pod nádrže (2x), m ³ : 4,400*2,000*0,150*2		2,64000	
15	273361921RT2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,14636	7-1 RTS 23/ II
		včetně distančních prvků výztuž desek pod nádrže, t : 2*4,400*2,000*0,00308*1,5*1,8		0,14636	
Díl: 8		Trubní vedení			
16	892561111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm	m	13,00000	7-1 RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem,			
17	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	34,00000	7-1 RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem,			
18	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	10,00000	7-1 RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem,			
19	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	4,00000	7-1 RTS 23/ II
20	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	47,00000	7-1 RTS 23/ II
21	230060005	Osazení nádrže na dešťovou a odpadní vodu	ks	2,00000	Vlastní
22	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	13,00000	0-721 RTS 23/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.			
23	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	34,00000	0-721 RTS 23/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.			
24	721242110RT1	Lapač sítěšných splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoků, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm včetně dodávky materiál	kus	2,00000	0-721 RTS 23/ II
25	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	20,50000	RTS 23/ II
26	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	1,00000	7-1 RTS 23/ II
27	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	7-1 RTS 23/ II
28	230060004	Nádrž na dešťovou a odpadní vodu, plastová, objem 8m ³ , vč. nástavce s pojízdným poklopem a prodlužovacím nástavcem	ks	2,00000	Vlastní
		nádrž na dešťovou vodu i s vyvrtaným přeřadovým otvorem 8000 l, kus : 1,000		1,00000	
		nádrž na odpadní vodu (žumpa) 8000 l (8 m ³), kus : 1,000		1,00000	
29	28322026R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,00 mm; plošná hmotnost 1 270 g/m ² ; PVC-P	m ²	29,00000	CM RTS 23/ II
30	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná: DN = 100: vsakovací plocha = 34.0 cm ² /t	m	20,50000	CM RTS 23/ II
31	286112234	Redukce drenážní PVC-U, DN 200/100	kus	2,00000	Vlastní
32	286112235	Redukce drenážní PVC-U, DN 200 PVC-U/110 KG	kus	1,00000	Vlastní
33	286112238	vičko/záslepka PVC-U; D = 200,0 mm; spoj západkový	kus	3,00000	Vlastní

34	286971400R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,00000	
35	28697104R	dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 370 mm; h = 290 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000	RTS 23/ II
36	286971400R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,00000	RTS 23/ II
37	286971672R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm průtočné 60°	kus	1,00000	RTS 23/ II
38	55241700R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus	1,00000	RTS 23/ II
39	55241701R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus	1,00000	RTS 23/ II
40	55241702	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; litinový; B125; únosnost 12 500 kg	kus	2,00000	Vlastní
41	55241811	Šachtový prodlužovací nástavec	ks	2,00000	Vlastní
42	55241812	Šachtová oboustranná násuvná objímka	ks	1,00000	Vlastní
43	55241813	šachta drenážní tvar kruhový; DN 315; materiál PVC; l = 800,0 mm; s lapačem písku	kus	1,00000	Vlastní
44	55241814	šachta drenážní tvar kruhový; DN 315; materiál PVC; l = 800,0 mm; bez lapače písku	kus	1,00000	Vlastní
45	583426832R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	0,20000	RTS 23/ II
46	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	29,00000	RTS 23/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
47	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	58,59350	RTS 23/ II

Celkem

443 858,71

Položkový soupis prací a dodávek

S:	32_revize	Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy
O:	SO01	Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy
R:	2	Vnější vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	132201119R00	příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,41700				RTS 23/ II
2	132201212R00	do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,39000				RTS 23/ II
3	161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,39000				RTS 23/ II
4	162201102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,28000				RTS 23/ II
5	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,25000				RTS 23/ II
6	167101101R00	do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,25000				RTS 23/ II
7	171201201R00	na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,25000				RTS 23/ II
8	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,14000				RTS 23/ II
9	175101101R00	bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,25000				RTS 23/ II
10	199000005R00	zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	2,50000				RTS 23/ II
11	58337306R	šitěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B	m3	2,50000			PCM	RTS 23/ II
Díl: 8		Trubní vedení						
12	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	5,30000			27-1	RTS 23/ II
13	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	5,30000			27-1	RTS 23/ II
14	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	5,30000			27-1	RTS 23/ II
15	877162121R00	přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus	5,00000				RTS 23/ II
16	28653322.AR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	2,00000			PCM	RTS 23/ II
17	28655342R	přechod kov-plast HDPE; SDR 11,0; PN 10; DN 25,0 mm; závit vnitřní 3/4"; spoj rozebíratelný	kus	1,00000			PCM	RTS 23/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
18	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	2,50020				RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě						
19	711212621R00	těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	1,00000				RTS 23/ II
20	711212622	Gumová těsnicí manžeta DN32	kus	1,00000				Vlastní
21	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	t	0,00108				RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

19,20:: :

Součet:: : 0,00108

0,00108

Díl: 722		Vnitřní vodovod					
22	722171213R00	polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomoc	m	5,30000			RTS 23/ II
Díl: 724		Strojní vybavení					
23	724149101R00	o výkonu do 40 l	kus	1,00000			RTS 23/ II
24	724149102	Ponorné čerpadlo	kus	1,00000			Vlastní
		S integrovanou řídicí jednotkou verze A - s plovákem 5" ponorné čerpadlo pro čerpání čisté vody ze studní nebo nádrží Atest na pitnou vodu Mnohostranné použití v domácnostech a zahradách, výborné pro závlaháře a závlahové systémy S frekvenčním měničem Specifikace viz. PD ZTI					
25	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,00056		00-721	RTS 23/ II
		vodorovně do 50 m					
Díl: 734		Armatury					
26	722224221	Volně stojící zahradní sloupek na vodu s kohoutkem, materiál - nerezová ocel	kus	1,00000			Vlastní
27	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00151		00-731	RTS 23/ II
Celkem					37 180,04		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	32_revize	Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy
O:	SO01	Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				
1	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,00000		Vlastní
2	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	80,00000		Vlastní
3	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	2,00000		Vlastní
4	34111036R	kabel CYKY silový s Cu jádrem 1kV ; žil 3; 3x2,5mm2; min.teplota pokládky -5 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště čern	m	80,00000	SPCM	RTS 23/ II
5	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40	m	10,00000		Vlastní
6	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	2,00000		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
7	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,02500		RTS 23/ II
8	460200154RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	25,00000		RTS 23/ II
9	460420352RT1	Zřízení lože,kryt cihly 35 cm /napříč/,zásyp 5 cm, lože a zásyp ze štěrkopísku	m	25,00000		RTS 23/ II
10	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	25,00000		RTS 23/ II
11	460560154RT1	Zához rýhy 35/70 cm, homina třídy 4, ruční zához rýhy	m	25,00000		RTS 23/ II
12	460620014RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	12,50000		RTS 23/ II
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
13	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - práce na které není možno stanovit ceníkovou položku	hod	15,00000		Vlastní
14	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úpravy spojené s doplněním RH	hod	4,00000		Vlastní
15	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - provedení výchozí revize, vč. vypracování revizní zprávy	hod	15,00000		Vlastní
Celkem						91 400,00