
 

SMLOUVA O DÍLO   
 

 

1. Smluvní strany 
 Objednatel:  Město Jičín 
  Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
  zastoupený:   JUDr. Janem Malým – starostou 
  e-mail:               xxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:   
Ing. Eliška Soldátová, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. účtu:                          524-541/0100 

 IČ:   00271632 
 
 
Zhotovitel:      ApA Vamberk s.r.o. 

se sídlem  Smetanovo nábřeží 180, Vamberk 517 54  
zastoupená Ing. Jan Bačina, jednatel společnosti 
Zapsán  Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8323 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx 
č. účtu:   xxxxxxxxxxxxxx 
IČ:  642 55 727 
DIČ:  CZ 642 55 727   

 

2. Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský 
zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto občanského 
zákoníku. 
 
2. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, provedené dílo 
převzít a zhotoviteli řádně uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, jež je předmětem této smlouvy, v obvyklé 

jakosti, svým jménem a na vlastní zodpovědnost ve smluveném termínu na své náklady a 

nebezpečí dle specifikace stanovené touto smlouvou. 

 

3. Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je 

- zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby: 

 

„Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec – Rozšíření kompostárny včetně 

úpravy vjezdu do stávajícího areálu“ 



 

Jedná se o zpracování: 

1. Projektové dokumentace pro povolení stavby dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb.  

2. Projektové dokumentace pro provádění stavby dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, 

vše v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5.7.2024, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

V návaznosti na předchozí zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí, která byla 
zhotoviteli předána a se kterou se seznámil, se jedná o stavební záměr obsahující celkově 9 
stavebních objektů a k nim přidružené podobjekty:  

1. Manipulační plochy kompostárny  
2. Úpravy provozního areálu  

- Nový provozní objekt  
- Přemístění váhy  
- Jímka na splaškové vody  
- Rozšíření komunikace u vjezdu do areálu  

3. Kóje z legobloků  
4. Fermentační boxy  

- Fermentační boxy  
- Plocha pro vykládku dovezeného materiálu pro kompostování  
- Jímka na vody z boxů a z plochy  

5. Garáže pro techniku kompostárny,  
6. Odvodnění manipulačních ploch  

- Odvodnění manipulačních ploch  
- Jímka na dešťové vody  

7. Účelová komunikace 
8. Elektropřípojka  
9. Odstranění stávajících objektů  
 

3. Celkově stavební záměr řeší úpravy a rozšíření stávajících zpevněných ploch a vjezdu do 
areálu, vybudování fermentačních boxů, skladovacích kóji, provozních objektů, garáží, jímek na 
splaškové, dešťové vody a odpadní vody technologie, přemístění stávající váhy, odvodnění 
řešené časti areálu skládky a odstranění stávajících objektů v řešeném území. 

 
4. Budou zpracovány dvě fáze projektové dokumentace:  

1. Dokumentaci v rozsahu pro povolení stavby dle § 4, odst. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb. Obsah dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb 
je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.  
2. Dokumentaci v rozsahu pro provádění stavby dle § 7, odst. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb Obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 
8 k této vyhlášce.  
 
V rámci technického prostředí staveb budou dále vypracovány následující části PD:  
- Zdravotně technické instalace  



 

- Vytápění  

- Silnoproud  
 

Projekt bude dále řešit: 
a) Výškopisné a polohopisné zaměření oblasti 

b) Soupis stavebních prací s výkazem výměr (rozpočet) 

 

5. Projekt bude projednán se zástupci objednatele a provozovatele zařízení (Technické služby 
města Jičína) a případné připomínky budou zapracovány do dokumentace.  
 
6. Předmětem díla je i obstaravatelská činnost (inženýring) – komunikace s DOSS, zpracování 
žádosti o povolení stavby, vše v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., nový stavební zákon, a 
dále zpracování soupisu stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) včetně 
součinnosti při výběru zhotovitele na realizaci stavby. Inženýrská činnost zahrnuje získání 
potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí, pokud budou 
vyžadována a získání povolení záměru (pravomocného) včetně vypracování a podání žádosti o 
povolení záměru a aktivní účast při tomto řízení. 
 
7. PD bude dodána v 6-ti tištěných vyhotoveních opatřených elektronickým autorizačním 
razítkem a 1x elektronicky na CD (výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf, soupis 
prací ve formátu xls.). Předběžný rozpočet bude předán 1x v tištěné podobě a 1x na CD. 
 
8. Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí 
být smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně 
důsledků těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této 
smlouvy o dílo. 
  
9. Součástí předmětu díla je i vykonávání autorského dozoru generálního projektanta (AD) 
v průběhu realizace stavby, účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery 
při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě (za tímto účelem bude zhotovitel řádně a 
včas vyzván). 

 

Součástí autorského dozoru bude následující: 

− účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává objednatel. Autorský 
dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace 

− účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě 

− autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její 
soulad se schválenou projektovou dokumentací 

− autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace 
zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických poddodávek, upozorňuje na 
potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením 



 

− podle pokynů objednatele (resp. technického dozoru objednatele) posuzuje autorský 
dozor návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky 
od ní 

− v rámci autorského dozoru bude zahrnuto vypracování případných potřebných detailů 
na základě požadavku objednatele, případně technického dozoru investora, ke kterým 
bude zhotovitel vyzván a které budou účtovány v hodinové sazbě AD 

− ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických 
parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a 
výkonů oproti schválené projektové dokumentaci 

− účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí při 
získávání kolaudačního rozhodnutí s dokončenou stavbou, je povinen být součinný, 
popř. je povinen předat podklady zhotoviteli pro zpracovávání dokumentace 
skutečného provedení stavby a dále poskytuje podporu při komplexních zkouškách 

− na výzvu objednatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, 
porovnávání výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností 

− plní další povinnosti autorského dozoru dle Standardů profesních výkonů a 
souvisejících činností ČKA 

− cena za autorský dozor bude stanovena pevnou částkou, přičemž doba výkonu 
autorského dozoru (AD) se bude počítat od začátku výkonu AD na místě stavby po 
jeho ukončení. Další případné náklady (doprava, ubytování, …) budou součástí ceny za 
výkon AD. Fakturace bude provedena po předání a převzetí díla realizovaného 
zhotovitelem stavby. Cena autorského dozoru bude stanovena ve výši 1% 
z vysoutěžené ceny bez DPH na realizaci díla, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

− práce spojené s odstraňováním vad projektové dokumentace (úprava PD z důvodu 
nerealizovatelnosti navrženého řešení, dopracování případných chybějících částí PD) 
zhotovitel bude realizovat na vlastní náklady. 

 
 

4) Cena za dílo 

Zhotovitel a objednatel sjednali cenu díla následovně: 

Cena za dílo činí dle nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu této smlouvy: 

Projektová dokumentace v úrovni pro povolení stavby 

a pro provádění stavby                                                                                                                          

                                                                     532 900,-Kč 

Výškopisné a polohopisné zaměření oblasti      25 000,-Kč  

Soupis stavebních prací s výkazem výměr (rozpočet)    36 000,-Kč 

Celkem bez DPH                                                  593 900,-Kč   

DPH 21%           124.719,-Kč  



 

Cena celkem včetně DPH         718.619,- Kč 

 

2. DPH bude fakturováno ve výši dle platných právních předpisů v době fakturace. Cena je 

stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny daňových 

právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další 

výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout.  

 

3. Celková cena díla zahrnuje i veškeré případné dílčí změny a doplnění v dílčích částech díla 

provedené na základě rozhodnutí, doporučení nebo vyjádření kteréhokoli orgánu veřejné správy 

a samosprávy. Takové změny a doplnění v dílčích částech díla nebudou považovány za 

„vícepráce“ a zhotovitel tak nebude oprávněn požadovat či zvýšit cenu díla o tyto provedené 

změny.  

 

5) Termín realizace díla, předání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli:   

 

PD pro povolení stavby   nejpozději do 6.12.2024  

 

Odevzdání čistopisu PD pro povolení stavby  do 1 měsíce od dodání připomínek 

objednatele k finální dokumentaci (včetně 

podání žádosti o stavební povolení a 

vyjádření DOSS na portál stavebníka na 

základě plné moci od objednatele) 

 

PD pro provádění stavby  předá zhotovitel objednateli do 2 měsíců od 

podání žádosti o stavební povolení a 

vyjádření DOSS a zapracování případných 

podmínek objednatele 

 

Odevzdání čistopisu PD pro provádění stavby nejpozději do 30.3.2025 

 
Předávací protokol bude vyhotoven po předání a převzetí čistopisu PD pro povolení stavby, 
výškopisného a polohopisného zaměření, další protokol po předání čistopisu PD pro provádění 
stavby (mimo AD) a soupisu prací. 
 
Zhotovitel se zavazuje neprodleně od podpisu smlouvy začít pracovat na PD pro stavební 
povolení a PD pro provádění stavby. 
 
Objednatel se vyjádří do 5 dnů od předložení dokumentací formou připomínek. Zhotovitel bude 



 

průběžně konzultovat s objednatelem přípravu PD pro povolení stavby a pro provádění stavby. 
 
 
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí jeho provedení bez vad a nedodělků. Objednatel může předávané 
dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, pokud 
se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem přiměřené stanovené lhůtě. 
V případě, že zhotovitel ve lhůtě neodstraní vady a (nebo) nedodělky, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- za každý den prodlení. Pokud zhotovitel vady, 
nedodělky neodstraní, je objednatel vady a (nebo) nedodělky odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.  
  
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla okamžikem 
předání předmětu díla objednateli. 
 
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení 
s dodáním díla delším než 30 dní. Dále je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bude-li 
plnění zhotovitele vykazovat vady, na které objednatel zhotovitele opakovaně (nejméně 2x) 
upozornil a zhotovitel přesto nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 
Odstoupením od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti 
za vady díla, záruky, ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení a ustanovení o 
vlastnictví díla.  
 
5. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde ke zdržení realizace 
předmětu plnění u dotčených správců dopravní a technické infrastruktury a dotčených orgánů 
státní správy. Lhůty dle bodu 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly tyto subjekty, 
jejichž stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely 
tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání 
příslušného stanoviska či vyjádření (obvykle 30 dní). Zhotovitel je povinen objednatele o 
prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených správců informovat bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany na základě této skutečnosti, uzavřou 
dodatek ke smlouvě o dílo. 

 
6) Financování – způsob úhrady díla 

 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli plnění ve výši 50 % z celkové ceny bez DPH (resp. ceny za obě 

PD a výškopisné a polohopisné zaměření, bez soupisu prací) za dílo, a to po předání rozhodnutí 

o povolení záměru s nabytím právní moci a předložení výškopisného a polohopisného zaměření 

stavby. Jedná se o částku 278.950 Kč bez DPH. Zbývající část ceny bude zaplacena po předání 

čistopisu PD pro provádění stavby a soupisu prací. 

 
2. Úhrada bude provedena na základě řádného daňového dokladu vystaveným zhotovitelem, se 
splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Přílohou daňového dokladu musí být 



 

předávací protokol, osvědčující řádné předání celého díla podepsaný zástupcem objednatele ve 
věcech technických. 
Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena po předání díla, resp. po 
odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla.  
 
2. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.   
 
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury 
zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
5. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a tohoto zákona, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. 
V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané ceny za dílo, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty, nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek 
objednatele vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný. 

 
 

7) Průběžná kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla. V průběhu prací směřujících ke 
zhotovení předmětu díla podle této smlouvy je zhotovitel povinen podrobit se konzultacím s 
objednatelem zastoupeným ve věcech technických nebo jeho pověřeným zástupcem.  

 
2. Zjistí-li objednatel při konzultaci, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
pokyny objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.  

 

8) Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá dle občanského zákoníku za vady díla, které existují v době jeho předání, 
a za vady později vzniklé, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady díla způsobené vadami dokumentace předané zhotoviteli k realizaci díla ze 
strany objednatele. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla sjednaných touto 
smlouvou a stanovených obecně závaznými předpisy a technickými normami, popř. nedodělky 
díla. Jedná se zejména o chyby v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a rozpočtu, o 
nevhodné koncepce řešení, o nevhodné návrhy detailu řešení, o navržení nevhodného 
materiálového řešení, o volbu nevhodného materiálu, který svými vlastnostmi neodpovídá 
potřebám jeho použití při realizaci díla, o použití nesprávné výpočtové metody, o chyby ve 
výpočtech a v měrných jednotkách, které mají negativní dopad na dílo, výši ceny díla, na 
zajištění materiálu pro dílo nebo zvýšení ceny těchto materiálů. 



 

 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN 
EN a platnými a účinnými právními předpisy. Použité normy budou uvedeny v textových částech 
technické zprávy dokumentace. 
 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na projektovou dokumentaci. Záruční doba 
počne běžet předáním díla, a trvá 5 let. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady díla. 
Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich 
uplatnění objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro 
odstranění vad. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad má objednatel 
právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do doby 
jejich odstranění.  
 
4. Pokud budou v průběhu provádění stavebních prací zjištěny vady v projektové dokumentaci 
(např. chybějící stavební detaily, pokud se nejedná o standardizovaná řešení, nerealizovatelnost 
navrženého řešení) budou tyto v rámci reklamace odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů 
od uplatnění objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vady projektové 
dokumentace zjištěné v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací budou 
odstraněny do 2 pracovních dnů po uplatnění objednatelem. 
9) Sankce – smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, dle čl. 5 bod 1, nejedná-li se o 
prodlení zaviněné objednatelem uvedené v této smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 
 
2.  V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu – faktury se objednatel 
zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky, s jejíž úhradou je objednatel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 
 
3. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou 
smluvní straně povinné. 

 
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a 
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 
 

10) Ostatní ujednání 

1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona              
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, poskytuje zhotovitel touto smlouvou 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem způsobům užití známým, tj. 
k libovolnému užití v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 
množství užití díla a územního rozsahu. Oprávněním užít dílo nebo jeho jednotlivé části se ve 
smyslu této smlouvy rozumí právo užívat dílo nebo jeho jednotlivé části všemi známými a 



 

možnými způsoby užití, které povaha díla nebo jeho jednotlivých částí připouští, a které není 
v rozporu s právními předpisy. odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla. Zhotovitel 
uděluje bezúplatně objednateli souhlas s užitím autorského díla nejenom k účelu vyplývajícímu 
z této smlouvy, ale i k užití pro výběr zhotovitele stavby a její realizaci. 

 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených osobami podílejícími se na předmětu smlouvy min. ve výši 1. mil. Kč.  
Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám při výkonu povolání. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané 
pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele 
prokázat splnění této skutečnosti, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně 
platné pojistné smlouvy nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.  

 

3. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv korespondence odeslaná jednou smluvní stranou této 
smlouvy na adresu druhé smluvní strany uvedenou v úvodu této smlouvy, se považuje za 
doručenou 3. (třetí) den ode dne odeslání předmětné korespondence, z kteréhokoli poštovního 
úřadu na území České republiky. 
Smluvní strany si budou poskytovat vzájemnou součinnost, tj. např. budou společně konzultovat 

průběžná řešení na základě výzvy druhé smluvní strany a budou si poskytovat operativně 

veškeré potřebné informace potřebné pro zdárný průběh práce na projektové dokumentaci. 

 

4. Smluvní strany sjednávají, že pro doručování mezi stranami lze doručovat i prostřednictvím 

elektronické pošty, není-li výslovně v této smlouvě stanovena písemná forma, a to na emailové 

adresy smluvních stran uvedené v úvodu této smlouvy. 

 

5. Rada města Jičína na svém 52. zasedání dne 24. 7. 2024 pověřila starostu města podpisem 

této smlouvy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Tato 
smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
7. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami. 
 

8. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí zák. č. 89/2012 
Sb. v platném znění, občanský zákoník, pokud smlouva nestanoví jinak. 
 
9. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků k této smlouvě, které budou platné po podpisu obou smluvních stran. 
 



 

10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu s tím, že 
každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu této smlouvy. 
 
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli a porozuměli jejímu obsahu. 
Dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána v souladu s jejich ujednáním a že tedy tato 
smlouva odpovídá jejich skutečné, svobodně projevené vůli, že byla sepsána vážně, nikoliv v 
tísni za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

V Jičíně dne       Ve Vamberku dne 

 
……………………………………     …………………………………… 
JUDr. Jan Malý      Ing. Jan Bačina 
starosta města                  jednatel společnosti 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


