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Smlouva  

„Provedení mimořádných prohlídek předpjatých mostů (2024)“ 

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

číslo smlouvy objednatele: 8500009298   
číslo smlouvy dodavatele: 24 209 00   

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. 
skupiny (přímé zadání). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

IČO:   720 53 119   DIČ: CZ72053119 

datová schránka: qbep485 

zastoupena:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

kontaktní osoba:                                                                                                                                                            
  

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Dodavatel: 

Pontex, spol. s r. o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Petrem Součkem – jednatelem,     
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat 
samostatně dle výpisu z OR)  

IČO:   407 63 439  DIČ: CZ40763439  

telefon:    e-mail:    

datová schránka: nrpt3sn 

kontaktní osoba:    

(dále jen „dodavatel“) 

 

II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY  

2.1. Závazek dodavatele je provedení mimořádných prohlídek předpjatých mostů jako podkladu pro zadání 
diagnostického průzkumu a vypracování analýzy předpjatých mostů a návrhu jejich další správy a 
údržby. Mosty jsou ve správě objednatele. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 
a 2 této smlouvy. Mimořádné mostní prohlídky budou zaneseny do systému hospodaření s mosty BMS. 
(dále jen „předmět plnění“). 

2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu. 

2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění: nejpozději do 10.12.2024. 
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2.4. Místo plnění je specifikováno v příloze č. 2 této smlouvy. 

2.5. Předmět plnění bude poskytnut za účelem analýzy předpjatých mostů a návrhu jejich další správy a 
údržby. 

2.6. Záruka 24 měsíců. 

 

III. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: 266 252,00 Kč bez DPH. 

(dále jen „cena plnění“) 

3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti 
s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických 
norem. 

3.4. Cena plnění bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného 
dodavatelem po poskytnutí plnění. 

3.5. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele 

3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti objednateli. Kopie dodacích listů nebo předávacích protokolů budou spolu 
s fakturou zaslány ve formátu PDF na adresu:  a to samostatně v jednom emailu. 

3.7. Dodavatel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e ZDPH 
a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V případě poskytnutí stavebních nebo 
montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 použije 
dodavatel režim přenesení daňové povinnosti. Pokud dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 
souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 
Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání s 
dodavatelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti.  

3.8. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

4.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že: 

a) dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy, 

b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení. 

 

V. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 
e-mailová adresa. 

5.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 
osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

5.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 
plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 
rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
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ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

5.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 
povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

5.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 
které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 
bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

5.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/informace-ohledne-gdpr/. 
5.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Pro objednatele i dodavatele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 
s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně 
poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno 
za plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne 
dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před 
nabytím účinnosti této smlouvy. 

6.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 
a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 
uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 
znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

6.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

6.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 
do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 
po jejím uzavření. 

6.6. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této 
smlouvy nejbližší.  

6.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení.  

6.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Aktualizace systému správy a údržby a sledování předpjatých mostů rok 2024. 

Příloha č. 2 Analýza předpjatých mostů ve správě SÚS PK. 
 

 
 
objednatel:        dodavatel: 
 

 
 
 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   Pontex, spol. s r. o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Martin Havlík 

generální ředitel      jednatel 

elektronicky podepsáno      elektronicky podepsáno 

 

 
 
 
 

 

 

 

Za administrativní správnost:   

 



Mosty ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o

rok 2024

popis položky počet mostů Kč / most celkem
Rešerše závěrů mostních prohlídek uložených do BMS 

za rok 2024 148 1799 266252
Analýza opravovaných mostů z předpjatého betonu v 

roce 2024, doporučení pro údržbu mostů
Aktualizace seznamu předepjatých mostů ve správě 

Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, aktualizace 

pořadníku důležitosti jednotlivých mostů
Projednání, zapracování připomínek

celkem bez DPH 266252

DPH 21% 55913

celkem s DPH 322165

V Praze dne : 20.08.2024

Vypracoval: )

Aktualizace systému správy a údržby a sledování předpjatých mostů



Analýza předpjatých mostů ve správě SÚS PK PŘÍLOHA 1: seznam mostů dle typu NK

poř. č.
číslo

silnice
- mostu Název mostu

Délka 

přemostění

Celkový 

počet 

polí

Rok 

postavení

Stav nosné 

konstrukce

Součas

ná Vn

Součas

ná Vr

Součas

ná Ve
Převažující materiál Prefabrikát Okres Středisko

1 18027 - 2
obec Předenice, most přes 

řeku Úhlavu
35,99 2 1940 I - Bezvadný 26,0 48 91 Předpjatý beton dodatečně zesílená NK Plzeň-Jih 44-Přeštice

2 180 - 016
Most přes řeku  Úhlavu u obce 

Štěnovice
120,63 3 2008 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton komorový průřez Plzeň-Jih 44-Přeštice

3 180 - 022
město Dobřany, most přes 

řeku Radbuzu
51,34 2 1966 III - Dobrý 40,0 60 100 Předpjatý beton komorový průřez Plzeň-Jih 43-Stod

4 180 - 036
Most přes řeku Mže před obcí 

Město Touškov
31,90 1 1963 I - Bezvadný 32,0 119 178 Předpjatý beton komorový průřez Plzeň-Sever 76-Plzeň-Vochov

5 180 - 015b
Most přes D5 v km 76,149 

Plzeň-Černice
81,80 3 2003 III - Dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton komorový průřez Rokycany 59-Plzeň město

6 605 - 070 Most přes řeku Mži u Milíkova 60,80 3 1971 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton komorový průřez Tachov 64-Stříbro

7 18326 - 2
obec Dolní Lukavice, most 

přes řeku Úhlavu
22,10 1 1966 V - Špatný 19,0 48 117 Předpjatý beton komorový průřez Plzeň-Jih 44-Přeštice

8 19321 - 3
Most přes vodní dílo 

Hracholusky
127,10 3 1965 II - Velmi dobrý 23,0 80 130 Předpjatý beton komorový průřez Plzeň-Sever 75-Únešov

9 169 - 017 Most přes řeku Otavu v Sušici 56,00 2 1959 III - Dobrý 23,0 45 117 Předpjatý beton plný průřez Klatovy 37-Sušice II

10 180 - 013
Most přes železniční trať v km 

94,92
16,38 1 2014 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Rokycany 59-Plzeň město

11 180 - 013c
úsek Letkov - Starý Plzenec, 

most  přes D5 v km 70.939
50,29 2 2003 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Plzeň-Jih 45-Seč

12 197 - 004
Most přes Starý potok před 

obcí Svržno
20,20 1 2006 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Domažlice 25-Horšovský Týn

13 199 - 000
Most v km 124.938 439 na 

silnici II/199
40,40 2 1996 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Tachov 65-Vysočany

14 203 - 004b
Most na přeložce silnice II/203 

přes D5 za obcí Blatnice
50,80 2 1996 III - Dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Plzeň-Sever 76-Plzeň-Vochov

15 230 - 008
Most na přeložce sil. l/21 přes 

dálnici D5
70,80 3 1996 III - Dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Tachov 64-Stříbro

2.1 Nosná konstrukce
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16 235 - 001
Silniční nadjezd - Nákladiště 

Zbiroh
158,00 5 2012 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Rokycany 54-Kařez

17 605 - 071a
Most na silnici ll/605 v km 

117.493 913 přes dálnici
75,26 4 9999 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Tachov 65-Vysočany

18 18032 - 2
úsek Útušice - Radobyčice, 

most přes dálnici D5
44,00 2 2005 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Plzeň-Jih 44-Přeštice

19 18044 - 1
úsek Lhota-Nová Ves, most 

přes dálnici D5
50,39 2 2002 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Plzeň-Jih 43-Stod

20 19854 - 1
Most v km 134.369 095 na 

silnici lll/19854 Lužná - D5
62,52 4 1996 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Tachov 65-Vysočany

21 20314 - 1 Most přes D5 H.Huť-Sytno 63,63 4 1996 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Plzeň-Sever 76-Plzeň-Vochov

22 20316 - 0
Most na silnici lll/20316 přes 

D5 v km 11.708 338
73,00 3 1996 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Tachov 64-Stříbro

23 18032a - 1
úsek Útušice- Litice, most přes 

dálnici D5
51,15 2 2005 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Plzeň-Jih 44-Přeštice

24 18032a - 2 Most u Litic přes silnici I/27 54,58 4 2002 III - Dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton plný průřez Rokycany 59-Plzeň město

25 18332H - 2
most na obchvatu Rokycany – 

Hrádek
39,49 2 2019 I - Bezvadný 43,0 166 275 Předpjatý beton plný průřez Rokycany 53-Rokycany

26 18019 - 2
Most v Plzni-Božkově přes 

Úslavu
58,26 3 1987 V - Špatný 24,0 60 147 Předpjatý beton

vylehčený průřez SPIRO 

rourami
Rokycany 59-Plzeň město

27 18020 - 2
Most v Plzni-Koterově přes 

Úslavu, ul. Na Lipce
58,50 3 1985 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton

vylehčený průřez SPIRO 

rourami
Rokycany 59-Plzeň město

28 1695 - 1 Most přes Otavu u Čepic 57,00 2 1993 III - Dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA I-73 Klatovy 37-Sušice II

29 2319 - 1
Most přes řeku Střela pod obcí 

Dolní Hradiště
54,04 2 1987 IV - Uspokojivý 28,0 80 163 Předpjatý beton PREFA I-73 Plzeň-sever 73-Kralovice I

30 2327 - 2
Most přes trať Beroun-Plzeň v 

km 91.094
22,50 1 1982 III - Dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA I-73 Rokycany 53-Rokycany

31 18713 - 1 Most přes silnici I/22 u Číhaně 26,41 1 1984 III - Dobrý 29,0 107 227 Předpjatý beton PREFA I-73 Klatovy 36-Sušice I

32 19829 - 2 Most Michalovy Hory 27,34 1 1991 III - Dobrý 35,0 101 196 Předpjatý beton PREFA I-73 Tachov 63-Planá
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33 605B - 001
Most přes Padrťský potok v 

Rokycanech
24,50 1 1992 IV - Uspokojivý 25,0 64 156 Předpjatý beton PREFA I-73 Rokycany 53-Rokycany

34 180 - 014
město Starý Plzenec, most 

přes řeku Úslavu
57,17 2 1985 IV - Uspokojivý 26,0 80 192 Předpjatý beton PREFA I-73 Plzeň-Jih 45-Seč

35 183 - 021
Most přes Klabavu v km 

66,213
90,70 3 1990 V - Špatný 28,0 51 0 Předpjatý beton PREFA I-73 Rokycany 53-Rokycany

36 180 - 023
město Dobřany, most přes 

inundační území řeky Radbuzy
86,30 7 1966 II - Velmi dobrý 24,0 36 60 Předpjatý beton PREFA J-115 (Fousáče) Plzeň-Jih 43-Stod

37 605 - 044 Most přes potok v obci Kařez 5,70 1 1953 IV - Uspokojivý 18,0 49 198 Předpjatý beton PREFA J-115 (Fousáče) Rokycany 54-Kařez

38 605 - 047

Most přes Holoubkovský 

potok mezi Svojkovicemi a 

Borkem

10,80 1 1953 III - Dobrý 25,0 36 60 Předpjatý beton PREFA J-115 (Fousáče) Rokycany 53-Rokycany

39 605 - 086
Most přes Kateřinský potok v 

Rozcestí
26,40 3 1954 IV - Uspokojivý 26,0 74 305 Předpjatý beton PREFA J-115 (Fousáče) Tachov 65-Vysočany

40 183 - 019
obec Šťáhlavy, most přes 

inundační území řeky Úslavy
10,60 1 1963 IV - Uspokojivý 32,0 48 80 Předpjatý beton PREFA jiný Plzeň-Jih 45-Seč

41 20171 - 1 Most Zadní Chodov 4,30 1 BLBOST III - Dobrý 26,0 48 100 Předpjatý beton PREFA jiný Tachov 63-Planá

42 23510 - 1
Most přes výpust z rybníka ve 

Františkově
7,70 1 1949 IV - Uspokojivý 24,0 32 53 Předpjatý beton PREFA jiný Rokycany 54-Kařez

43 117 - 020 Most u Mirošova 15,00 1 1968 II - Velmi dobrý 26,0 78 264 Předpjatý beton PREFA KA-61 Rokycany 53-Rokycany

44 180 - 037
Inundační most před obcí 

Město Touškov
8,90 1 1963 I - Bezvadný 55,0 60 0 Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

45 180 - 038
Most přes mlýnský náhon v 

obci Město Touškov
15,00 1 1963 I - Bezvadný 53,0 60 0 Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

46 180 - 039
Most přes potok v obci 

Čemíny
9,90 1 1963 V - Špatný 32,0 36 60 Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-Sever 76-Plzeň-Vochov

47 186 - 005
Most přes trať ČD v obci 

Pačejov
21,00 1 1963 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA KA-61 Klatovy 35-Horažďovice

48 191 - 017
Most přes Jelenku za obcí 

Janovice nad Úhlavou
15,10 1 1965 IV - Uspokojivý 42,0 48 80 Předpjatý beton PREFA KA-61 Klatovy 33-Klatovy I

49 193 - 020
Most přes řeku Úhlavku ve 

Stříbře
26,10 2 1966 V - Špatný 16,0 44 73 Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 64-Stříbro
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50 193 - 022
Most přes řeku Úhlavku v 

Kladrubech
26,60 2 1964 IV - Uspokojivý 18,0 48 80 Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 64-Stříbro

51 201 - 049 Most u obce Potín 12,00 1 1965 V - Špatný 14,0 38 90 Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 63-Planá

52 230 - 011 Most - Krásné Údolí (nový) 16,00 1 1970 IV - Uspokojivý 26,0 64 157 Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 64-Stříbro

53 230 - 014
Most přes Kosový potok u 

Třebele
25,60 2 1964 IV - Uspokojivý 16,0 48 80 Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 63-Planá

54 231 - 004
Most přes potok před obcí 

Kaceřov
17,90 1 1964 V - Špatný 28,0 36 60 Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-Sever 73-Kralovice I

55 1853 - 8
Most přes Hradišťský potok 

před obcí Chotiměř
9,00 1 1961 V - Špatný 15,0 36 60 Předpjatý beton PREFA KA-61 Domažlice 25-Horšovský Týn

56 2313 - 1
Most přes potok Třemošná v 

obci Chotiná
18,40 1 1969 IV - Uspokojivý 20,0 62 169 Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-Sever 73-Kralovice I

57 2326 - 2 Most v Litohlavech 12,30 1 1970 IV - Uspokojivý 54,0 60 100 Předpjatý beton PREFA KA-61 Rokycany 53-Rokycany

58 11721 - 3 Most v Medovém Újezdě 11,75 1 1966 IV - Uspokojivý 21,0 62 197 Předpjatý beton PREFA KA-61 Rokycany 53-Rokycany

59 17711 - 1
Most přes řeku Úslavu ve 

městě Blovice
39,20 2 1966 V - Špatný 29,0 36 60 Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-Jih 45-Seč

60 18035 - 2
Most přes Dnešický potok v 

centru obce Dnešice
12,00 1 1963 V - Špatný 17,0 41 118 Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-Jih 43-Stod

61 18719 - 1 Most v obci Hrádek u Sušice 24,90 2 1968 III - Dobrý 22,0 73 196 Předpjatý beton PREFA KA-61 Klatovy 36-Sušice I

62 19023 - 1 Most za obcí Zelená Lhota 9,90 1 1968 IV - Uspokojivý 34,0 48 80 Předpjatý beton PREFA KA-61 Klatovy 33-Klatovy I

63 19023 - 2
Most za obcí Zelená Lhota 

přes Úhlavu
15,10 1 1968 IV - Uspokojivý 25,0 48 80 Předpjatý beton PREFA KA-61 Klatovy 33-Klatovy I

64 19318 - 2 Most u Šipína 9,00 1 1961 IV - Uspokojivý 26,0 60 100 Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 64-Stříbro

65 19340 - 3
Most přes Mířovický potok v 

obci Hradec u Stoda
17,75 1 1966 IV - Uspokojivý 32,0 48 80 Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-Jih 43-Stod

66 19342 - 1
Most přes Touškovský potok v 

obci Ves Touškov
12,40 1 1971 IV - Uspokojivý 34,0 38 64 Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-Jih 43-Stod
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67 19514 - 1
Most přes potok Pivoňka před 

obcí Mnichov
12,00 1 1969 IV - Uspokojivý 15,0 44 117 Předpjatý beton PREFA KA-61 Domažlice 23-Domažlice

68 19849 - 1a
Most v obci Staré Sedliště u 

Tachova
14,94 1 1969 IV - Uspokojivý 26,0 48 110 Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 66-Tachov

69 19912 - 1 Most Dolní Výšina 9,57 1 1974 IV - Uspokojivý 26,0 48 100 Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 66-Tachov

70 19912 - 3 Most u obce Mýto 9,00 1 1974 V - Špatný 19,0 36 60 Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 66-Tachov

71 20163 - 1 Most Kokašice - Zádub 14,30 1 1964 V - Špatný 19,0 36 75 Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 63-Planá

72 20316 - 1 Most Kladruby - Milevo 13,80 1 1953 IV - Uspokojivý 26,0 48 168 Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 64-Stříbro

73 193 - 021
Most přes železniční trať u 

Stříbra
30,80 3 1965 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 64-Stříbro

74 201 - 039
Most přes řeku Střela v 

Ondřejově
38,20 2 1965 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-sever 74-Kralovice II

75 191 - 011

Most přes Úslavu v obci 

Žinkovy - výtok z Žinkovského 

rybníka

13,50 2 1973 V - Špatný 20,0 48 124 Předpjatý beton PREFA KA-67 Plzeň-Jih 46-Dvorec

76 199 - 001 II/199 most Trnová 17,00 1 1976 III - Dobrý 20,0 60 90 Předpjatý beton PREFA KA-67 Tachov 66-Tachov

77 203 - 004a
Most přes rokli u obce 

Blatnice
11,00 1 1973 IV - Uspokojivý 38,0 76 267 Předpjatý beton PREFA KA-67 Plzeň-Sever 76-Plzeň-Vochov

78 210 - 002 Most přes potok za obcí Krsy 7,36 1 1976 V - Špatný 38,0 75 288 Předpjatý beton PREFA KA-67 Plzeň-Sever 75-Únešov

79 210 - 003
Most přes Úterský potok v 

obci Úterý
13,40 1 1973 IV - Uspokojivý 30,4 74 191 Předpjatý beton PREFA KA-67 Plzeň-Sever 75-Únešov

80 02013 - 1
Most přes potok Víska v obci 

Mohelnice
16,88 1 1974 V - Špatný 17,0 51 106 Předpjatý beton PREFA KA-67 Plzeň-Jih 46-Dvorec

81 18010 - 1
Most přes potok za obcí Česká 

Bříza
16,58 1 1976 IV - Uspokojivý 38,0 48 80 Předpjatý beton PREFA KA-67 Plzeň-Sever 73-Kralovice I

82 18411 - 1
Most přes odpad z rybníka v 

osadě Nový Dvůr
16,80 1 1973 IV - Uspokojivý 25,0 64 156 Předpjatý beton PREFA KA-67 Domažlice 24-Kdyně

83 19340 - 5
Most přes Nedražický potok v 

obci Honezovice
10,86 1 1975 IV - Uspokojivý 32,0 48 126 Předpjatý beton PREFA KA-67 Plzeň-Jih 43-Stod
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84 605H - 059..1
Most v Plzni přes Vejprnický 

potok, Vejprnická ul.
13,52 1 1972 IV - Uspokojivý 20,0 50 101 Předpjatý beton PREFA KA-67 Rokycany 59-Plzeň město

85 605H - 059..2
Most v Plzni přes Vejprnický 

potok, Vejprnická ul.
13,52 1 1972 IV - Uspokojivý 20,0 56 101 Předpjatý beton PREFA KA-67 Rokycany 59-Plzeň město

86 2327 - 3 Most přes řeku Klabavku 32,00 3 1973 V - Špatný 16,0 36 105 Předpjatý beton PREFA KA-67 Rokycany 53-Rokycany

87 180 - 003 Most přes potok v obci Příšov 16,88 1 1992 III - Dobrý 48,0 118 263 Předpjatý beton PREFA KA-73 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

88 183 - 003 Most přes Zubřinu u Radonic 28,61 2 1978 IV - Uspokojivý 26,0 59 119 Předpjatý beton PREFA KA-73 Domažlice 24-Kdyně

89 183 - 014
úsek Přeštice-Vodokrty, most 

přes potok Lukavice
10,04 1 1991 III - Dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA KA-73 Plzeň-Jih 44-Přeštice

90 184 - 001a Most v obci Malechov 13,50 1 1989 IV - Uspokojivý 38,0 76 296 Předpjatý beton PREFA KA-73 Klatovy 33-Klatovy I

91 191 - 018
Most na sil. II/191 Petrovice-

Bystřice
7,54 1 1982 IV - Uspokojivý 26,0 54 111 Předpjatý beton PREFA KA-73 Klatovy 33-Klatovy I

92 191 - 019
Most na sil. II/191 Petrovice-

Bystřice
34,44 3 1982 IV - Uspokojivý 31,0 68 139 Předpjatý beton PREFA KA-73 Klatovy 33-Klatovy I

93 201 - 053
Most přes Kosový potok u 

obce Caltov
16,74 1 1979 II - Velmi dobrý 34,0 80 160 Předpjatý beton PREFA KA-73 Tachov 63-Planá

94 605 - 045 Most přes ČD v Kařeze 14,90 1 1986 V - Špatný 28,0 66 195 Předpjatý beton PREFA KA-73 Rokycany 54-Kařez

95 605 - 087
Most přes hraniční potok 

Rozvadov
10,38 1 1981 III - Dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA KA-73 Tachov 65-Vysočany

96 1976 - 1
Most přes Radbuzu před obcí 

Doubravka
9,45 1 1989 IV - Uspokojivý 25,0 64 156 Předpjatý beton PREFA KA-73 Domažlice 25-Horšovský Týn

97 2312 - 3
Most přes říčku Třemošenka v 

obci Žichlice
16,60 1 1984 IV - Uspokojivý 22,0 48 80 Předpjatý beton PREFA KA-73 Plzeň-sever 73-Kralovice I

98 198 - 052
Mostní nadjezd u Malého 

Rapotína
42,98 3 1981 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA KA-73 Tachov 66-Tachov

99 11746 - 1
obec Ždírec, most přes řeku 

Úslavu
40,44 3 1986 IV - Uspokojivý 21,0 48 80 Předpjatý beton PREFA KA-73 Plzeň-Jih 45-Seč

100 193 - 006
Most přes luční potok za obcí 

Zhořec
5,00 1 1960 IV - Uspokojivý 20,0 60 235 Předpjatý beton PREFA MPD 1 a 2 Plzeň-Sever 75-Únešov

Stránka 6 z 9



101 605 - 065 Stříbro trať ČD 7,50 1 1960 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA MPD 1 a 2 Tachov 64-Stříbro

102 117 - 017
Most mezi obcemi Strašice - 

Dobřív
18,00 1 1961 II - Velmi dobrý 18,0 48 161 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Rokycany 53-Rokycany

103 182 - 008
Most přes Úhlavu v obci 

Borovy
35,45 1 1962 V - Špatný 19,0 40 60 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Klatovy 33-Klatovy I

104 195 - 003
Most Borek (v obci, směr od 

Stráže)
12,00 1 1960 V - Špatný 16,0 48 158 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Tachov 65-Vysočany

105 198 - 048 Most u obce Nahý Újezdec 9,40 1 1949 IV - Uspokojivý 24,0 38 100 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Tachov 66-Tachov

106 200 - 010 Most Bonětice 13,40 1 1957 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Tachov 65-Vysočany

107 1853 - 3
Most přes potok u obce 

Hlohová
11,10 1 1960 IV - Uspokojivý 20,0 57 156 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Domažlice 25-Horšovský Týn

108 1872 - 2 úsek Vojovice-Žinkovy, most 

přes řeku Úslavu
9,00 1 1961 V - Špatný Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Plzeň-Jih 46-Dvorec

109 1875 - 1 Most v obci  Lovčice 12,00 1 1959 V - Špatný 32,0 36 60 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Klatovy 35-Horažďovice

110 1877 - 1
Most přes trať ČD Plzeň-

Č.Budějovice u obce Maňovice
15,40 1 1962 VI - Velmi špatný 13,0 24 0 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Plzeň-Jih 46-Dvorec

111 11727 - 1
Most přes Padrťský potok v 

obci Dobřív
26,20 2 1961 IV - Uspokojivý 26,0 52 138 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Rokycany 53-Rokycany

112 18019 - 3
Most v Plzni v Sušické ul. přes 

trať ČD
23,20 2 1960 II - Velmi dobrý 26,0 60 120 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Rokycany 59-Plzeň město

113 18045 - 1
Most přes řeku Radbuzu v 

obci Mantov
65,05 5 1961 IV - Uspokojivý 30,0 61 248 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Plzeň-Jih 43-Stod

114 18310 - 3
Most přes potok Zubřina před 

obcí Blížejov
16,80 1 1964 V - Špatný 19,0 36 60 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Domažlice 25-Horšovský Týn

115 18614 - 6 Most v obci Pačejov 12,00 1 1962 V - Špatný 32,0 36 60 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Klatovy 35-Horažďovice

116 19715 - 3
Most Diana (před obcí směr 

od Kateřiny)
18,00 1 1962 IV - Uspokojivý 26,0 48 157 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Tachov 65-Vysočany

117 20156 - 1 Most Bezemín 8,10 1 1956 III - Dobrý 26,0 48 100 Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Tachov 64-Stříbro
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118 605 - 066 Most přes řeku Mži ve Stříbře 53,70 3 1954 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA MPD 5 a 6 Tachov 64-Stříbro

119 605 - 067
Most přes MK ve Stříbře 

(Sokolská ul.)
21,00 1 1954 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA MPD 5 a 6 Tachov 64-Stříbro

120 16910 - 4 Most přes Vydru u Antýglu 29,73 1 1963 I - Bezvadný 26,0 62 74 Předpjatý beton PREFA MPD 5 a 6 Klatovy 37-Sušice II

121 185 - 013
Most přes Úhlavu před obcí 

Tajanov
81,04 3 2011 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA SKA-PP-I Klatovy 33-Klatovy I

122 180 - 030

Most přes Vejprnický potok, 

trať ČD a komunikaci II/180 v 

obci Nýřany

226,40 7 1997 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA SMP-TT Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

123 1179 - 1
Most přes potok v 

Cheznovicích
6,50 1 1960 IV - Uspokojivý 26,0 55 260 Předpjatý beton PREFA Strunobeton 62 Rokycany 54-Kařez

124 185 - 012 Most přes Drnový potok 19,30 1 2012 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA T Klatovy 33-Klatovy I

125 185 - 015 Most přes Tupadelský potok 11,32 1 2012 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA T Klatovy 33-Klatovy I

126 230 - 003
město Přeštice, most přes 

řeku Úhlavu
70,94 5 1998 IV - Uspokojivý 25,0 64 157 Předpjatý beton PREFA T Plzeň-Jih 44-Přeštice

127 180 - 032 Most přes vlečku ČD 22,16 2 1996 III - Dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA T-93 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

128 192 - 003 Most v obci Úborsko 23,00 1 2011 II - Velmi dobrý 32,0 80 198 Předpjatý beton PREFA T-93 Klatovy 33-Klatovy I

129 2033 - 5a Most přes D5 Líně-Tlučná 38,77 2 1996 III - Dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA T-93 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

130 11760 - 2 Most v Červeném Poříčí 34,80 2 1999 III - Dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA T-93 Klatovy 34-Klatovy

131 18053 - 1
Most v Plzni-Křimicích přes 

náhon Mže, Zámecká ul.
18,28 1 2005 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA T-93 Rokycany 59-Plzeň město

132 180 - 029 Most přes D5 u obce Úherce 40,05 2 1996 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA T-93 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

133 171 - 010
Most přes Ostružnou 

Nemilkov
15,00 1 2005 III - Dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA VST Klatovy 36-Sušice I

134 191 - 022
Most přes Chodskou Úhlavu 

za obcí Uhliště
13,60 1 1993 IV - Uspokojivý 26,0 64 157 Předpjatý beton PREFA VST Klatovy 33-Klatovy I
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135 229 - 004
Most přes potok Javornice za 

obcí Kožlany
10,05 1 1994 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA VST Plzeň-sever 73-Kralovice I

136 17114 - 4
Most přes Ostružnou u 

Velhartic
12,97 1 1992 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA VST Klatovy 36-Sušice I

137 23218 - 1
Most přes Radnický potok na 

sil. III tř. 23218
12,85 1 1993 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA VST Rokycany 54-Kařez

138 197 - 009
Most přes řeku Radbuzu v 

Bělé nad Radbuzou
19,52 1 1997 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA VST-92 Domažlice 25-Horšovský Týn

139 233 - 027
Most přes řeku Klabavu u 

obce Chrást
27,80 1 1996 III - Dobrý 26,0 64 157 Předpjatý beton PREFA VST-92 Rokycany 59-Plzeň město

140 1924 - 6
Most přes Úhlavu v Janovicích 

nad Úhlavou
21,89 1 1996 II - Velmi dobrý 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA VST-92 Klatovy 33-Klatovy I

141 2312 - 4 Most přes Hromnický potok 7,72 1 1996 III - Dobrý 32,0 60 196 Předpjatý beton PREFA VST-92 Plzeň-sever 73-Kralovice I

142 18413 - 1
Most přes potok Dubovka v 

obci Úsilov
10,85 1 1995 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA VST-92 Domažlice 24-Kdyně

143 190 - 007 Most za obcí Chudenín 13,46 1 2008 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA VSTI-2000 Klatovy 33-Klatovy I

144 195 - 014
Most přes Pivoňku v 

Poběžovicích
22,06 1 2009 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA VSTI-2000 Domažlice 23-Domažlice

145 1804 - 2
Most přes potok v obci Horní 

Bříza
11,48 1 2014 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA VSTI-2000 Plzeň-sever 74-Kralovice II

146 1806 - 8
Most přes Bělský potok v obci 

Trnová
13,94 1 2003 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA VSTI-2000 Plzeň-Sever 74-Kralovice II

147 2032 - 1
Most přes potok v obci 

Vejprnice
10,00 1 2008 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA VSTI-2000 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

148 19910 - 2 Most přes řeku Mži v Tachově 19,72 1 2003 I - Bezvadný 32,0 80 196 Předpjatý beton PREFA VSTI-2000 Tachov 66-Tachov
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