Piiloha ¢. 4

Pravidla pro prace dodavatelskych firem ve specidlnim reZimu Vazebni véznice a tstavu pro
vykon zabezpecovaci detence Brno

Realizace celého dila bude probihat v aredlu Vazebni véznice a tstavu pro vykon zabezpecovaci detence
Brno (dale jen ,,véznice*), ve kterém jsou zavedeny zvlastni podminky specifické pro vézeiiska zatizeni.
Tyto podminky budou ovliviiovat priibéh realizace celého dila.

Dale je struéné popsano, jaka omezeni a jaka pravidla, musi dodavatel stavby dodrzovat, tak aby byl
prubéh realizace dila bezproblémovy a nedochazelo k ¢asovym prodlevam pii realizaci:

e po podpisu Servisni smlouvy a pred pfedanim stavenis§té zhotoviteli je nutno podat zadost za
ucelem vystaveni povoleni zvldStniho vstupu zaméstnanciim zhotovitele, zddost musi byt
opattena razitkem zhotovitele,

e zhotovitel umozni pfistup na pracovisté jen tém osobam, které jsou uvedeny Vv seznamu
schvalenych osob dodavatele, véetné¢ subdodavatelil a jejich pracovnikil

e musi byt provedeno prokazatelné pouceni vSech pracovnikli odbornych firem, zejména pak o
styku s véznénymi osobami, rezim pohybu ve stiezené Casti véznice, pohyb vozidel, ukladani
materialu a naradi atd.,

e Véznice musi disponovat aktudlnim seznamem osob zhotovitele, které budou pozadovat vstup
do véznice,

e pozadujeme aktudlni seznam vozidel (typ vozidla, RZ) a seznam fidi¢ti od jinych subjektt nez
téch, které budou vykonavat pracovni ¢innost,

e Vv dostate¢ném casovém piedstihu pozadujeme soupis praci za ucelem posouzeni jednotlivych
technologickych postupti a fazi vystavby z hlediska zasad vnitini bezpe¢nosti VVaUpVZD,
tento dokument musi odpovédna osoba zhotovitele stale v ¢asovém piedstihu aktualizovat,

e pfiprovadeéné pracovni Cinnosti musi byt vzdy po ukonceni praci zajisténo leseni proti moznému
zneuziti odsouzenymi, zejména pak je nutno vénovat pozornost v ptipadech praci v blizkosti
zakazaného pasma,

e pracovni ¢innost musi byt vzdy v rovin¢ stavebné technickych prvkd dokonéena (mfize,
ziletkové oploceni, vchody na budovy — katry, signalizace vstupil — el. zamky),

e Vvozidla budou parkovat na odstavném parkovisti ur¢eném véznici,

e nafadi prinesené do véznice (el. vrtacky a dalsi zafizeni) budou diikladné kontrolovana,
popfipade zajisténa proti zneuziti,

e Vv dostate¢ném Casovém predstihu budou stanoveny terminy vyvazeni odpadu,

e pracovni doba zhotovitele bude maximalné od 7:00 do 18:00 hod Vv pracovni dny, je nutné
pocitat s cca 30 min. zdrZzenim pfi prichodu branou véznice, divodem je nutnost prohlidky osob
i jejich zavazadel,

e dalsi mozna omezeni a pravidla pii realizaci dila budou upiesnéna a specifikovana s vitéznym
uchaze€em po podpisu Servisni smlouvy.

Zhotovitel musi pocitat S omezenimi pii realizaci dila a pfizpusobit se, proto jiz do celkové doby
realizace dila doporucujeme, zohlednit mozné pritahy a Cas na realizaci dila, které odpovidaji mistu
a podminkam vézenského zatizeni.

Veskera poruSeni Pravidel pro prace dodavatelskych firem ve specidlnim rezimu véznice budou
jednotlivé posuzovana zadavatelem a uvedena v samostatném zapisu. Dotéeny dodavatel se muize
vystavovat sankci az 10 tisic za kazdy jednotlivy ptipad. Tato sankce je pak odectena z hodnoty bez
DPH za pravidelnou mésicni fakturaci za skuteéné provedené prace.



