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S M L O U V A    O    D Í L O 
 

               č. objednatele  SD/00466/2017                        č. zhotovitele  17-1-0011-1 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 
 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         vladimir.kofron@mutabor.cz 
 

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 xxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)      fax  381 486 329 
 tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň) 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      Hřiště hrou s.r.o. 
 

se sídlem Sobotecká 810, 511 01 Turnov 
  
       zástupce ve věcech smluvních  Ing. Tomáš Tomsa 
         
       zástupce ve věcech technických Ing. Jan Šimice 
        
        zástupce ve věcech realizačních               Jakub Dohnal 
   
 IČ   036 73 073 DIČ     CZ036 73 073 
 
 obchodní rejstřík C 34550 vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové 
 bankovní spojení ČSOB a.s. 
 číslo účtu 268334490/0300 
 
       Ing. Tomáš Tomsa – mob. 731 155 233, e-mail: tomsa@hristehrou.cz 
 Ing. Jan Šimice – mob. 731 612 211, email: simice@hristehrou.cz 
 Jakub Dohnal – mob. 731 155 237, email: dohnal@hristehrou.cz 
 (dále jen "zhotovitel")                                                                                                                                                                
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem:  

„Workoutový fitpark v Tismenickém údolí v Táboře“,  
a to podle: 

- projektové dokumentace (vč. ilustračních obrázků s prvky na navržené hřiště), jíž 
zpracovatelem je architektonická a projektová společnost Ing. arch. Oldřich Blaha, 9. května 
678/20, 390 02 Tábor, 

- soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
            -    zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele, 
            -    nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení,  
            -    a podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 

III. URČENÍ DÍLA 
 
3.1     Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  na svůj  náklad  a  na své nebezpečí a objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností 
provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými 
technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými 
normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací 
dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2 Rozsah díla je určen takto: 

• Předmětem plnění je realizace workoutového parku na břehu Košínského potoka v lokalitě „Pod 
Ptákem“ podél cyklostezky procházející údolím v těsném sousedství stávajícího dětského hřiště.  

• Základní údaje workoutového parku:  

- Nový park je navržený z akátového dřeva a od stávajícího dětského hřiště bude oddělený 0,6 
m vysokým a cca 22 m dlouhým plotem z akátových kůlů kotvených do betonových patek, 
v kombinaci se dvěma horizontálními dubovými tyčemi. 

- Tlumivý dopadový povrch (83 m2) je navržen z kačírku tl. 30 cm. 
- Plocha bude odvodněna drenážní flexibilní rourou uloženou cca 0,5 m pod terénem 

v pískovém loži a zaústěnou do vodoteče. 
- Hřiště musí splňovat normu ČSN EN 16630 a cvičební prvky musí být certifikovány. 
- Součástí fitparku bude i drobný mobiliář – dvě lavičky, kolostav a odpadkový koš, které by 

měly být stejné jako na přilehlém dětském hřišti (viz ilustrační obrázky prvků v příloze č. 1 
ZD). 

• Součástí předmětu plnění je rovněž: 

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa stavby před 
zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
projektantem a po ukončení stavebních prací, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných 
zábradlí a bariér apod., 

- potřebné vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, 
- potřebnou realizační a výrobní dokumentaci, 
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby a dodání 

veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR, 
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- dokumentace skutečného provedení vč. potřebného geodetické zaměření skutečného 
provedení díla a geodetického zaměření stavby. 

 
3.3   Zhotovitel předá objednateli zpracovanou potřebnou výrobní a realizační dokumentaci, 

dokumentaci skutečného provedení stavby 5x v tištěné formě a 1x v elektronické formě na 
CD, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x na CD.  

      Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se 
zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli 
dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Ing. arch. Iveta Nesrovnalová, tel. 381 486 
205, e-mail: iveta.nesrovnalova@mutabor.cz. 

 
3.4 Realizace obsáhne veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k úplnému provedení díla tak, 

aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 

IV.    DOBA PLNĚNÍ          
 

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 

 Termín předání a převzetí staveniště: na základě vzájemné dohody zástupců smluvních stran 

 Termín zahájení prací: do 10 dnů po dni předání a převzetí staveniště  

 Celková doba provádění stavebních prací: 14 kal. dnů (dokončení do 6 týdnů od podpisu 
smlouvy) 

      
4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 
dílo zhotovovat.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že 
dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.   
 

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, 
které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky 
nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými 
technickými normami či standardy.  

 
4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem dodávky a postupu provedení souvisejících stavebních 

prací z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději 
do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. 
 

V.      CENA 
 
5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
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               383.688,- Kč  bez DPH 

     80.575,- Kč       DPH, tj. 21 %   

            464.263,-        Kč       celkem vč. DPH 

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování 
finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či 
změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle 
předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve 
znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k 
ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. 
Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ. 

 
5.2  Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění těchto 

podmínek:  

a) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po 
odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou 
nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 
% smluvní ceny. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací 
bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební 
práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této 
smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel 
se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % 
snížení ceny oproti použité cenové soustavě).  

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. a) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního 
souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 
tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým 
dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat změnový list (též „ZL“), jenž bude v 
případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných 
stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. 

         Zhotovitel se zavazuje do 7 pracovních dnů od data, kdy zjistí na stavbě změnu, která vyvolá 
vícepráci či méněpráci  oproti PD z výběrového řízení, vypracovat příslušný změnový list vč. 
oceněného položkového rozpočtu změny, zajistit k němu stanovisko projektanta a předat ho 
podepsaný projektantem a zhotovitelem technickému dozoru investora. Zhotovitel použije 
vzorový změnový list pro vícepráce a méněpráce v průběhu realizace stavby – viz příloha č. 7 
výzvy k podání nabídek č. j. S-META 26246/2017 OI/3. Po obdržení ZL se všemi 
požadovanými náležitostmi zajistí objednatel schválení víceprací a méněprací příslušným 
kompetentním zástupcem města.  
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         Datum zjištění změny bude zapsán do stavebního deníku – viz též bod 8.10 v čl. VIII. této 
smlouvy. 

         Nepředání změnového listu v termínu 7 pracovních dnů bude sankcionován – viz bod 
10.2 v čl. X. této smlouvy. 

 
5.6  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % 
ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků 
vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně 
způsobené zhotovitelem.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem a 

odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. b) této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

  

6.4   V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit 
proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti 
následující měsíční faktury. 

 
6.5  Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 

hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je 
od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
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zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené 
třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1,0 mil. 
Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla 
až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti  provádějí.  
 
7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti 

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat 
veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 
inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou 
dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5    V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo 

přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6    Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých 
stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  
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8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 

staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

 
8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení 

a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

 
8.9   Zhotovitel, pokud o to bude požádán objednatelem, předá ihned po jejím zpracování 

potřebnou realizační dokumentaci stavby, ve 2 paré technickému dozoru investora.  
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění 

díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, 
projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané 
objednatelem podle potřeby. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, 
technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně 
poddodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich 
vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne 
je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje 
z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a 
který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry vč. data zjištění každé změny oproti PD do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost 
objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení 
vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel 
stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je 
podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 
let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale 
slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.  

  
8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
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pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své 
poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou 
povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření 
k jejich minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 

a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v  souladu s touto 

smlouvou o dílo.  
 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se 

budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se 
stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení 
výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas 
neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že 
případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních 

dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před 
zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předání a převzetí díla. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po 
částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

         Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, 
event. v jiných právních předpisech.  

         Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti 
výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků 
s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o 
úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě 
požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do 
českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením. (Pozn.: po dokončení díla a před jeho 
převzetím objednatelem proběhne technická kontrola díla souladu hotového díla s ČSN 
EN 16630, kterou provede objednatelem vybraná odborná osoba.) 

 
8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla. 

Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 
v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a 
nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy 
a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden 
soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi 
smluvními stranami zápis.  
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 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným 
projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání 
řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a 
nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn 
odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický 
plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách 
použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, 
zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o 
prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), 
kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé 

ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní 
strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. 
V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a 
normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu 
jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou 
škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter 
odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou 
města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží 
zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a 
potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako 
neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla 
a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že 
v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za 
zhotovitele včetně jeho poddodavatelů. Ve všech případech činností spojených se 
zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně 
tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným 
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materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a 
použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o 
ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu 
o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo 
provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků 
materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a 

objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž 
rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
 

8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

 
8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit seznam poddodavatelů, 

kteří se podíleli na provádění díla.  
 

IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle 

předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po 
dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními 
normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání 
objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za 
podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2  Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat 

z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se 
považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. 
Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je 
povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem 
sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních 
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dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla 
sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy 
objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této 
smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních 

dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve 
stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení 
zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy 
přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným 
zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. 
V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této 
smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a 

na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění 
vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad 
subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých 
okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo 
odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení 

daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez 
zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty 
nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 10.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení, 

- při nesplnění předání změnového listu (s příslušnými podpisy a s požadovanou přílohou) 
v termínu 7 pracovních dnů od zjištění změny se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, 

- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části, se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle 
bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý den prodlení,  
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- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam poddodavatelů dle 
bodu 8.31 této smlouvy ve výši 10.000,- Kč,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši 
max. 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 

celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 
vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI.  UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 
 
11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody 

obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, 
lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a 

povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření 
předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. a) této 
smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch 
zhotovitele.  

 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již 
částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu 
již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, 
pokud by toto porušení předvídala. 

  
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  přizvaný odborník nebo soudní znalec (na základě dohody smluvních stran nebo určený 

soudem) prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi 
jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele. 
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11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných 
v této smlouvě. 

 
11.8  Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní 

strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně 
oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení 
smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od 
smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem 
odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy 
formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou 
písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je 
uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den 
následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, 
ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. 
Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem 
objednatele.  

 
12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke 
dni uzavření smlouvy.  

 
12.5 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že  objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a že zašle 
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správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

 
12.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

 
12.7 Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
 
12.8  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 

-  položkový rozpočet. 
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V  Táboře  dne 21.7.2017                                       V Turnově  dne  3.7.2017 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Jiří Fišer                                                                      Ing. Tomáš Tomsa 
starosta               jednatel 



Zakázka
Číslo zakázky 2017/03
Zakázka Workoutový fitpark v Tismenickém údolí Tábor
Klasifikace

Fáze Založená nabídka
Komentář

Verze
Popis Nabídka
Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov, Ing. Tomáš Tomsa, jednatel
Projektant Ing.arch. Oldřich Bláha-architek. a projekční kancelář 9.května 678 Tábor
Investor Město Tábor-Odbor investic a SF Žižkovo náměstí 2

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Křivánek Jan

Slepý rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:
Workoutový fitpark v Tismenickém údolí Tábor

Popis Cena

SO_01: Workoutový fitpark 383 688

001: Zemní práce 46 696

002: Základy 15 891

009: Ostatní konstrukce a práce 308 302

099: Přesun hmot HSV 3 441

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 9 358

Celkem (bez DPH) 383 688

DPH 80 575
DPH 21 % ze základny: 383 688 80 575

Celkem (včetně DPH) 464 263
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH

SO_01: Workoutový fitpark 383 688 _

001: Zemní práce 46 696 _

1. SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 24,9 – 24,9 133,00 3 312 21
83,0*0,3 24,9 _

2. SP 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 24,9 – 24,9 28,89 719 21
3. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,5 – 10,5 214,00 2 247 21

42,0*0,5*0,5 10,5 _

4. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 10,5 – 10,5 178,00 1 869 21
5. SP 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,519 – 4,519 961,00 4 343 21

0,5*0,5*0,6*(14+13)+0,25*0,25*0,5*15 4,519 _

6. SP 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 4,519 – 4,519 131,50 594 21
7. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 29,419 – 29,419 267,00 7 855 21

24,9+4,519 29,419 _

8. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

m3 294,19 – 294,19 19,91 5 857 21

29,419*10 294,19 _

9. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 29,419 – 29,419 167,00 4 913 21
10. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 29,419 – 29,419 15,01 442 21
11. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 47,07 – 47,07 250,00 11 768 21

29,419*1,6 47,07 _

12. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,5 – 10,5 92,90 975 21
13. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 83,0 – 83,0 21,71 1 802 21

_

002: Základy 15 891 _

1. SP 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 42,0 – 42,0 63,00 2 646 21

2. SP 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 42,0 – 42,0 23,10 970 21
3. SP 275311124 Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 m3 4,519 – 4,519 2 716,50 12 275 21

0,5*0,5*0,6*(14+13)+0,25*0,25*0,5*15 4,519 _

_

009: Ostatní konstrukce a práce 308 302 _

1. SP 95001 D+M workoutové sestavypoz. "A" viz. Výkres č.2 kus 1,0 – 1,0 85 800,00 123 460 21
2. SP 95002 D+M sestavy 2ks lavic  břišní cvičení poz."B" viz.výkres č.2 kpl 1,0 – 1,0 14 800,00 18 312 21
3. SP 95003 D+M  lavice na kliky poz."B" viz.výkres č.2 kus 1,0 – 1,0 7 200,00 7 200 21
4. SP 95004 D+M infotabule viz. Foto kus 1,0 – 1,0 4 496,00 4 496 21
5. SP 95005 Dopadová plocha  z kačírku tl 300 mm s udusáním m2 83,0 – 83,0 288,30 23 929 21
6. SP 95006 D+M  plotu příčného s dvěma plaňkami  /akát,dub/ v=0,6m viz.výkres č.2 m 20,0 – 20,0 2 170,00 43 400 21

7. SP 95007 D+M kolostavu poz."D"  viz výkres  č.2 a foto kus 1,0 1,0 16 600,00 16 600 21
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH

8. SP 95008 Dodání a osazení laviček s opěrkou vč.kotevního materiálu  poz. "C" viz,výkres 
č.2 a foto

kus 2,0 2,0 10 900,00 21 800 21

9. SP 95009 Dodání a osazení kruhového odpadkového koše se stříškou  poz."E" viz.výkres 
č.2 a foto

kus 1,0 1,0 8 000,00 8 000 21

9. SP 95010 Doprava prvků na stavbu vč. dokumentace - výrobní a skutečného provedení, 
vč. potřebného zaměření  - stavby a skutečného provedení stavby a vč. 
veškerých dokladů (5x v tištěné podobě a 1x na CD)

kpl 1,0 1,0 41 105,00 41 105 21

_

099: Přesun hmot HSV 3 441 _

1. SP 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 65,799 – 65,799 52,30 3 441 21
_

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 9 358 _

1. SP 99998 Zařízení staveniště % 2,5 2,5 3 743,30 9 358 21
_

_

_
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Figura Výraz Hodnota



Popis


