



MBNPP002K10J

ZAKÁZKOVÝ LIST k rámcové smlouvě o dílo

Zakázkové číslo: 24E06

Název stavby: **"Volnočasový areál BnP - PUMPTRACK"**

Objednatel : Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 00 294 136

TDS : ENVIGEST, s.r.o., Masarykova 305 , 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 49 44 93 62

Rozpočtové náklady: 4 072 969,69 Kč (bez DPH)

Dodavatel : Bonidee MNG s.r.o., Ostrovského 1190/17, 150 00 Praha 5

Ceník UNIKA , pásmo II, kategorie stavby: Inženýrské a vodohospodářské

Cena dle ceníku: 85 176,- Kč (bez DPH)

Cena nabídková, smluvní: **56 000,- Kč** (bez DPH)

Termín zahájení: 04/2025

Předpokládaný termín ukončení: 10/2025

Poznámky:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

23. 09. 2024
Dne: 
.....
Ing. Emil Ondra
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem



23. 09. 2024
Dne: 
.....
ENVIGEST, s.r.o.
tel.: 596 616 825 DIČ: CZ49449362
Nové Město na Moravě, 592 31
Masarykova 305 envig.est@envigest.cz
Ing. Jaroslav Dufek
jednatel

ENVIGEST, s.r.o.

Masarykova 305 Nové Město na Moravě

Kalkulace ceny TDI

Stavba: **Volnočasový areál BnP. - PUMPTRACK**

Ceník: UNIKA 2024

RN: 4,073 mil. Kč

Kategorie: Inženýrské

Pásmo: II C 327 600,00 Kč

	Cena dle sazebníku
Práce spojené s prováděním stavby	
inženýrská činnost 23 %	75 348,00 Kč
Fáze po dokončení stavby, kolaudace	
inženýrská činnost 3 %	9 828,00 Kč
Celkem	85 176,00 Kč
Navržená smluvní cena je 66% 56 000,- Kč	

Cenová nabídka obsahuje práce dle ceníku UNIKA

V Novém Městě na Moravě

ENVIGEST, s.r.o.

tel.: 566 616 873 DIČ: CZ49449362

Nové Město na Moravě, 592 31

Masarykova 305 envigest@envigest.cz

Ing. Jaroslav Dufek
jednatel



Volnočasový areál Bystřice nad Pernštejnem - PUMPTRACK

/ Sazebník inženýrsko-projektových prací

Návrh orientační nabídkové ceny projektových a inženýrských činností

Základní údaje

Název

Volnočasový areál Bystřice nad Pernštejnem - PUMPTRACK

Číslo zakázky

24E06

Zpracovatel

ENVIGEST, s.r.o.

Datum



Cenová hladina

2024 NSZ

Doplňte text

Parametry stavby

Kategorie stavby

Inženýrské a vodohospodářské

Pásmo

Pásmo II

Investiční náklady [Kč]

4 073 000

Změna stavby

Ne

BIM

Ne

Očekávaná pracnost

Průměrná

Hodinová sazba [Kč/hod]

910

Celková pracnost [hod]

360

Celková cena [Kč]

327 600





Soubor výkonů pro stavby

Ostatní

Výkonová fáze		Projektová činnost (PČ)		Inženýrská činnost (IČ)	
		%	Cena [Kč]	%	Cena [Kč]
Fáze spojené s prováděním stavby					
Autorský dozor (AD)	☐	5%		☐	23%
Technický dozor stavebníka (TDS)					2
Fáze po dokončení stavby					
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	☐	3%		☐	3%
Zabezpečení zkuš. provozu, kolaudace, předčasné užívání stavby (IČ DS)					3
Součet		0%	0		26%
					85 176

Nabídková cena



Celkem za PČ+IČ [Kč]

85 176

Ostatní náklady [Kč]

0

Zdůvodnění ostatních nákladů

zamítání prozatímní návrh, zastavení výstavby

Zaokrouhlení

1

Nabídková cena bez DPH [Kč]

85 176

Sazba DPH

0%

Nabídková cena vč. DPH [Kč]

85 176

Export do PDF

Export do XLSX

Uložit

