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PRIKAZNI SMLOUVA
na výkon tds a koordinátora BOZP

na stavební práce k provedení stavby ,,Rekonstrukce oplocení"

I.
Smluvní strany

1. Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122,
příspěvková organizace
se sídlem: Smetanova 1122/1, 742 21 Kopřivnice
zastoupen: PhDr. et Mgr. Markem Porubou, ředitelem organizace

IČO:
DIČ:

64125912
CZ64125912; neplátce DPH

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
PhDr. et Mgr. Marek Poruba,
(dále jen ,,příkazce")

2. Lédl - stavební společnost s.r.o.
se sídlem: Masarykovo nám. 1189/44, jihlava
zastoupena: Liborem Lédlem
IČO: 255 70 773
DIČ: CZ 255 70 773

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddů C, vložka 34 352
(dále jen ,,přIkaznIk")

II.
Základni ustanoveni

i. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řIdí přídušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteČnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačnich údajů
smluvních stran vČetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-ii příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnicNí k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkaznk plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání

oprávněný.
5. Přikaznk prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni plněni svého závazku z této

smlouvy.
6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpeČnou realizaci stavebních prací

k prováděnj stavby ,,Rekonstrukce oplocení" vC. zajištění potřebných rozhodnutí.
7. PřÍkazník prohlašuje, že není obchodní spoleČností, ve které veřejný funkcionář uvedený

v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
Člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastni podň představujki alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. PřÍkaznik bere na vědomi, že pokud je uvedené
prohláŠeni nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavebních prací k prováděni stavby ,,Rekonstrukce
oplocení" (dále jen ,,stavba"), a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu se
zákonem Č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů( dále jen
,,stavební zákon") a výkon Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP") v souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravuji dalŠí požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávnj vztahy (zákon o zajištění dalŠích podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
Č. 309/2006 Sb.") a nařIzenIm vlády 'Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních poŽadavcích
na bezpeČnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to podie:
· oceněného soupisu prací, který je souČástí nabídky zhotovitele stavby v rámci veřejné

zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen ,,soupis pracř),
· smlouvy o dňo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem

a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen nsm|ouva o dlb"),
· předpisů upravujídch provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,inženýrská činnost"). BližŠí specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. přjkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské Činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

veškerými ustanovenÍmi smlouvy o dílo, obsahem a závěrý veřejnoprávních
rozhodnutí a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.

b) t'ředánI staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečeni zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedňnou souČástí.

C) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
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(po dobu případného pozastaveni či přerušení stavby v nezbytném rozsahu,
minimálně vŠak lx týdně, a to vŽdy min. 2 hodin). PřÍkaznik je povinen vždy
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveniŠti, vČetně informace
o provedených úkonech, kontrolách Či jednáních.

d) P|něnÍ povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona, resp. později
dle § 160 stavebního zákona

e) Zastupování příkazce při vykonáváni všech úkonů stavebníka a zastupování u všech
orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
pop|atků (viz ČI. V odst. 2 této smlouvy).

f) zajištění dodržení podmínek všech rozhodnuti nebo jiných opatřeni stavebního nebo
jiného přísluŠného správního úřadu týkajIcIch se stavby, a to po celou dobu realizace
stavby.

g) Kontrola dodržováni povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalŠích osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

h) Kontrola dodržování povinnosti zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o důo.
i) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a zrněný stavby, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, procúužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžaduji schválení příkazce.

j) Účast na jednáních svolaných příkazcem k projednání veškerých změn stavby.
k) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanoveni nákladů na případné

dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. zajištění svého vyjádření a stanoviska ke vŠem změnovým listům zhotovitele.

l) Bezodkladné informováni příkazce o všech závažných okolnostech souvisejÍcÍch
s realizovanou stavbou.

m) ÚČast na jednáních a konzultacích s dalšími úČastníky výstavby.
n) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skuteČně provedených prací vC. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo
a souladu se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených
dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládáni k úhradě příkazci.

O) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízeni fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

P) Odevzdáni připravených prací v souladu se smlouvou o dňo dalším zhotovitelům
pro jejich navazujÍcÍ Činnosti.

q) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

r) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkaznIk se účastní prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu prováciěných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

S) Kontrola dokladů, které doložÍ zhotovitel k tzv. ,,vzorkování výrobků a materiálů",
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativnkh parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich csazováním do stavby. Bez doložení těchto
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atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

t) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dňo.

u) UplatňovánI námětů směřujidch ke zhospodárnění budoucího provozu (užIvání)
dokončené stavby.

V) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezeni
škod při ohroženi stavby živelnúni událostmi.

W) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňováni zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

X) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukci.
y) Kontrola předávané stavby nebo její Části. V rámci této Činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby včetně její geodetické části nebo geodetického podkladu pro
potřebý vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje a veškeré doklady
nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení
se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem v protokolu o předání a převzetí díla
sepsaným při předání a převzetí dokonČené stavby

Z) Příprava poddadŮ pro odevzdáni a převzetí dokonČené stavby nebo její Části a účast
na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokonČené stavby (její části)
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

aa) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdáni a převzetí dokončené stavby
a to v souladu se smlouvou o dílo a soupisem prací.

bb)kontrola odstraňování vad a nedodělků Qištěných při přebIránI stavby v dohodnutých
terminech. ? odstraněni těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři přt^azce.

CC) Kontrola vyklizeni staveniště zhotovitelem.
dd)Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými

inženýry a jejich Činnosti
ee) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
m Svolávání a řIzeni kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisŮ z kontrolních dnů.

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: info@detske-centrum.cz), zhotoviteli a to nejpozději nás!edujid pracovní
den po konání kontrolního dne.

gg) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního stavu,
tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniŠtě a jeho bezprostředního okolí
vČetně přjjezdových komunikaci v době převzetí staveniště) včetně popisu.
Dokumentace bude pořizována průběŽně ode dne předáni staveniště zhotoviteli do
převzetí dokončené stavby příkazcem jako objednatelem a odstranění poslední vady
z přejímacího řízenI stavby (pokud byla stavba převzata s vadami a výhradami).
Fotodokumentace stavby bude příkazci předána do 2 týdnů od předáni staveniště
zhotoviteli a její převzetí bude potvrzeno příkazcem v předávacím protokolu.

Činnosti koordinátora BOZP:
hh)zajištěnI všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona Č. 309/2006 Sb.

(mimo povinnosti příkazce vůči koordinátorovi BOZP), včetně zajištění oznámeni o
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zahájeni prací a jeho doručeni příslušnému oblastnImu inspektorátu práce.
Neprodleně po podáni oznámení o zahájení prací předá přIkaznik příkazci kopii
oznámeni s potvrzením o jeho podání přísluŠnému úřadu.

ii) V rámci výkonu koordinátora BOZP je příkazník povinen z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci provádět zejména následujkí Činnosti, které je povinen také
zaznamenat:

· Seznamuje dotČené osoby s mÍstnÍmi riziky za účelem předcházeni ohroženi
Života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdrŽovat
na staveniŠti (pokud stavební práce probíhají za provozu),

· Zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniŠti (dále jen
,,plán BOZP") před zahájením prací na staveniŠti, včetně jeho aktualizace
v průběhu stavby a seznamuje s ním dotčené osoby,

· organizuje pravidelné kontrolnÍ dny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
pořizuje zápisy z nich,

· provádí v průběhu realizace stavby v rozsahu minimálně lx týdně další kontroly
na staveništi mimo kontrolní dny a pořizuje zápisy z nich,

· upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňovánI požadavků na bezpeČnost a
ochranu zdraví při práci nebo na nedodržení plánu BOZP QiŠtěné při kontrolách
a ukládá k nim opatření k nápravě; o zjištěných nedostatcích týkajících se
bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci pořizuje fotodokumentaci,

· oznamuje příkazci případy dle předchozí odrážky a nepřijetÍ uložených opatřeni
k nápravě zhotovitelem,

· koordinuje svoji činnost s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
jednotlivých poddodavatelŮ, popř. s koordinátory BOZP u souběŽně
probMajídch staveb,

· koordinuje Činnosti jednotlivých poddodavatelŮ s cňem vylouČení
bezpeČnostních kolizI,

· kontroluje dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
jj) Zasílat příkazci lx týdně zápisy z kontrolních dnů a z dalŠích provedených kontrol,

jejichž součástí bude seznam zjištěných nedostatků v uplatňování požadavků na
bezpeČnost a ochranu zdraví při práci a nedodržení plánu BOZP včetně údajů o
nepřijetí uložených opatření k nápravě zhotovitelem a pořízené fotodokumentace
(jako podklad pro přijeti opatření příkazcem k odstranění nedostatků vytýkaných
přkazníkem).

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkaznkovi za provádění inženýrské Činnosti odměnu
dle ČI. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. PříkaznÍk zaháji výkon inženýrské Činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská Činnost bude prováděna do:
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.· převzetí hotové stavby příkazcem, včetně odstranění poslední vady z přeýmacího

řIzenI stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vyklizení staveniště
zhotovitelem,

V.
Odměna

1.

Celková odměna za inženýrskou Činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci na staveniŠti) je stanovena dohodou smluvních

Vr rstran a CIňL
odměna bez DPH

DPH
odměna celkem včetně DPH

50 000,- KČ
10 500,- KČ

60 500,- KČ
2, V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené

při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.
3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené

ve smlouvě se zhotovitelem (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o důo, nebo
v důsledku prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce, s přiměřeným použitím § 100
odst. 1 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZZVZ") právo navýšit příkaznkovi odměnu uvedenou v odstavci l
tohoto Článku smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá dle odst. 1 pÍsm.
tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době
realizace stavby. Za prodlouženi doby realizace stavby přitom není považováno přerušení
prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např.
vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalŠích) a dále prodlouŽení doby realizace
stavby, které vznikne neplněním povinnosti příkazníka podle této smlouvy. Navýšeni
odměny bude vŽdy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

5. je-ii příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku zrněný sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkaznk není oprávněn
poŽadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají důčí plněni; dňčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskuteČněné v terminech uvedených v odst. 4 tohoto
Článku smlouvy.

2. je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalŠími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
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podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního doHadu
die zákona Č. 563/1991 Sb., o úČetnicNI, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalŠími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, th text µýkon tos a koordinátora BOZP pro stavební práce

k provedeni stavby ,,Rekonstrukce oplocení",
C) oznaČení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od Čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je pňkaznik povinen o této skuteČnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu.
3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li

chybně vyúČtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
íhůty splatnosti vrátit přkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce
vyznaČí důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci.
Odesláním vadné faktury zpět přkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni opravené faktury příkazci. PřÍkaznik je
povinen doruČit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdrženi příkazcem vrácené
vadné faktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že odměna dle ČI. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorázově na základě faktury, kterou je příkazník oprávněn vystavit po ukonČení
výkonu inženýrské Činnosti ve smyslu ČI. IV odst. 2 této smlouvy.

5. LhŮta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doruČeni
příkazci.

6. Doručeni faktury se provede osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujÍcÍho
převzetí, doruČenkou prostřednictvím provozovatele poŠtovních služeb, do datové
schránky příkazce nebo emailem: info@detske-centrum.cz.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a Činnosti. Pňkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedeni kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání přísluŠné částky z účtu
příkazce.

9. je-li přikazrňk plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláŠtního způsobu zajištěni daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plněni odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně přísluŠného správce daně v případě, že:
a) přikaznk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) přŕkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

· V V VPv insoivencnim r[zenl
Tato úhrada bude považována za splnění Části závazku odpovídajÍcÍ přísluŠné výši DPH
sjednané jako souČást smluvní ceny za předmětné plnění. přjkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně pňkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, ti. po datu splatnosti této daně.
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VII.

Práva a povinnosti příkazce
1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajIcIm se stavby

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúČastní předáni staveniŠtě zhotoviteli, přejímacÍho ňzení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevýhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištěni podkladŮ, doplňujídch údajů, upřesnění vyjádřeni a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plněni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkaznkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce je povinen vystavit vČas přkaznikovi pro vyřizenI záležitostí, které vyžaduji
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti přIkaznIka

1. Příkaznk je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasenI rozhodujÍcĹ písemnosti týkajIcI se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o důo v rozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.
c) Při výkonu inženýrské Činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skuteČnost dozví V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splněnÍ
pokynŮ či provedení realizace stavby trvá, příkazník neodpovídá za Škodu takto
vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské Činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skuteČnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladŮ a faktur zhotovitele dle ČI. III odst. 2 pÍsm. n)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doruČit fakturu objednateli v termínu dle přísluŠné smlouvy
o dňo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské Činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a přísluŠná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizaci.
k) Dbát při prováděni inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu Životního

prostředí a dodrŽovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajícIch se ochrany Životního prostředí.
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2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s p|něnÍm

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkaznik nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4 PřÍkazník se může odchýlit od pokynŮ příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže vČas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se vŠak přIkaznik nesmí
od pokynŮ odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn vykonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné zpŮsobúosti
dle zákona Č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon Č 360/1992 Sb.") a disponuje přIsluŠnou autorizaci. Příkazník
je povinen před zahájením výkonu funkce TOS předat příkazci osvědČení o autorizaci pro
konkrétni fýzickou osobu, která bude funkci TOS za pňkazníka vykonávat.
je-li příkazníkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajíd osobu, která bude
vykonávat funkci TOS, je přkaznik povinen před zahájením výkonu funkce TOS písemně
informovat příkazce, která konkrétní fýzická osoba bude pověřena výkonem funkce TDS
a předat příkazci osvědČení o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené
výkonem tos, je přkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
osvědčeni o příslušné autorizaci pro novou fýzickou osobu, která bude pověřena výkonem
TOS. Nebude-li pověřená fýzická osoba vykonávat funkci TOS řádně, či nebude-li moci
tato fyzická osoba funkci TOS vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou
fýzickou osobu, která bude funkci TOS za příkazníka vykonávat.

6. V případě, že příkazník QiStÍ závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveniŠti, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkaznk oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. PřÍkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpeČnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též ,,koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvIm osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona Č. 309/2006 Sb. Příkazník je povinen před zahájením výkonu funkce
koordinátora BOZP předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti pro konkrétni
fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za příkaznika vykonávat.
je-li pňkazníkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajíd koordinátora BOZP,
je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP písemně
informovat příkazce, která konkrétní fýzická osoba bude pověřena výkonem funkce
koordinátora BOZP a předat příkazci osvědČení o odborné způsobilosti dle zákona
č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně
fyzické osoby pověřené výkonem funkce koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto
změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou
fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP. Nebude-li
pověřená fýzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZI' řádně, Či nebude-li moci
tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je přIkaznIk povinen bezodkladně
pověřit jinou fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka
vykonávat.
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IX.

Povinnost nahradit škodu
1. Povinnost nahradit Škodu se řidi přIslušnými ustanoveními obČanského zákoníku,

nestanovřli tato smlouva jinak.
2. Příkaznk odpovídá za Škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to

v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností přIkaznIka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou Činnost v souladu s ustanoveními této
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne Škoda (např. uhrazením sankcí uložených
přIsIušnými správními úřady), bude přikaznľk povinen příkazci tuto Škodu v plném
rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastni náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spoluúčastI 10 tis. KČ (nebo s maximálni spoluúČastí 1 % v připadě, že je spoluúčast
uvedena v %).

5. Příkaznk je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištěni dle odst. 4
tohoto Článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodlouženi doby realizace stavby
oproti původně předpokládané době realizace.

6. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištěni nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazujÍcÍ existenci pojjštěnj po celou dobu p|něnÍ (dobu
trvání pojištění, jehc rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roČní limity a sublimity
plnění a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné žádosti.
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady na pojištěni nese
příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník poruŠí jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. III, ČI. N nebo
v ČI. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 4 000 KČ za
každý Qištěný případ.

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plněnÍ (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení Ihůtý výstavby.

3. Pro případ prodlenÍ se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda. Náhradu Škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vypíývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplaceni smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.
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6. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik

práva na zaplaceni smluvní pokuty za prodlení s p|něním.

XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřistupněny osobám, vůČi kterým platí tzv.
individuá|nÍ finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzenI Rady (EU) č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujIcích opatřeních vůČi některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině a NařízenI Rady (ES) Č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujídch opatřeních vůČi prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankČních seznamech (dle přůoh č. 1 obou
nařízení).

2. Bude-li kterékoliv z nařIzenI v budoucnu dop|něno Či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. PřIkaznIk je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost přkaznika dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník
je současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné
ověřeni pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k poruŠení pravidel dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, je příkazce oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinnosti příkazníka
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit Škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informaci
souvisejkich s p|něnÍm dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je příkazník povinen zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XII.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udáni důvodu. Ustanoveni § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména
v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že přkazník je v úpadku ve smyslu

zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnuti);

b) podá-li přikaznik sám na sebe insolvenční návrh.
3. výpovědj této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy.
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, Příspěvková organizace

ége:iravskos|ezsky

Morav·ko·l···kého kr·je

Základni škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 11222, p. o.
XIII.

Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných

dodatků, které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohláŠeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úČinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o reg'stru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. V takovém
případě nabývá smlouva úČinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

3. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech
s platností originálu, přiČemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotoveni. je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Pro úČely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu
se zákonem příkazce.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro úČely
plnění práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným úČelům nebudou tyto
osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách příkazce
hWs://deUke-centrum.muvodni-dranka/ochrana-osobnich-udaju/.

V V Jihlavě dne 19. 8. 2024

,

za příkazce
POZN.: pokud bude smlouva

uzavňána e/ektron/čky,
musí být osoba
zastupujľcl
přšpěvkovou

za příkazníka
Libor i.édl

jednatel společnosti
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