
Zakázka:

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČ: 15544451

DIČ: CZ15544451

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 21.7.2017

Za objednatele

5 189 136                                   

Za zhotovitele

5 189 136,09

0,00

5 189 136,09

0,00

0,00

1 851,80

0,00

Celkem

5 187 284,29

Položkový rozpočet

V.Meziříčí,ul.Fr.Stránecké-rek.vodovodu a kanalizace

GREMIS, s.r.o.

Jihlavská 230

Velké Meziříčí
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Popis rozpočtu:  - 

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

781 PSV

Cena celkem

Staveništní přesun hmot 54 203,18

Obklady keramické 1 851,80

5 189 136,09

Doplňující práce na komunikaci 177 439,50

Bourání konstrukcí 30 770,63

Prorážení otvorů 138 158,83

Vodorovné konstrukce 238 056,76

Komunikace 912 501,60

Trubní vedení 1 776 832,24

SO 01 Rekonstrukce kanalizace

Celkem

Zemní práce 1 828 827,39

Svislé a kompletní konstrukce 30 494,16
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 828 827,39
1 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 50,20000 193,60 9 718,72

navr.voda:1*1,5 1,50000

plyn:4*1,5 6,00000

vod.příp.:2*1,5 3,00000

vod.zrušen:1*1,5 1,50000

plyn:7*1,4 9,80000

voda:1*1,4 1,40000

plyn:12*1,3 15,60000

voda:1*1,3 1,30000

vod.příp.:1*1,3 1,30000

vda pří.:8*1,1 8,80000

2 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 20,40000 136,50 2 784,60

NN:1*1,3 1,30000

VN:1*1,3 1,30000

tel.:1*1,3 1,30000

příp.:15*1,1 16,50000

3 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 280,00000 87,60 24 528,00

čerpání:7*8 56,00000

přečerpání:4*7*8 224,00000

4 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 35,00000 50,64 1 772,40

5 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 138,31200 280,00 38 727,36

50,2*1,2*1,7+20,4*1,1*1,6 138,31200

6 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 325,27250 130,00 42 285,43

Začátek provozního součtu

  bet.zámk.dl.:2,3*1,5*2,56-2,3*1,5*0,25 7,96950

  asf.míst.:82,6*1,5*2,48-82,6*1,5*0,4 257,71200

  asf.míst.:164,3*1,4*2,39-164,3*1,4*0,4 457,73980

  asf.míst.:164*1,3*2,69-164*1,3*0,4 488,22800

  příp, zámk.dl.:25*1,1*2,5-25*1,1*0,25 61,87500

  příp., asf.míst.:32,6*1,1*2,5-32,6*1,1*0,4 75,30600

  -vyb.vpusti:-3,14*0,275*0,275*1,755*3 -1,25020

  -vyb.potrubí:

  BET 300:-105*0,1194 -12,53700

  BET 400:-8*0,2042 -1,63360

  BET 500:-65*0,3116 -20,25400

  -vyb.šachty:-5*3,14*0,62*0,62*2 -12,07020

Konec provozního součtu

1301,09*0,25 325,27250

7 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 390,32700 186,80 72 913,08

1301,09*0,3 390,32700

8 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 260,21800 955,00 248 508,19

1301,09*0,2 260,21800

9 131201203R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 0,67500 547,00 369,23

vyb.šachet u č.p.2128:

1,5*1,5*0,5 1,12500

-štěrk:-1,5*1,5*0,2 -0,45000

10 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 325,27250 1 410,00 458 634,23

Položkový rozpočet 
V.Meziříčí,ul.Fr.Stránecké-rek.vodovodu a kanalizace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 828 827,39
1301,09*0,25 325,27250

11 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 2 282,98600 40,50 92 460,93

(2,3*2,46+82,6*2,38+164,3*2,29+164*2,59)*2 2 006,50600

příp.:(25+32,6)*2,4*2 276,48000

12 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 2 282,99000 23,61 53 901,39

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 453,19230 18,45 8 361,40

(61,87+75,31)*0,55 75,44900

(257,71+457,74-47,74*0,6)*0,55 377,74330

14 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 262,40720 30,75 8 069,02

(7,97+488,23-47,74*0,4)*0,55 262,40720

15 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 370,79370 26,00 9 640,64

(257,71+457,74-47,74*0,6)*0,45 309,06270

(61,87+75,31)*0,45 61,73100

16 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 214,69680 43,00 9 231,96

(7,97+488,23-47,74*0,4)*0,45 214,69680

17 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, 

zásyp a zpět

m3 815,15500 42,00 34 236,51

Začátek provozního součtu

  podsyp:

  164*1,3*0,1 21,32000

  164,3*1,4*0,1 23,00200

  84,9*1,5*0,1 12,73500

  25,6*1,1*0,1 2,81600

  32*1,1*0,1 3,52000

  bet.deska:

  (164-5*1,24-2*0,62)*0,7*0,1 10,95920

  (164,3-1*0,75-1*0,62-3*1,24)*0,8*0,1 12,73680

  (84,9-1*0,75-1,5-1,24-0,62)*0,8*0,1 6,46320

  bet.sedlo:

  156,56*0,045 7,04520

  159,21*0,063 10,03020

  80,79*0,083 6,70560

  25,6*0,17 4,35200

  32*0,17 5,44000

  obsyp štěrkopískem:

  156,56*0,78 122,11680

  159,21*0,91 144,88110

  80,79*1 80,79000

  25,6*0,5 12,80000

  32*0,5 16,00000

  vytl.kubatura potrubím:

  KT 300:156,56*0,0934 14,62270

  KT 400:159,21*0,1618 25,76020

  KT 500:80,79*0,2497 20,17330

  KT 200:25,6*0,0437 1,11870

  KT 150:32*3,14*0,075*0,075 0,56520

  vytl.kubatura šachtama:

  3,14*0,75*0,75*(2,59+2,69) 9,32580

  

3,14*0,62*0,62*(2,4+2,3+2,36+2,3+2,5+2,45+2,49+2,6+2,

51+2,66+2,35)

32,49290

  zásyp:

  V:1348,83 1 348,83000

  -vytl.kub.:-(63,4+30,16+33,58+376,59+62,24+41,82) -607,79000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 828 827,39
Konec provozního součtu

741,05*0,55*2 815,15500

18 162301152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m, 

zásyp a zpět

m3 666,94500 55,00 36 681,98

741,05*0,45*2 666,94500

19 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 334,28450 70,00 23 399,92

vytl.kub.:(63,4+30,16+33,58+376,59+62,24+41,82)*0,55 334,28450

20 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m m3 273,50550 70,00 19 145,39

vytl.kub.:(63,4+30,16+33,58+376,59+62,24+41,82)*0,45 273,50550

21 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 457,25130 41,00 18 747,30

obsyp štěrkopískem:376,59*1,01*1,2 456,42710

zásyp z rozebrané šachty:0,68*1,01*1,2 0,82420

22 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 1 198,30000 12,00 14 379,60

obsyp+zásyp:457,25 457,25000

meziskl.:741,05 741,05000

23 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 407,57750 16,29 6 639,44

meziskl.:741,05*0,55 407,57750

24 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 658,74250 23,28 15 335,53

meziskl.:741,05*0,45 333,47250

dolamování:325,27 325,27000

25 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 607,78000 11,00 6 685,58

26 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 1 063,61500 80,00 85 089,20

607,78*1,75 1 063,61500

27 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 741,87000 62,00 45 995,94

741,05+0,82 741,87000

28 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 456,43000 230,00 104 978,90

29 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 636,18000 7,00 4 453,26

bet.dl.:2,3*1,5 3,45000

asf.voz.:82,6*1,5+164,3*1,4+164*1,3+32,6*1,1 602,98000

bet.dl.příp.:25*1,1 27,50000

Š u č.p.21,28:1,5*1,5 2,25000

30 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 30,95000 31,43 972,60

3,45+27,5 30,95000

31 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 33,20000 77,10 2 559,72

3,45+27,5 30,95000

Š u č.p.21,28:1,5*1,5 2,25000

32 113107223R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 602,98000 44,60 26 892,91

asf.voz.:82,6*1,5+164,3*1,4+164*1,3+32,6*1,1 602,98000

33 113108405R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm m2 602,98000 17,29 10 425,52

34 113151214R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm m2 2 235,00000 29,16 65 172,60

35 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 171,00000 39,36 6 730,56

36 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 775,93100 170,00 131 908,27

456,43*1,7 775,93100

37 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 1,39400 276,00 384,74

0,82*1,7 1,39400

38 59213392R Kabelový žlab T2 N, 100x31x26 cm kus 21,00000 113,00 2 373,00

39 59213431R Krycí deska 50/30/6, 50x30x6 cm kus 42,00000 56,50 2 373,00

40 58937910 Suzpenze cementopopílková stavební m3 32,67180 1 690,00 55 215,34

BET 300:57*3,14*0,15*0,15 4,02710

BET 400:89*3,14*0,2*0,2 11,17840

BET 500:89*3,14*0,25*0,25 17,46630

41 176101111 Zafoukání stávající kanalizačního potrubí m3 32,68000 800,00 26 144,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 828 827,39

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 494,16
42 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 413,20000 37,80 15 618,96

43 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) m 413,20000 36,00 14 875,20

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 238 056,76
44 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 16-32  mm m3 63,40000 600,00 38 040,00

45 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 19,00000 108,80 2 067,20

46 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 10,00000 162,40 1 624,00

47 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 30,16000 2 090,00 63 034,40

48 452312121R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10 m3 23,79000 2 050,00 48 769,50

49 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 9,79000 2 090,00 20 461,10

50 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 179,14740 302,00 54 102,51

KT 300:156,6*0,2*2 62,64000

KT 400:159,21*0,23*2 73,23660

KT 500:80,79*0,26*2 42,01080

vpusti:1,05*4*3*0,1 1,26000

51 452311121R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 m3 0,33080 2 200,00 727,76

vpusti:1,05*1,05*0,1*3 0,33080

52 59224349.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 9,00000 331,54 2 983,88

53 59224347.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 5,00000 290,86 1 454,31

54 59224350 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 10,00000 353,01 3 530,12

55 59224348.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 2,00000 308,94 617,88

56 Výrobce Uliční vpusť TBV-Q 45/6 VP kus 3,00000 214,70 644,10

Díl: 5 Komunikace 912 501,60
57 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.8-16  mm,tl. 15 cm m2 30,95000 99,00 3 064,05

chodník s dlažbou:

stoka:2,3*1,5 3,45000

příp.:25*1,1 27,50000

58 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 602,98000 180,00 108 536,40

asf.míst.:

stoka:82,6*1,5+164,3*1,4+164*1,3 567,12000

příp.:32,6*1,1 35,86000

59 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 2,25000 171,00 384,75

vyb.Š:1,5*1,5 2,25000

60 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 602,98000 243,00 146 524,14

61 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 602,98000 46,44 28 002,39

62 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 2 235,00000 15,12 33 793,20

frézování:2235 2 235,00000

63 577112124R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm m2 2 235,00000 245,16 547 932,60

64 596245021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm m2 30,98000 325,50 10 083,99

65 Výrobce Dlažba zámková 22,1x10,9x6 přírodní m2 3,09500 125,00 386,88

30,95*0,1 3,09500

66 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 2 235,00000 15,12 33 793,20

Díl: 8 Trubní vedení 1 776 832,24
67 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 164,00000 22,00 3 608,00

68 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 6,00000 800,00 4 800,00

69 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 164,30000 26,00 4 271,80

70 892593111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou úsek 4,00000 1 200,00 4 800,00

71 892661111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou m 84,90000 35,00 2 971,50

72 892663111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou úsek 3,00000 1 400,00 4 200,00

73 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 51,00000 172,50 8 797,50

74 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 13,00000 485,10 6 306,30

75 899203111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg kus 3,00000 614,70 1 844,10

76 831372121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 m 159,00000 368,00 58 512,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 828 827,39
164-2*0,5-5*1+2*0,5 159,00000

77 831392121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400 m 160,20000 435,20 69 719,04

164,3-1*0,5-1*0,6-3*1 160,20000

78 831422121R00 Montáž trub kameninových, pryž  kroužek, DN 500 m 81,60000 485,60 39 624,96

84,9-1*0,5-1*0,6-1-1,2 81,60000

79 831352121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 26,10000 151,20 3 946,32

25,1+1 26,10000

80 831362121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250 m 0,50000 189,60 94,80

81 831312121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 m 32,00000 116,00 3 712,00

82 831422193 Příplatek za napojení dvou dříků trub pomocí provl, 

manžety (manžeta zahrnuta v ceně), DN 500

kus 2,00000 4 424,00 8 848,00

83 831372193 Příplatek za napojení dvou dříků trub pomocí provl, 

manžety (manžeta zahrnuta v ceně), DN 300

kus 2,00000 2 366,00 4 732,00

84 831362193 Příplatek za napojení dvou dříků trub pomocí provl, 

manžety (manžeta zahrnuta v ceně), DN 250

kus 1,00000 1 897,00 1 897,00

85 831352193 Příplatek za napojení dvou dříků trub pomocí provl, 

manžety (manžeta zahrnuta v ceně)

kus 50,00000 2 390,00 119 500,00

86 83742-1221.R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 500 kus 7,00000 608,80 4 261,60

87 837391221R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400 kus 14,00000 530,40 7 425,60

88 837371221R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300 kus 31,00000 452,80 14 036,80

89 837352221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200 kus 22,00000 155,20 3 414,40

90 837312221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 kus 9,00000 125,60 1 130,40

91 87742-0330 Montáž tvarovek z PP DN 500 mm kus 1,00000 520,00 520,00

92 87739-0330 Montáž tvarovek z PP DN 400 mm kus 1,00000 473,00 473,00

93 894411221R00 Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300 kus 6,00000 7 770,00 46 620,00

94 894411231R00 Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 400 kus 4,00000 8 680,00 34 720,00

95 894411241R00 Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 500 kus 3,00000 9 800,00 29 400,00

96 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 14,00000 1 200,00 16 800,00

97 895941111R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální kus 3,00000 1 090,00 3 270,00

98 896290111R00 Příplatek za dalších 0,30 m výšky spadiště jednod. kus 2,00000 3 032,00 6 064,00

99 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 9,00000 923,66 8 312,96

100 592243652R Skruž šachetní TBS-Q.1 120/50 PS kus 2,00000 4 679,78 9 359,56

101 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 3,00000 682,97 2 048,92

102 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 1,00000 2 470,18 2 470,18

103 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 10,00000 1 158,70 11 587,02

104 592243541R Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17 kus 2,00000 4 314,79 8 629,58

105 59224354R Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 1,00000 2 953,14 2 953,14

106 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 25,00000 280,69 7 017,30

107 592243732R Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1200 kus 4,00000 512,34 2 049,37

108 59224367.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 kus 5,00000 6 630,84 33 154,20

109 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 5,00000 4 973,13 24 865,65

110 59224369.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 120/120 V max. 80 kus 2,00000 20 344,52 40 689,04

111 59224368.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 kus 2,00000 8 872,76 17 745,52

112 592238710R TBV-Q 45/30 SH skruž dešťové vpusti DN 450, 

450/295x50

kus 3,00000 207,92 623,76

113 592238712R TBV-Q 45/30 SS skruž dešťové vpusti DN 450, 

450/295x50

kus 3,00000 207,92 623,76

114 592238718R TBV-Q 45/65 SZ 15 PVC skruž vpusti DN 450, 

450/645x50 se zápachovou uzávěrkou DN 150 mm PVC

kus 3,00000 1 717,60 5 152,80

115 592238718R TBV-Q 45/24 KN spodní dílec s kalištěm nízkým kus 3,00000 203,40 610,20

116 Výrobce Poklop  D 400, prům.600 mm, s logem SVK Žďársko kus 13,00000 3 600,00 46 800,00

117 -"- Mříž čtvercová s rámem 500x500 D 400 kus 3,00000 2 203,50 6 610,50

118 -"- Trouby KAM DN 500 mm, tř.120, spoj s.C, spoj S, dl.2,5 

m/kus

m 82,82400 3 193,38 264 488,51

Průměr se určí přímo na stavbě.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 828 827,39
81,6*1,015 82,82400

119 -"- Trouby KAM DN 400 mm, tř.160, spoj s.C, spoj S m 162,60300 2 150,39 349 659,87

160,2*1,015 162,60300

120 -"- Trouby KAM DN 300 mm, tř.160, spoj s.C, spoj S m 161,38500 1 163,90 187 836,00

159*1,015 161,38500

121 -"- Trouby KAM DN 250 mm, tř.160, spoj s.C, spoj S, 

zkrácená trouba dl.0,60 m

kus 1,00000 948,07 948,07

1 1,00000

122 -"- Trouby KAM DN 200 mm, tř.160, spoj s.F, spoj L, dl.1,0 

m/kus

m 25,47650 732,24 18 654,91

25,1*1,015 25,47650

123 -"- Trouby KAM DN 150 mm, tř.160, spoj s.F, spoj L, dl.1,0 

m/kus

m 32,48000 473,47 15 378,31

32*1,015 32,48000

124 -"- KAM odbočka 500/200/90°, tř.120/160, spoj s.C/F, spoj 

K/L

kus 2,00000 5 068,05 10 136,10

125 -"- KAM odbočka 500/150/90°, tř.120/34, spoj s.C/F, spoj K/L kus 5,00000 5 068,05 25 340,25

126 -"- KAM odbočka 400/200/90°, tř.160/160, spoj s.C/F, spoj 

K/L

kus 7,00000 3 578,71 25 050,97

127 -"- KAM odbočka 400/150/90°, tř.160/34, spoj s.C/F, spoj K/L kus 7,00000 3 578,71 25 050,97

128 -"- KAM odbočka 300/200/45°, tř.160/160, spoj s.C/F, spoj 

K/L

kus 20,00000 2 001,23 40 024,60

129 -"- KAM odbočka 300/150/45°, tř.160/34, spoj s.C/F, spoj K/L kus 10,00000 1 942,47 19 424,70

130 -"- KAM odbočka 300/200/90°, tř.160/160, spoj s.C/F, spoj 

K/L, spadiště

kus 1,00000 2 001,23 2 001,23

131 -"- KT DN 200 mm, tř.160, spoj.s.F, spoj L m 1,01500 732,24 743,22

132 -"- Koleno KAM 200/45°, tř.160, F/L kus 22,00000 553,70 12 181,40

133 -"- Koleno KAM 150/45°, tř.34, F/L kus 9,00000 366,12 3 295,08

134 -"- Redukce PP 500/400 kus 1,00000 11 938,45 11 938,45

135 -"- Redukce PP 400/300 kus 1,00000 3 164,00 3 164,00

136 899623131R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10 m3 1,83260 2 100,00 3 848,46

deš.vpust:

1,05*0,25*1,755*1+1,05*0,25*1,355*1+(0,5*0,25*2*1,355)

*3

1,83260

137 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 18,33300 314,00 5 756,56

(1,05*1,755+3*1,05*1,355)*3 18,33300

138 810391111R00 Přeseknutí betonové trouby DN do 400 mm kus 1,00000 117,00 117,00

139 810441111R00 Přeseknutí betonové trouby DN do 600 mm kus 1,00000 169,00 169,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 177 439,50
140 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 887,00000 59,40 52 687,80

410,9*2 821,80000

32,6*2 65,20000

141 919-72-1222 Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií

m2 887,00000 86,40 76 636,80

142 916131213 Osazení silnič.obrubníků betonového, stojatého, s boční 

opěrou

m 171,00000 225,00 38 475,00

143 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 80,00000 32,40 2 592,00

144 919112233 Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar

m 80,00000 32,40 2 592,00

145 919122132 Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40

m 80,00000 32,40 2 592,00

146 59217450R Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat kus 17,10000 109,00 1 863,90

171*0,1 17,10000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 828 827,39

Díl: 96 Bourání konstrukcí 30 770,63
147 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 4,84350 1 134,00 5 492,53

vyb.šachet:

5*(3,14*0,62*0,62-3,14*0,5*0,5)*2 4,22020

vyb.vpusti:

3*(3,14*0,275*0,275-3,14*0,225*0,225)*1,755 0,41330

vyb.šachta částečně:0,21 0,21000

148 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 105,00000 112,00 11 760,00

149 969021141 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm m 8,00000 171,20 1 369,60

150 969021151 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 mm m 65,00000 186,90 12 148,50

Díl: 97 Prorážení otvorů 138 158,83
151 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 600,76600 40,00 24 030,64

152 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2 403,06400 9,50 22 829,11

600,766*4 2 403,06400

153 997221815 Poplatek za skládku betonu t 6,60000 110,00 726,00

154 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 345,17200 155,00 53 501,66

155 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 248,99400 90,00 22 409,46

156 979054442R00 Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC m2 27,85500 49,00 1 364,90

30,95*0,9 27,85500

157 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 153,90000 21,40 3 293,46

171*0,9 153,90000

158 976085211R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2, 

odvoz=výkup sběrných surovin

kus 9,00000 44,80 403,20

poklopy:6 6,00000

mříže:3 3,00000

159 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 30,38100 160,00 4 860,96

160 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 121,52400 11,50 1 397,53

30,381*4 121,52400

161 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 30,38100 110,00 3 341,91

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 54 203,18
162 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 1 957,50000 27,69 54 203,18

Díl: 781 Obklady keramické 1 851,80
163 781464430R00 Obklad vnitřních stěn z čediče 200x200x30 do MC m2 1,13000 548,00 619,24

164 63232128R Dlažba z tav.čediče pravoúh. hladká JR 200x200x30 kus 28,81500 38,25 1 102,17

1,13/0,04*1,02 28,81500

165 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,13960 934,00 130,39

26 5 189 136,09

33

9


		2017-07-21T07:44:38+0100
	Magdaléna Pavlíková
	I am the author of this document




