PRIKAZNi SMLOUVA

o vykonu technického dozoru stavebnika na stavbu
»Stavebni upravy objektu MS ul. Vanéurova é&.p. 184, Slany“
uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen
,Smlouva“) evidovana pod cCislem: 0691/1S5/2024

Clanek 1
Smluvni strany

Prikazce: Mésto Slany
se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupené:
ICO: 00234877
DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni:
Cislo uétu / smérny kod:
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen prikazce)

Pikaznik I
se sidlem Dejvicka 189/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice 41129806
IC: CZ6404211506
DIC:
Bankovni spojeni:

Autorizované osoby podilejici se na zajisténi technického dozoru

Cislo udétu:
Kontakt:

stavebnika v souladu s § 152, odst. 4 stavebniho zakona:
Pozemni stavby: jméno: &. autorizace: (dale jen pfikaznik) (dale téz jako ,,smluvni strana®
nebo ,smluvni strany®)

Clanek 2
Predmét pinéni a uéel smlouvy
2.1. Predmétem této smlouvy je zavazek pfikaznika zajiStovat pro pfikazce vykon
technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*) pro realizaci stavby s nazvem ,Stavebni
upravy objektu MS ul. Vanéurova ¢.p. 184, Slany” za podminek stanovenych touto Strana 1
(celkem 6)

smlouvou a v souladu se zajmy pfikazce a s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a
zavazek prikazce za tyto €innosti sjednanou cenu.

2.2. Ugelem smlouvy je provedeni vSech &innosti TDS tak, aby byla stavba fadné a véas
dokon€ena a zkolaudovana, v souladu s realizacni smlouvou o dilo a podminkami
uvedenymi ve stavebnim povoleni &. j. MUSLANY/46012/2024/SU ze dne 6.5. 2024.



2.3. V ramci Cinnosti souvisejicich s realizaci stavby bude ze strany pfikaznika provadéno
zejména:

seznameni s podklady a dokumenty, které se vazi k realizaci celé stavby, zejména s
projektovou dokumentaci zpracovanou 04/ 2024, ve
stupni DPS, dale jen ,PD“ a rozpoc¢tem stavby - plnéni této innosti zapoéne ihned
po podpisu smlouvy

predani stavenidté zhotoviteli stavby, v€etné zajidténi zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté - predpoklad 07/ 2024.

kontrola dodrzovani podminek stavebniho zakona a v8ech souvisejicich pravnich a
technickych predpist vztahujicich se k realizaci stavby - pribézné béhem realizace
kontrola dodrzovani pracovnich postupl a technologické kazné zhotovitelem stavby,
sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkou$ek materiall, konstrukci,
praci, ucast pfi téchto kontrolach a kontrola jejich vysledkl v€etné vyzadani dokladd,
které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly
apod.) - prubézné béhem realizace

vécna kontrola dodavky vyrobku, praci a sluzeb - prubézné béhem realizace
kontrola ¢asti stavby, které budou v dalSim postupu stavby zakryty nebo se stanou
nepristupnymi, zapsani vysledk( kontroly do stavebniho deniku - pribézné v souladu
S uzavrenou realizacni SoD

dohled nad systematickym doplfiovanim dokumentace, podle které se stavba
realizuje - prubézné béhem realizace

posouzeni a projednani pfipadnych zmén PD s pfikazcem - nejpozdéji do 3
pracovnich dnu od jejich zjisténi

posuzovani kalkulaci pfip. ménépraci a vicepraci, pfedkladanych zhotovitelem
stavby a jejich projednani s pfikazcem - pribézné v souladu s uzavienou realizani
SoD

zajisténi prabézné informovanosti pfikazce o prabéhu stavby, zejména o téch
skutecnostech, které by mohly mit negativni vliv na termin ukond&eni dila - prabézné
béhem realizace

zajisténi okamzité informovanosti pfikazce o v8ech zavaznych okolnostech
vztahujicich se k realizaci stavby - nejpozdéji do 24 hodin od jejich zjisténi

kontrola dodrzovani podminek BOZP a planu BOZP, pfipadna spoluprace s
koordinatorem BOZP, v&. povinnosti vyplyvajici z § 18 odst. 2 pismeno a) bod 3
zakona 309/2006 Sb. v platném znéni (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP),
pfijimat opatfeni k odstranéni nedostatkil vytykanych koordinatorem - pribézné
béhem realizace

kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s podminkami uvedenymi
ve smlouvé o dilo, ktera bude uzaviena mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby -
prubézné, minimalné kazdy 3 pracovni den

ucast a vedeni pravidelnych tydennich kontrolnich dnt - min. 1x tydné

kompletace potfebnych dokladl pro pfedani a kolaudaci stavby (atesty, protokoly o
zkouskach, revize) - prubézné béhem realizace

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti soupisu provedenych praci a faktur
predkladanych zhotovitelem stavby a jejich souladu s podminkami uvedenymi ve
smlouvé o dilo uzaviené mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby - nejpozdéji do 5
pracovnich dnt od jejich pfedloZeni
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24.

2.5.
2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

41.

* spoluprace s osobou zabezpecujici autorsky dozor zpracovatele PD pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci - pribézné
béhem realizace

* spoluprace se zpracovatelem PD a s dodavatelem stavby pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu

» kontrola dil€iho postupu praci podle ¢asového planu (harmonogramu) stavby, dohled
nad dodrzenim terminu realizace stavby, pfip. zajisténi vyzvy zhotoviteli ve véci
prodleni s terminem ukonc&eni dila v€. pfipravy podkladd pro uplatnéni majetkovych
sankci - nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od zjisténi této skutecnosti

* kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci - prubézné béhem
realizace

» priprava podkladl pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a organizace a
ucast na prejimacim fizeni, zajisténi protokolu o pfedani a prevzeti dokoncené stavby
- prubézné béhem realizace

» kontrola spravnosti a Uplnosti dokladd, pfedlozenych zhotovitelem stavby k prfedani
a pfevzeti dokoncené stavby a kolaudaci stavby - pribézné béhem realizace

» vedeni evidence pfipadnych vad a nedodélkd, kontrola jejich odstrafiovani
zhotovitelem stavby v dohodnutych terminech - pribézné béhem realizace

» kontrola a pfevzeti vyklizeného stavenisté po pfedani stavby - v souladu s realizacni
SoD.

Pfikaznik je povinen o vSech skuteCnostech, o kterych se dozvi v souvislosti s vykonem
své dinnosti, zachovavat mi¢enlivost.

Prikaznik je povinen zafidit pfedmétné ¢innosti osobné a s odbornou péci.

Pfikaznik je povinen pfedat bez zbytecného odkladu pfikazci véci, které za ného pfevzal v
souvislosti s pInénim této smlouvy.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na snizeni rozsahu plnéni pfikaznika, pokud se mu nepodafi
zajistit financni prostfedky na realizaci stavby nebo jeji ¢asti v celém predpokladaném
rozsahu. Pokud pfikazce toto pravo uplatni, je pfikaznik povinen na toto sniZeni rozsahu
pInéni pfistoupit.

Clanek 3

Doba plnéni
Prikaznik se zavazuje provadét Cinnost ve prospéch pfikazce pocinaje dnem podpisu této
pfikazni smlouvy a to az do zavérecného prfedani dokoncené stavby a prevzeti pfikazcem
a do odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélk(l stavby a predani vSech doklad
pozadovanych v souladu s touto smlouvou.
Predpokladany termin realizace stavby je stanoven nasledovné:
- Predani stavenisté a zahajeni stavby 07/ 2024

- UkoncCeni stavebnich praci a pfedani stavby do uzivani - pfedpoklad doby realizace
nejpozdéji do 11/2024 (120 dn()
Za termin ukoncCeni Cinnosti pfikaznika je povazovan den, kdy je pfedana veSkera

dokumentace pfikazci (atesty, protokoly o zkouskach, zarucni listy, revize apod.), je
ukoncCeno prejimaci fizeni, odstranény veskeré vady a nedodélky zjiSténé pfi pfejimacim
fizeni a veSkeré dalSi dokumenty vazici se ktéto Cinnosti).

Pfikazce i pfikaznik mohou ukongit tuto smlouvu dle platnych ustanoveni obanského
zakoniku.

Clanek 4
Odména
Za Cinnost pfikaznika, ktera je specifikovana v ¢lanku 2 této smlouvy zaplati pfikazce
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4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

pfikaznikovi dohodou smluvnich stran sjednanou odménu ve vysi:

Odména bez DPH: 80 000,-K¢
DPH: 16 800,-K¢&
Odmeéna celkem: 96 800,-K¢

V odméné pfikaznika jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika v souvislosti s plnénim
smluvnich povinnosti pro pfikazce.
Pfikazce neposkytuje zalohy.

Clanek 5

Platebni podminky, sankce
Uhrada odmény za vykon TDS po dobu realizace stavby bude provadéna mésiénimi
fakturami, a to kazdy mésic pomérnou ¢astkou, danou podilem celkové odmény dle &l. 4
této smlouvy a pocétem mésicl trvani Cinnosti pfikaznika. Tento mési¢ni podil ¢ini 20
000K¢ bez DPH (24 200 K& s DPH). Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Pokud bude stavba zpomalena oproti plvodnimu terminu dokonceni dle smlouvy na
zhotoveni stavby s dodavatelem stavby z divodu, za které neodpovida pfikaznik, bude
odména za plnéni sjednanych moznosti dle ¢l. 5.1. navySena tak, aby odpovidala
skute¢né realizaci dila, resp. skutecné provedenym &innostem v této prodlouzené Ihité.
Platby budou uskutecfiovany na zakladé faktur pfikaznika. Pfikazce se zavazuje zaplatit
dohodnutou smluvni cenu nejpozdéji do 30 kalendarnich dnd od data doruceni faktury.
Za uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z uctu prikazce ve
prospéch uctu pfikaznika. Faktury musi byt doru€¢eny na adresu sidla objednatele &i je
Ize, za podminky opatfeni zaruCenym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou
adresu prikazce
Faktura pfikaznika musi obsahovat veSkeré nalezitosti uCetniho dokladu dle zakona o
UCetnictvi a dale pak dafového dokladu dle zakona o DPH (pokud je pfikaznik platce
DPH).
Pokud pfikazce zjisti na faktufe vadu je opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi s vyznacenim
zjisténé chyby. V tomto pfipadé zacina doba splatnosti béZet dnem opétovného doruceni
prikazci.
Pro pfipad prodleni pfikazce s Uhradou faktury zaplati pfikazce pfikaznikovi urok z
prodleni v zakonné vysi z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
V pfipadé nedodrzeni sjednanych zavaznych |hat dle ¢lanku 2, odst. 2.3. této smlouvy ze
strany pfikaznika je pfikazce opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢ za
kazdy den prodleni.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé&, kdy pfikazci vznikne narok na zaplaceni smluvni
pokuty je pfikazce opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit proplaceni
faktur pfikaznika az do doby uhrazeni faktury na smluvni pokutu.
V pfipadé, ze dojde ke zruSeni Ci odstoupeni od této smlouvy ze strany pfikazce, bude
pfikaznik fakturovat pfikazci ¢astku odpovidajici rozsahu praci provedenych ke dni
zruSeni Ci odstoupeni od smlouvy.

Clanek 6
Misto plnéni

Mistem pInéni je Matefska Skola Slany, ul. Van€urova €. p. 184.

Clanek 7
Odpovédnost za Skodu
V pfipadé, ze pfikaznik svou nedbalosti ¢i ne€innosti zpusobi pfikazci pfi plnéni pfedmétu
zakazky Skodu, zodpovida pfikazci za zpusobenou $kodu v plném rozsahu.
Pfikaznik odpovida za veskeré Skody, které jeho €innosti pfi provadéni jeho Cinnosti

Strana 4 (celkem 6)



6.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

vzniknou pfikazci nebo tfetim osobam a zavazuje se nahradit je pfedevSim uvedenim v
predesly stav a neni-li to mozné, v penézich. Pfikaznik se zprosti odpovédnosti za Skodu,
pokud jednoznacné prokaze, ze Skodu zpusobil pfikazce vyluéné svym jednanim nebo
nedodrzenim své povinnosti.

Pfikaznik prohlasuje, Ze ma a bude mit po celou dobu pfedpokladaného plnéni sluZzeb dle
této smlouvy uzavienu platnou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou vykonem podnikatelské ¢innosti tfeti osobé, ktery se
vztahuje k pfedmétu plnéni, ve vySi minimalné 5.000.000,- K&.

Clanek 8

Ostatni ujednani
Pfikaznik se zavazuje dodrZovat pfi vykonu své €innosti bezpeCnostni pfedpisy a uzivat
predepsané ochranné pomlcky, coz bude Cinit na své naklady.
Prikaznik je povinen postupovat pfi provadéni Cinnosti s odbornou péci ve prospéch
prikazce a dle jeho pokynl a musi byt pfikazci a osobam zajistujicim realizaci stavby k
dispozici na kontaktech uvedenych v €l. 1.
Prikazce udéluje prikaznikovi souhlas k provadéni fotodokumentace technickych detailt
na stavbé, pokud to bude pfikaznik povazovat za vhodné k provadéni své cinnosti.
Pfikaznik se zaroven zavazuje, Ze veSkerou takto ziskanou dokumentaci odevzda po
skon&eni své cCinnosti pfikazci. Pofizena fotodokumentace bude vyuzivana jen pro
technicka a koordinacni jednani partnert pfi vystavbé a dale pro dokumentaci plnéni dle
této smlouvy a smlouvy o dilo mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby.
PFikaznik prohlasuje, Ze se seznamil se vdemi podminkami pfikazce a bez vyhrad s nimi
souhlasi.

Clanek 9

VsSeobecna ustanoveni
Pfikaznik prohlasuje, ze je seznamen se skute¢nosti, ze Mésto Slany je jako uzemni
samospravny celek povinno uvefejnovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni
(déle jen ,zakon o registru smluv™).
Pfikaznik dale prohlasuje, Zze je seznamen se skuteCnosti, ze Mésto Slany je jako
uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v
platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®)*
Smluvni strany dale prohladuji, Ze pokud nékteré skuteCnosti uvedené v této smlouveé
povaZzuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona &. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uverejnéni v registru smluv dle zakona o
registru smluv &i zpFistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily je
pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.”
Smluvni strany sjednavaji, Ze pro pfipad, ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv dle zakona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru smluv k
uverejnéni mésto Slany, a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnu od
uzavfeni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zdkona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti
Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, zavazkovy vztah se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.
Pro pfipad, kdy bude smlouva vydana v tisténé verzi a opatfena vlastnoru¢nimi podpisy
smluvnich stran bude tato vyhotovena ve dvou stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz obé strany obdrzi po jednom stejnopisu. Pro pfipad, kdy bude smlouva
opatfena elektronickymi podpisy a na dikaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k
nému smluvni strany pfipojily své uznavané elektronické podpisy dle zakona o sluzbach
vytvarejicich divéru, a urcily, Zze timto zpusobem smlouvu
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

uzavrely. Nevztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru
smluv dle zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem podpisu obou
smluvnich stran.

VeSkeré zmény a dodatky této smlouvy musi byt provedeny pisemnou nebo
elektronickou formou a musi byt podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

Smluvni strany timto prohlasuji, ze s osobnimi udaji, které ziskaji na zakladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto udajli a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udajl) a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich udaju.
Pfikazce a pfikaznik prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena na zakladé pravé a
svobodné vile, nikoliv v tisni a dale ze souhlasi s uzavienim této smlouvy za podminek
shora uvedenych. Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupcu.

Tato Smlouva je uzavirana v souladu se smérnici Rady mésta Slany ¢. 2/2019 o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni zmén schvalenych radou mésta dne 24.1.2024
pod usnesenim €. 24/35/2024/RM.

PLNA MOC:

Pfikazce udéluje touto smlouvou pfikaznikovi plnou moc k zastupovani pfikazce ve vSech
vécech tykajicich se pfedmétu plnéni dle této smlouvy a stavby ,Stavebni Gpravy objektu MS
ul. Vancurova €.p. 184, Slany“. Pfikaznik tuto plnou moc pfijima. PIna moc se nevztahuje na
uzavirani zavazku Ci povinnosti, zé kterych by pfikazci vznikl jakykoliv finanéni nebo hmotny
zavazek.

Ve Slaném dne: V Praze dne:

Za pfikazce: Za pfikaznika:

zpracova -referent Useku vystavby a udrzby
I:
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