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  č. smlouvy:  …………… 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním 

znění 

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:  

Název/obchodní firma: Nedbal system s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 

Společnost je zapsána v OR, vedeném u 
Městského soudu v Praze  

Tel. 
E-mail: @nedbalsystem.cz 
IČ: 09165738 
DIČ: CZ09165738 

Zastoupený: p. Jiřím Nedbalem, jednatelem společnosti

dále jen zhotovitel 
a 

1.2. Objednatel: 

Název/obchodní 
firma: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i 

Sídlo/místo 
podnikání: Rozvojová 263, 165 00 Praha 6 - Lysolaje 

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 
Tel. 
E-mail: k@ueb.cas.cz 
IČ: 61389030 
DIČ: CZ 61389030 

 
Osoba oprávněná 
jednat: RNDr. Jan Martinec, CSc., ředitel 

dále jen objednatel 

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu následujícího znění: 
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II. Prohlášení 

 
2.1. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného 
organizačního předpisu nebo zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není 
třeba podpisu jiné osoby. 
 
2.2. Osoby zhotovitelem pověřené: 
 a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků: 
     jednatel 
 
 b) k jednáním o technických záležitostech: 
     obchodní zástupce 

  
2.3. Osoby objednatelem pověřené: 
  

a) k jednáním o technických záležitostech v průběhu realizace prací:  
   
   
  e-mail: @ueb.cas.cz  
 
 

b) k podpisu předávacího protokolu: 
   
   
  e-mail: @ueb.cas.cz  
: 
 
2.4. Změny shora uvedených pověřených osob nebo rozsah jejich oprávnění postačí oznámit druhé smluvní 
straně doporučeným dopisem, nebo zápisem ve stavebním/montážním deníku – v obou případech 
podepsáno osobou uvedenou v bodě 2.2. a 2.3. pod písm. a). 
 

III. Předmět smlouvy 
 
3.1. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo 
v podobě vybudování kompletního Opěrného systému pro opěru stromků, který je blíže specifikován 
v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, na pozemku parc. č. 828/2, zapsaném na listu 
vlastnictví č. 94 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec, pro 
k.ú. Střížovice u Pěnčína (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě 
dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.    
 
3.2. Dílo bude zhotovitelem provedeno tzv. „na klíč“, tedy bude zahrnovat veškeré práce, potřebné ke 
zhotovení kompletního díla umožňujícího okamžité a neomezené užití v souladu s jeho určením. 
 
3.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, objednatel poskytuje součinnost. Před započetím 
s prováděním díla je zhotovitel povinen provést přesné zaměření a vytýčení díla v souladu s pokyny 
objednatele. 
 
 
3.4. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení díla jen schválené výrobky a výrobní postupy nejlépe 
vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům pro provedení díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo 
bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, 
technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných 
výrobci použitých materiálů.  
 
3.5. Zhotovitel byl ze strany objednatele plně seznámen s nezbytností včasného a řádného dokončení díla.  
 
3.6. Zhotovitel je odpovědný za řízení a koordinaci činností v místě provádění díla uvedeného v čl. 3.1. 
smlouvy a zejména pak na staveništi, které je vymezeno na plánku tvořícím přílohu č. 2 k této smlouvě 

mailto:tyc@ueb.cas.cz
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(dále jen „staveniště“). Zhotovitel je ve všech záležitostech vyplývajících z této smlouvy a realizace díla 
povinen se řídit ustanoveními právních předpisů, zákonů a vyhlášek jakéhokoliv úřadu státní správy, do 
jehož působnosti spadá realizace díla, a podávat veškerá oznámení těmito předpisy vyžadovaná. 
 
3.7. Zhotovitel si řádně prohlédl a zkontroloval staveniště a jeho okolí, výše uvedené údaje a další 
informace, které jsou k dispozici, a je řádně seznámen se situací na staveništi (typ a povaha místa) a s 
rozsahem a povahou prací potřebných ke zhotovení díla.  
 
 

IV. Doba a místo plnění 
 
 
4.1 Termín předání staveniště:     16. 9. 2024 

 
4.2 Termín zahájení díla nejpozději do:    25. 9. 2024 

 
4.3 Termín dokončení a předání díla nejpozději do:  31. 10. 2024 

 
4.4 Termín počátku běhu záruční lhůty:    předání a převzetí díla 

 
4.5 Místo plnění: pozemek parc. č. 830 v k. ú. Střížovice u Pěnčína   

  
 
 

V. Cena díla 
 
5.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za zhotovení díla dle této smlouvy celkovou cenu ve výši                         
183.074,40 Kč, slovy: sto osmdesát tři tisíc sedmdesát čtyři korun českých a čtyřicet haléřů, (dále jen „cena 
díla“). Cena díla je tvořena součtem položek položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a 
je úplný. Jednotlivé položky rozpočtu obsahují vždy veškeré náklady na dodávku a montáž každé příslušné 
položky, a tedy nebudou mít jakýkoli vliv na cenu díla. 
  

Cena díla v CZK  

Předmět  Cena bez DPH Částka DPH Cena s DPH 

 183.074,40 Kč    

 
 
5.2. V ceně díla není zahrnuta DPH. Má-li být dle platné legislativy DPH hrazena, bude fakturována 
společně s cenou díla ve výši dle platných právních předpisů. 
 
5.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu 
zakázky včetně všech rizik a vlivu souvisejících s plněním předmětu zakázky, vedlejší náklady související 
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích 
podmínek. Cena díla zahrnuje rovněž náklady na přesné zaměření a vytýčení díla.  
 
5.4. Cena díla se sjednává jako cena maximální a nepřekročitelná. Cenu díla lze měnit pouze na základě 
písemné dohody stran, a to v následujících případech: 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci díla vyjdou najevo skryté překážky zapříčiněné stavem geologického podloží či nutností 
přeložky sítí, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani je nemohl 
předvídat a tyto mají vliv na cenu díla.   
 
5.5. Vyjdou-li najevo skryté překážky uvedené v čl. 5.4. písm. c) této smlouvy, které mají vliv na cenu díla, 
je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele o povaze těchto překážek a jejich vlivu na cenu 
díla. Zhotovitel v takovém případě přeruší práce na provádění díla až do doby uzavření písemné dohody o 
změně této smlouvy, jejímž předmětem bude změna ceny díla v důsledku skrytých překážek. Nedojde-li 
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mezi smluvními stranami k uzavření takové dohody do 14 dnů ode dne, kdy byl objednatel o povaze těchto 
skrytých překážku informován, je kterékoli ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než skrytou překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit; právo objednatele z titulu odpovědnosti za vady zhotovené části díla tím není 
dotčeno. 
 
5.6. Dohodnou-li se smluvní strany z důvodu na straně objednatele na změně díla či materiálu k jeho 
zhotovení, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokázané náklady, které již zhotovitel na 
provedení díla v původní podobě vynaložil a odkoupit od zhotovitele původní materiál (byl-li zhotovitelem 
již zakoupen).  
 

VI. Platební podmínky 
 
6.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu díla v článku 5.1. na základě faktury (daňového dokladu) 
vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla.  
 
6.2. Splatnost daňového dokladu (faktury) za provedené práce, dodávky nebo služby nesmí být kratší než 
14 dnů od data doručení faktury objednateli. Závazek se považuje za splněný dnem připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.  
 
6.3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Přílohou faktury musí být oběma 
smluvními stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla. Objednatel poukáže jakoukoli platbu 
pouze na bankovní účty registrované u správce daně, a to pouze na účty vedené u bankovních subjektů v 
České republice. 
 
6.4. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový 
doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy 
že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel. 
 
6.5. V případě, že údaje na faktuře nebudou uvedeny správně nebo úplně, objednatel má právo vrátit 
fakturu zhotoviteli před datem její splatnosti. Zhotovitel, podle povahy závad, provede na faktuře opravy 
nebo vystaví novou fakturu. Dohodnutá doba splatnosti začne znovu běžet ode dne, kdy objednatel obdrží 
opravenou nebo novou fakturu. 
 
  

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 
 
7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v bodě 4.1. této smlouvy. 
Staveniště předá objednatel zhotoviteli prosté všech právních vad a zhotovení díla znemožňujících nároků 
třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými 
osobami za obě strany. Dále se objednatel zavazuje k následujícímu: 
 

• zajistit pro provedení díla dle pokynů zhotovitele napojení na odběrná místa elektrické energie, 
vody, popřípadě jiných zdrojů na staveniště, 
 

 
7.2. Zhotovitel nese odpovědnost za činnost na staveništi od jeho předání. Zhotovitel se rovněž zavazuje v 
co nejvyšší možné míře udržovat staveniště i jeho okolí v dobrém stavu, upravené a bez znečištění, včetně 
odpadového materiálu a odpadů. Zhotovitel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za 
udržování staveniště a přilehlých ploch v čistotě bez nebezpečných látek a čehokoliv, co by představovalo 
nebezpečí vzniku škody na zdraví lidí a na životním prostředí.  
 
7.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodržovány závazné předpisy upravující bezpečnost práce a 
bezpečnost provozu na staveništi. 
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7.4. Ke vstupu na staveniště v průběhu realizace díla jsou oprávněni za podmínky dodržení bezpečnostních 
předpisů: 

a) pracovníci zhotovitele, 
b) pracovníci podzhotovitelů, 
c) pracovníci objednatele, včetně technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora  
    BOZP,  
d) pracovníci kompetentních kontrolních orgánů, 
e) další osoby, které se prokáží písemným souhlasem ke vstupu na staveniště daným     
objednatelem. 

  
7.5. Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště, a tedy ani v místě provádění díla se nenachází podzemní 
vedení inženýrských sítí. V případě poškození podzemního vedení inženýrských sítí v místě staveniště, o 
kterým smluvní strany nevěděly, se prodlužuje termín dokončení díla o dobu potřebnou k provedení 
příslušných oprav. 
 
7.6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště a 
vyklidit jej. Je-li dílo předáno a převzato s vadami a nedodělky, počíná lhůta dle tohoto bodu běžet až ode 
dne odstranění všech těchto vad a nedodělků. 
   
7.7. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen 
obdobnou povinností smluvně zavázat také své podzhotovitele, které bude využívat k zajištění zhotovení 
díla. 
 
 

VIII. Předání a převzetí díla 
 
8.1. Objednatel je povinen se k předání díla v uvedeném termínu dostavit. Objednatel pořídí protokol o 
předání a převzetí díla. Protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných vad a nedodělků.  
 
8.2.  Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání díla. Každá součást prací, zařízení a 
materiálů, která je součástí díla, se nicméně stává majetkem objednatele v okamžiku, kdy je fyzicky 
zabudována do díla.  
 
8.3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady díla, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Případné 
vady a nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu jejich 
odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí lhůta k odstranění vad a nedodělků 5 pracovních 
dnů. 
 

IX. Záruční podmínky a vady díla 
 
9.1. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že dílo bude provedeno řádným a řemeslně profesionálním 
způsobem. Pokud objednatel a zhotovitel neodsouhlasí písemně jinak, bude materiál za provedení díla 
nový. 
 
9.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode 
dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje zejména na běžné 
opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.  
 
9.3. Zhotovitel je před dokončením díla povinen na vlastní náklady odstranit a/nebo opravit veškeré drobné 
vady díla, které lze zjistit při běžné prohlídce, a to neprodleně poté, co mu bude existence takových vad 
oznámena objednatelem. Pokud zhotovitel neodstraní a/nebo neopraví vady neprodleně nebo nejpozději 
dle termínů uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel na základě předchozího 
oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit nebo opravit vadu sám nebo jejich odstranění nebo opravu zajistit, 
a to na náklady zhotovitele. 
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9.4. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady díla popsány a uvedeno, jak se projevují.   
 
9.3. Zhotovitel je povinen, pokud nebude dohodnuto jinak, co možná nejdříve po obdržení reklamace 
nastoupit na opravu reklamované vady. 
 
9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci objednatele uznává.  
 
9.5. Zhotovitel odstraní oprávněně reklamovanou vadu co nejdříve, nejpozději však do 15 kalendářních dní 
od obdržení reklamace, není-li v konkrétním případě sjednána delší lhůta. Pokud zhotovitel řádně 
reklamovanou vadu v této lhůtě neodstraní a/nebo neopraví, je objednatel na základě předchozího 
oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit nebo opravit vadu sám nebo její odstranění nebo opravu zajistit, a 
to na náklady zhotovitele. 
 
9.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby. 
 
 

X. Odstoupení od smlouvy 
 
10.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě, kdy tak stanoví tato 
smlouva a dále v případě podstatného porušení smluvních povinností touto smlouvou stanovených.   
 
10.2. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může objednatel od této smlouvy odstoupit, smluvní 
strany považují zejména: 

- případ, kdy se zhotovitel bezdůvodně odchýlil od dokumentace, 
- případ, kdy dílo je zhotovováno v jiné než dohodnuté kvalitě, a/nebo neodpovídá této 

smlouvě a/nebo neodpovídá závazným technickým normám a předpisům a zhotovitel ani 
přes písemné upozornění objednatele na tyto skutečnosti nesjedná nápravu. 

- zhotovitel je v prodlení oproti lhůtám či uzávěrkám stanoveným v této smlouvě o více než 
deset (10) kalendářních dnů; 

- zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce. 
 
10.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud byl podán návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení ohledně zhotovitele, neprokáže-li 
zhotovitel objednateli, že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný. 
 
10.4. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může zhotovitel od této smlouvy odstoupit, smluvní 
strany považují:  

- případ, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu o více jak 21 dní a 
nesjedná nápravu ani po písemném upozornění zhotovitele,  

- neposkytnutí součinnosti objednatele nezbytné pro řádné plnění závazků zhotovitele 
(např. nepředání staveniště). 

 
10.5. Odstoupení od smlouvy lze vždy učinit pouze písemným oznámením, doručeným druhé smluvní 
straně v souladu s pravidly doručování sjednanými v této smlouvě. Odstoupení je účinné den po dni 
doručení.  
 
10.6. Objednatel převezme a zhotovitel předá staveniště do 10 kalendářních dnů po datu účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. Převzetí staveniště bude zaznamenáno v protokolu o předání staveniště. 
Smluvní strany vyhotoví protokol o tomto předání a převzetí díla či jeho části a popíší detailně stav díla na 
základě jeho dokončení a zhodnocení, určení vad a nedokončených součástí, včetně způsobu jejich 
nápravy/dokončení. V případě odstoupení od smlouvy bude mít objednatel právo, i s ohledem na 
odstranitelné vady, žádat o snížení ceny díla místo nápravy vad. 
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XI. Vyšší moc 
 

11.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídatelná nebo neodvratitelná událost, 
která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně 
splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu 
této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit. 
  
12.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně 
uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím předpokládaném ukončení.  
  
12.3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci není smluvní strana, jež je vyšší mocí dotčena, v prodlení. 
  
12.4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 30 dnů, jsou smluvní strany povinny si dohodnout 
odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 
jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit. 
  
 

XII. Změna závazku 
 
13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými a vzestupně číslovanými 
dodatky. 
 
13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání o změnách či ukončení smlouvy.  
 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 
 
14.1. Obě strany berou na vědomí, že během účinnosti této smlouvy může dojít k situacím, které nejsou a 
ani nemohly být řešeny v této smlouvě. Z tohoto důvodu obě strany souhlasí s tím, že v případě vzniku 
takové situace vstoupí obě strany ve společné jednání za účelem doplnění této smlouvy. 
 
14.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
14.3. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 
Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory z této smlouvy budou rozhodovány Obvodním 
soudem pro Prahu 6 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem 
v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud. 
   
14.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Nabývá účinnosti 
dnem podpisu obou smluvních stran. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno vyhotovení 
smlouvy obdrží zhotovitel. 
 
14.5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré podstatné písemnosti (např. odstoupení, upozornění na 
porušení povinnosti, oznámení změny sídla) budou zasílány druhé straně na adresu uvedenou v záhlaví 
(není-li písemně oznámena jiná adresa) doporučenou poštou. Písemnost se považuje vždy za doručenou 
3. pracovní den po jejím odeslání.  
 
14.6. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném 
a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy. 
 
14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak ke 
dni jejího uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce. 
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Přílohy: 
- příloha č. 1 – položkový rozpočet; 
- příloha č. 2 – grafické znázornění staveniště 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 16.9.2024     V Praze dne 16.9.2024   
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  ______________________ 
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.    Nedbalsystem s.r.o. 
RNDr. Jan Martinec, CSc., ředitel           Jiří Nedbal, jednatel                                     
   
 
 
 
 
 
 
 



Zákazník: Nedbal system s.r.o.
Nosná konstrukce s vrchní fixací  Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4
2x nosný drát vnitřní drátěnky Czech republic
4řady á 145m www.nedbalsystem.cz

tel. 
Plocha pozemku vč. cest (ha)
Šířka řady počet řad: 4
Vzdálenost středových sloupů 10m Date: 03.09.2024

Jednotka Množství Jed. cena Celková cena

ks Betonový sloup , středový , 4m 7x8cm 64 392,000 25088,00

ks Dřevěný sloup 4m  krajový 12-14cm 8 705,000 5640,00

ks Kotva 1500/250/26/6 8 450,000 3600,00

m Ocelové lano 6 mm 0 0,000 0,00

m Ocelové lano 8 mm 60 22,350 1341,00

ks Lanová svorka 8mm Din 1142 40 8,250 330,00

kg Drát - Crapal Special  3,8 mm 100 70,070 7007,00

kg Drát - Crapal Special 2x vnitřní drátěnka 2,2mm 50 70,070 3503,50

ks Klobouk pro betonový sloup středový vč.šroub.sady 7x8 komplet 64 69,000 4416,00

ks Klobouk pro dřevěný sloup krajový vč.šroubové sady VA160 A 8 83,700 669,60

kg U - Skoba 6.0/60 5 135,000 675,00

ks Objímka betonového sl. 7x8 32 46,000 1 472,00

ks Napínák drátu vnitřní drátěnky DS small 24 45,000 1 080,00

ks Meckers kroužek pro fixaci drátu k beton.sloupu 160 2,200 352,00

kg vazací drát pro Meckers kroužek 15 47,520 712,80

ks Napínák drátu AS mono pro drát 3,8mm pozinkovaný 32 37,500 1200,00

ks Bambus 2,4 m 750 23,900 17925,00

ks Stabfix pro bambus 1500 3,200 4800,00

ks Easyfix 100 750 3,550 2662,50

Celková cena podpěrných konstrukcí v Kč bez DPH 82 474,40 Kč
Dopravné bez DPH kamion 18 500,00 Kč
Cena instalace 4 řad na klíč  82 100,00 Kč

183 074,40 Kč

Ceny materiálu jsou uvedeny bez DPH
Cena instalace je uvedena bez výsadby stromků, bez instalace bambusů a Stabfixů
Kalkulace byla vytvořena dle zaslaných podkladů.
Při realizaci může dojít ke změně množství materiálu než je uvedeno v kalkulaci

Cena materiálu a práce za pátou etapu bez DPH

Cenová kalkulace

Konstrukce
Druh zboží

Příslušenství

Opěrný systém pro oporu stromků

Sloupy

Zemní kotvy

Ocelová lana EN 10244-2 klasifikace B a svorky

Stanice šlechtění jabloně, Střížovice                            Ústav 
experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Rozvojová 263, 165 
02, Praha 6 - Lysolaje, IČ: 61389030, DIČ: CZ61389030,
Tel.: 225 106 453, E-mail: ueb@ueb.cas.cz

Ocelové dráty na dřevěné cívce 400kg (+/- 5%)

Klobouky pro sloupy

http://www.nedbalsystem.cz/


Příloha č.2 

mailto:tyc@ueb.cas.cz
mailto:kadlecoval@ueb.cas.cz
http://applebreeding.ueb.cas.cz/





Informace o pozemku
Parcelni &islo:

Obec:

Katastralnf tzemf:

Cislo LV:

Vyméra [m?]:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vyméry:

Druh pozemku:

828/20

Péncin [564303]&F

Stiffovice u Péndina [751847]
94

5868

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v S-JTSK

ovocny sad
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