






# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0164-2024

## Výroba dříví na OM 4, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Velký Újezd, 4.Q 2024 - 1.Q 2025






uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: Ing. Tomáš Klevar, výrobní náměstek divize Lipník nad Bečvou,  
pověřený řízením divize  
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Pavel Stejskalík  
Sídlo: Podhoří 99, 75131 Lipník nad Bečvou V  
IČO: 48730548  
DIČ:   
Zápis v obchodním rejstříku: Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Lipník nad  
Bečvou, č.j.: ŽÚ-LF/1109/05/In  
Zastoupený: Pavel Stejskalík  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Pavel Stejskalík  
Telefon/fax:   
Email: 

### ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny

Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Velký Újezd, Velký Újezd 105, 783 55 Velký Újezd

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 618 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 23.09.2024

V Lipník nad Bečvou V dne 23.09.2024

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Tomáš Klevar  
Výrobní náměstek divize  
pověřený řízením divize

.....  
Pavel Stejskalík  
Pavel Stejskalík

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - těžba nahodilá				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,29 do 300m	50	m3	420	21 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,49 do 300m	100	m3	350	35 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,69 do 300m	100	m3	330	33 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení</p>				

	propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT 0,99 do 300m	300	m3	320	96 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT 1+ do 300m	200	m3	315	63 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT 0,29 do 600m	50	m3	450	22 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29;				

	pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT 0,49 do 600m	200	m3	355	71 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT 0,69 do 600m	200	m3	350	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT 0,99 do 600m	400	m3	340	136 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 1+ do 600m	200	m3	325	65 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,29 do 900m	50	m3	460	23 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě nebo v korytě vodních toků, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,49 do 900m	100	m3	385	38 500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,69 do 900m	100	m3	380	38 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit</p>				

	nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,99 do 900m	200	m3	375	75 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 1+ do 900m	200	m3	355	71 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce traktor	50	hod	550	27 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výřez nehroubí pod porostem, poškozeného PZ, úklid těžebního odpadu na OM,...;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1 000	m3	50	50 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = úklid klestu do hromad, posádů; dřevina = listnaté;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce JMP	100	hod	450	45 000



Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výřez nehroubí pod porostem, poškozeného PZ, úklid těžebního odpadu na OM,...;				
	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná				
124031	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná JMP + soustředování UKT 0,99 do 300m	200	m3	320	64 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TUx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná JMP + soustředování UKT 1+ do 300m	400	m3	315	126 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TUx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná JMP + soustředování UKT 0,99 do 600m	400	m3	340	136 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TUx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná JMP + soustředování UKT 1+ do 600m	400	m3	325	130 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TUX; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná JMP + soustředování UKT 0,99 do 900m	200	m3	375	75 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TUX; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba úmyslná JMP + soustředování UKT 1+ do 900m	300	m3	355	106 500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 1 do 12 m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce ,třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. . Zpracování hmoty do 7 cm na čepu.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TUX; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				