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DÍLO NA ZHOTOVENÍ

Název zakázky: „Oprava informačního systému v žst. 
Havlíčkův Brod a žst. Jihlava"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E639-S-4929/2024

a

STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 
IČO: 492 85 751, DIČ: CZ49285751
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka C 4338
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 1325289329/0800
zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:
Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: V29/2024

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").

mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

ÚČEL SMLOUVY

Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 14.08.2024 pod evidenčním číslem 63924092 
svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „Oprava 
informačního systému v žst. Havlíčkův Brod a žst. Jihlava" (dále jen „Veřejná 
zakázka"). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 
vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
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PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 31.513.568,00 Kč

slovy: třicet jedna milionů pět set třináct tisíc pět set šedesát osm korun českých

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí 
(PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy 
č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 13 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 10 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).

Předání kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 
převzetí Díla.
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3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 b) této smlouvy 
umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho 
charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy 
této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na 
dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci 
nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby"). Tyto dokumenty jsou označeny 
v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této 
Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou 
dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové 
dokumentaci, avšak není obsažená v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na 
Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou 
specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije.

3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 
denně včetně sobot a nedělí.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků 
Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.

4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 
nutné výluku realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 
ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ") nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde- 
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

4.5 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:
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a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100 % hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.7 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boi-s-korupci

4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 
hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 
ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 
původního stavu.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem této 
smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako
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jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 
při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 
e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 
pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 
či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč za každý takový 
případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho 
straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní 
partneři Zhotovitele"), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 
dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však 
oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení 
daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby 
byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery 
Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 
daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se 
zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních 
dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 
případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve 
výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 
Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 
obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle 
tohoto odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč 
za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti 
předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. 
Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 
10.00,000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší 
dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. 
Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 
celkem tři osoby znevýhodněné na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 
jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 
uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 
ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 
nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 
Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 
znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše 
uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této 
Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do 
realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke
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Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru 
stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla 
nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním 
měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení 
stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních 
prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 
pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé 
znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace 
Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících 
s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo 
Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 
zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 
nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl 
Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních 
úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 
byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 
Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 
příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 
osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede 
Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu 
práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující 
identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o 
osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen „evidence zapojení 
znevýhodněných osob"). V evidenci zapojení znevýhodněných osob 
Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních 
úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. 
Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob tvoří Přílohu 
č. 11 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle 
evidenci zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny 
identifikační údaje znevýhodněných osob, které mají být do plnění 
Díla zapojeny. Evidenci zapojení znevýhodněných osob dále vede 
Zhotovitel průběžně, když relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 
5 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce. 
Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem 
pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných 
osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob předá 
Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, 
předá Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího 
kalendářního roku Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení 
znevýhodněných osob obsahující data za předchozí kalendářní rok.

6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, 
jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu 
provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelem 
pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob 
vztahující se k nové sobě. Ode dne následujícím po doručení 
oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní
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osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 
novou osobou.

6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího 
protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu 
pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.

6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu 
ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do 
realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou 
znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů 
nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními 
sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 
úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 
zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, 
článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 
8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 
21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a 
čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v 
odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy"),

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 
zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti.

7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na 
právní formu tohoto sdružení.
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Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem 
k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k 
těmto nařízením.

Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch.

Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších 
povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez 
DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a 
§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
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8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele.

8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen
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výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňuji 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1:

Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4 : 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8 : 

Příloha č. 9 : 

Příloha č. 10: 

Příloha č. 11:

Obchodní podmínky 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)

b) Zvláštní technické podmínky 

Neobsazeno

Rozpis Ceny Díla

Harmonogram postupu prací

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Neobsazeno

Osvědčení

Závazný vzor evidence zapojení 
znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

24.09.2024 12.09.2024

Správa železnic, státní organizace 
Ing. Libor Tkáč, MBA 
ředitel Oblastního ředitelství Brno

na základě plné moci

STARMON s.r.o.
Ladislav Mikulecký 
vedoucí střediska obchodu
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PŘÍLOHA C. 1

Obchodní podmínky

1/1
PŘÍLOHA č. 1

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby



Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky
Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel 
prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány 
před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA C. 2
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PŘÍLOHA C. 3

Související dokumenty

• neobsazeno
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Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů 
provozních částí (PS):

PŘÍLOHA C. 4
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2024/20
Stavba: Oprava in form ačních systém ů v ŽST Jih lava a ŽST Havlíčkův Brod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 49285751
DIČ: CZ49285751

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 513 568,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 31 513 568,00 6 617 849,28

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 38 131 417,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2024/20

Stavba: Oprava in form ačních systém ů v ŽST Jih lava a ŽST Havlíčkův Brod

Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

Kód Pop is Cena bez D PH  [CZK] Cena s D PH  [CZK]

N á k lad y  z ro z p o č tů 31 513 568,00 38 131 417,28

1 ŽST Jihlava 10 245 403,00 12 396 937,63
01 Informační tabule ŽST Jihlava 7 554 578,00 9 141 039,38
02 HSV - informační tabule ŽST Jihlava 267 150,00 323 251,50
03 VRN - informační tabule ŽST Jihlava 680 590,00 823 513,90
04 Kamerový systém ŽST Jihlava 1 698 613,00 2 055 321,73
05 HSV - Kamerový systém ŽST Jihlava 40 152,00 48 583,92
06 ÚRS - Kamerový systém ŽST Jihlava 4 320,00 5 227,20

2 ŽST Havlíčkův Brod 21 268 165,00 25 734 479,65
01 Informační tabule ŽST Havlíčkův Brod 16 120 024,00 19 505 229,04

02 HSV - informační tabule ŽST Havlíčkův Brod 21 150,00 25 591,50

03 VRN - informační tabule ŽST Havlíčkův Brod 2 441 830,00 2 954 614,30

04 Kamerový systém ŽST Havlíčkův Brod 2 685 161,00 3 249 044,81
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod 
Objekt:

1 - ŽST Jihlava 
Soupis:

01 - Informační tabule ŽST Jihlava

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49285751
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň DIČ: CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 554 578,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 7 554 578,00 21,00% 1 586 461,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 141 039,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

1 - ŽST Jihlava
Soupis:

01 - Informační tabule ŽST Jihlava
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

7 554 578,00

2 017 848,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

1 - ŽST Jihlava
Soupis:

01 - Informační tabule ŽST Jihlava
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 554 578,00
1 M 7 5 9 6 5 1 0 0 1 0 _ R

Ř íd íc í s y s té m  S e rv e r  h la v n í, o v lá d a c í p ra c o v iš tě  p ro  
in fo rm a č n í s y s té m

k u s 1,000 169 4 5 0 ,0 0 169 4 5 0 ,0 0

2 M 7 5 9 0 5 6 0 5 9 7
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í H D C  3 0 0 0  - 1 9 “ v e d e n í p a tc h c o rd ů

k u s 1,000 4  0  70 ,00 4  0 7 0 ,0 0

3 M 7 5 9 0 5 6 0 6 0 1

O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í H D C  3 0 0 0  - 1 9 “ z á s o b n ík  re z e rv n íc h  d é le k  
p a tc h c o rd ů

k u s 1,000 5  3 6 0 ,0 0 5  3 6 0 ,0 0

4 M 7 5 9 3 3 1 0 1 5 0
K o n s tru k č n í d í ly  L iš ta  u z e m ň o v a c í-s e s ta v a  
(C V 7 2 5 1 2 5 0 0 6 M )

k u s 1,000 2  9 70 ,00 2  9 7 0 ,0 0

5 M 7 5 9 6 5 2 0 0 7 0 _ R
O d je z d o v á  ta b u le  v íc e řá d k o v á  ve z k rá c e n é  ve rz i 
je d n o s tra n n á , n á s tě n n á

k u s 2 ,0 0 0 72 4  0 0 0 ,0 0 1 4 4 8  0 0 0 ,0 0

6 M 7 5 9 6 5 2 0 0 7 0 _ R 2 O d je z d o v á  ta b u le  v íc e řá d k o v á , je d n o s tra n n á , n á s tě n n á k u s 1,000 78 5  0 0 0 ,0 0 78 5  0 0 0 ,0 0

7 M 7 5 9 6 5 2 0 0 3 0 _ R 1
N á s tu p iš tn í ta b u le  o b o u s tra n n á , b e z  č ís la  ko le je , s  
h o d in a m i

k u s 2 ,0 0 0 6 5 9  0 0 0 ,0 0 1 3 1 8  0 0 0 ,0 0

8 M 7 5 9 6 5 2 0 0 3 0 _ R 2
N á s tu p iš tn í ta b u le  o b o u s tra n n á , b e z  č ís la  ko le je , b e z  
h o d in

k u s 2 ,0 0 0 5 3 0  9 0 0 ,0 0 1 06 1  8 0 0 ,0 0

9 M 7 5 9 6 5 2 0 0 1 0 O d je zd o vý , p ř í je z d o v ý  m o n ito r k u s 2 ,0 0 0 37 1  0 4 0 ,0 0 74 2  0 8 0 ,0 0

D OST Ostatní 2 017 848,00
98 K 029101001 Demontáž stávajících zařízení, drobný montážní 

materiál % 0,015 8 000 000,00 120 000,00

10 K 590585230_R Montáž sdělovacího kabelu HDMO m 2,000 246,00 492,00

11 M 7 5 9 7 2 0 0 1 4 0 _ R M o n ito r  d o  4 9 "  L C D , p ro v o z  24 /; vč. d rž á k u k u s 2 ,0 0 0 5 8  7 0 0 ,0 0 11 7  4 0 0 ,0 0

12 K 7492551010 Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 m 20,000 72,00 1 440,00

13 K 7492553012 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 35 mm2 m 222,000 128,00 28 416,00

14 K 7492751010
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 1 - žílových do 240 
mm2

kus 22,000 809,00 17 798,00

15 K 7492751020
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 
2,5 mm2

kus 33,000 347,00 11 451,00

16 M 7 5 9 0 5 4 0 6 2 9

S la b o p ro u d é  ro zvo d y , k a b e ly  p ro  p ř ív o d  a v n itřn í 
in s ta la c i U T P /F T P  k a te g o r ie  6a, 2 5 0 M H z  1 G b p s  F T P  
S tín ě n é  p á r y , vn itřn í, drá t, n e h o řla v ý , b e z h a lo g e n n í, 
n íz k o d ý m a v ý

m 3 7 5 ,0 0 0 5 6 ,0 0 21 0 0 0 ,0 0

17 K 7494351020 Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N 
pólových do 20 A kus 19,000 431,00 8 189,00

18 M 7 4 9 2 5 0 1 7 7 0
K a b e ly , vod iče , š ň ů ry  C u  - n n  K a b e l s ilo v ý  2  a 3 -ž ílo v ý  
Cu, p la s to v á  iz o la c e  C Y K Y  3 J 2 ,5  (3 C x  2 ,5 )

m 2 2 2 ,0 0 0 2 3 ,0 0 5  10 6 ,0 0

19 K 7494351022 Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N 
pólových přes 20 do 63 A kus 1,000 520,00 520,00

20 K 7496653010_R Montáž usměrňovače 48 VDC kus 3,000 875,00 2 625,00

21 M 7 5 9 7 1 1 1 0 6 3
E Z S  M G  k o n ta k t p o v rc h o v ý  s e  d v ě m i svo rka m i, 
p o d lo ž k a m i a k ry tk o u  š ro u b ů

k u s 3 ,0 0 0 12 3 ,0 0 3 6 9 ,0 0

22 K 7499250520
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce 
pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 
000 Kč

kus 1,000 18 600,00 18 600,00

23 K 7499250525 Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých 
dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 7,000 7 780,00 54 460,00

24 K 7499751040 Dokončovací práce zaškolení obsluhy hod 20,000 1 200,00 24 000,00

25 K 7590545014 Montáž vodiče sdělovacího izolovaného v trubce nebo 
liště m 375,000 51,00 19 125,00

2 6 M 7 5 9 3 3 1 0 6 2 7
K o n s tru k č n í d í ly  R A C K  1 9 " 4 2 U  p e rfo ro v a n é  dve ře , 
o d n ím a te ln é  b o k y

k u s 1,000 19 4 0 0 ,0 0 19 4 0 0 ,0 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 7 M 7 4 9 1 2 0 4 8 1 0
E le k tro in s ta la č n í m a te r iá l Z á s u v k y  in s ta la č n í Z á s u v k a  
je d n o n á s o b n á  s  v íčkem , h lin ík , š ro u b o v é  svo rky , IP 5 5

k u s 1,000 5 5 7 ,0 0 5 5 7 ,0 0

2 8 M 7 5 9 0 5 6 0 5 1 9
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í R e z e rv a  o p tic k é h o  k a b e lu  d o  5 0 0 m m

k u s 1,000 8 0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 ,0 0

29 M 7 5 9 3 5 0 1 1 2 5
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í C h rá n ič k y  o p tic k é h o  k a b e lu  
H D P E  6 0 4 0  p rů m ě r  4 0 /3 3  m m

m 7 4 0 ,0 0 0 3 6 ,0 0 2 6  6 4 0 ,0 0

3 0 M 7 5 9 3 5 0 1 1 4 3
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í C h rá n ič k y  o p tic k é h o  k a b e lu  
H D P E  K o n c o v á  zá tk a  J a c k m o o n  3 8 -4 6  m m

k u s 2 ,0 0 0 11 2 ,0 0 2 2 4 ,0 0

31 M 7 5 9 3 5 0 1 8 2 0
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í L o k á to ry  a m a rk e ry  B a ll 
M a rk e r  14 08 -X R , f ia lo v ý  z a b e z p e č o v á c i

k u s 1,000 3 9 6 ,0 0 3 9 6 ,0 0

32 K 7590565010 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 
rozvaděči pro 8 vláken kus 3,000 11 300,00 33 900,00

33 K 7590565012 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 
rozvaděči pro 12 vláken kus 2,000 15 800,00 31 600,00

34 K 7590565014 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 
rozvaděči pro 24 vláken kus 1,000 35 900,00 35 900,00

35 K 7590625030_R Montáž matice pro monitory kamerového systému. kus 2,000 14 300,00 28 600,00

36 K 7592605010_R Instalace SW a příprava dat pro ovládání informačního 
systému hod 80,000 1 320,00 105 600,00

37 K 7592605010_R.1 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST. SAMOSTATNÁ 
MALÁ) - SW MODUL ŘÍZENÍ TABULÍ hod 3,000 21 903,00 65 709,00

38 K 7592605010_R01 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST. SAMOSTATNÁ 
MALÁ) - SW MODUL HLÁŠENÍ hod 3,000 10 950,00 32 850,00

39 K 7592605010_R02 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST. SAMOSTATNÁ 
MALÁ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ hod 3,000 9 127,00 27 381,00

40 K 7592605010_R03
SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST. SAMOSTATNÁ 
MALÁ) - PŘÍPRAVA DAT GVD, INSTALACE A 
KONFIGURACE

hod 3,000 9 127,00 27 381,00

41 M 7 5 9 6 0 0 0 7 4 0 _ R
R á d io v á  z a ř íz e n í P ř ís lu š e n s tv í d ig itá ln í ra d io s ta n ic e  
n a p á je c í k a b e l (3m )

k u s 1,000 6 1 0 ,0 0 6 1 0 ,0 0

4 2 M 7 4 9 2 5 0 1 3 4 0
K a b e ly , vod iče , š ň ů ry  C u  - n n  K a b e l je d n o ž í lo v ý  Cu, 
p la s to v á  iz o la c e  1 -Y Y  d o  1 x  3 5  m m 2

m 3 0 ,0 0 0 12 5 ,0 0 3  7 5 0 ,0 0

43 K 7592605020 Konfigurace SW v PC hod 3,000 1 310,00 3 930,00

44 K 7592605020_R_0
2

SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ 
POLOŽKY) - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SW 
KLIENTSKÉHO PRACOVIŠTĚ

hod 1,000 27 380,00 27 380,00

45 K 7592605020_R01 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - SW MODUL PRO 
ZOBRAZENÍ DAT NA MONITORU IS hod 1,000 13 800,00 13 800,00

46 K 7593315065 Montáž optického rozvaděče kus 1,000 2 040,00 2 040,00

47 K 7593315080 Montáž ODF do stojanu kus 1,000 667,00 667,00

48 K 7593315210 Montáž skříně 19" kus 1,000 2 690,00 2 690,00

49 K 7593315330_R Montáž technologické skříně v designu mobiliáře SŽ kus 3,000 2 150,00 6 450,00

50 K 7593315392 Montáž panelu do RACKU 19" kus 1,000 1 260,00 1 260,00

51 K 7593505070 Vstup a výstup do/z kabelové komory tvárnicových tratí kus 6,000 262,00 1 572,00

52 K 7593505102 Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm m 30,000 85,00 2 550,00

53 K 7593505110 Zatažení ochranné trubky HFX 20 uvnitř objektu m 80,000 39,00 3 120,00

54 K 7593505134 Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie) m 360,000 53,00 19 080,00

55 K 7593505150 Pokládka výstražné fólie do výkopu m 360,000 53,00 19 080,00

56 K 7593505202 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 
zřízení lože a bez krytí m 720,000 64,00 46 080,00

57 K 7593505220 Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo 
redukční kus 2,000 321,00 642,00

58 K 7593505240 Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE 
trubku kus 2,000 143,00 286,00

59 K 7593505270 Montáž kabelového označníku Ball Marker kus 2,000 414,00 828,00

60 K 7593505292 Zafukování optického kabelu HDPE m 375,000 47,00 17 625,00

61 M 7 5 9 3 5 0 1 1 9 5
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í S p o jk y  š ro u b o v a c í p ro  
c h rá n ič k y  o p tic k é h o  k a b e lu  H D P E  5 0 5 0  p rů m ě r  4 0  m m

k u s 4 ,0 0 0 3 1 3 ,0 0 1 2 5 2 ,0 0

62 K 7595605140 Montáž modulu SFP kus 11,000 585,00 6 435,00

6 3 M 7 5 9 5 6 0 0 2 3 0

P ře n o s o v á  a d a to v á  z a ř íz e n í D a to v é  - ro u te r  S F P  
m o d u l S C /W D M  2 G b  2 0 /5 k m  S M /M M , p ro  v ln o v o u  
d é lk u  T x 1 3 1 0 n m /R x 1 5 5 0 n m  n e b o  
T x 1 5 5 0 n m /R x 1 3 1 0 n m , -4 0 °C  d o  + 70 °C .

k u s 1 1 ,000 3  5 3 0 ,0 0 3 8  8 3 0 ,0 0

6 4 M 7 5 9 0 5 6 0 5 5 9
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í P a tc h  p a n e l p ro  2 4  op t. k a b e lů

k u s 3 ,0 0 0 3  4 3 0 ,0 0 10 2 9 0 ,0 0

6 5 M 7 5 9 5 6 0 0 4 3 0 _ R P ře n o s o v á  a d a to v á  z a ř íz e n í D a to v é  - s w itc h  6 x  S F P k u s 1,000 81 9 0 0 ,0 0 81 9 0 0 ,0 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 6 M 7 5 9 0 5 6 0 5 5 9 _ R
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í P a tc h  p a n e l d o  te c h n o lo g ic k é  s k řín ě

k u s 3 ,0 0 0 3  4 3 0 ,0 0 10 2 9 0 ,0 0

6 7 M 7 4 9 4 0 0 3 2 1 4

M o d u lá rn í p ř ís tro je  J is tič e  do  80  A ; 10 kA  1 + N -p ó lo v é  
In  6  A , U e  A C  2 3 0  V / D C  72  V, c h a ra k te r is t ik a  B, 1+N - 
pó l, Ic n  10 kA

k u s 4 ,0 0 0 4 9 5 ,0 0 1 9 8 0 ,0 0

6 8 M 7 4 9 4 0 0 3 2 1 6

M o d u lá rn í p ř ís tro je  J is tič e  do  80  A ; 10 kA  1 + N -p ó lo v é  
In  10 A , U e A C  2 3 0  V / D C  72 V, c h a ra k te r is t ik a  B, 
1+ N -pó l, Icn  10 kA

k u s 6 ,0 0 0 4 7 9 ,0 0 2  8 7 4 ,0 0

69 M 7 4 9 4 0 0 3 2 2 4

M o d u lá rn í p ř ís tro je  J is tič e  do  80  A ; 10 kA  1 + N -p ó lo v é  
In  2 5  A , U e A C  2 3 0  V  /  D C  72 V, c h a ra k te r is t ik a  B, 
1+ N -pó l, Icn  10 kA

k u s 1,000 5 4 7 ,0 0 5 4 7 ,0 0

70 M 7 5 9 0 5 6 0 5 7 9
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í O p t ic k ý  p ig ta il d o  2  m

k u s 4 8 ,0 0 0 7 0 0 ,0 0 3 3  6 0 0 ,0 0

71 M 7 5 9 0 5 6 0 5 2 9
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í P a tc h  p a n e l 2 4  p o rtů  C A T  5 E

k u s 1,000 1 0 4 0 ,0 0 1 0 4 0 ,0 0

72 M 7 4 9 6 6 0 0 4 8 0 _ R
V la s tn í s p o tře b a  U s m ě rň o v a č e  2 3 0 /2 4  V  D C  2 3 0 V  A C  
/  4 8 V  D C

k u s 3 ,0 0 0 5  6 2 0 ,0 0 16 8 6 0 ,0 0

73 M 7 5 9 0 5 6 0 5 8 9
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í K a z e ta  p ro  u lo ž e n í s v á rů

k u s 3 ,0 0 0 2  5 0 0 ,0 0 7 5 0 0 ,0 0

74 M 7 5 9 0 5 6 0 6 3 1
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í tru b ič k a  v  p ro v e d e n í b u ffe ru  1m  č e rn á /1 0 m  b ílá

k u s 1,000 1 6 1 0 ,0 0 1 6 1 0 ,0 0

75 M 7 5 9 0 5 6 0 0 2 4
O p tic k é  k a b e ly  O p tic k é  k a b e ly  s tře d n í k o n s tru k c e  p ro  
záfuk , p ř ifu k  d o  H D P E  c h rá n ič k y  12 vl. 2 x 6  v l./tru b ička , 
H D P E  p lá š ť  8,1 m m  (6  e l.)

m 4 3 5 ,0 0 0 2 0 ,0 0 8 7 0 0 ,0 0

76 K 7595605185
Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a 
huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 
upevněného - expertní

kus 5,000 4 790,00 23 950,00

77 M 7 5 9 2 6 0 0 0 7 0 _ R
P o č íta č e , SW P o č íta č  - P C  k lie n t p ro  k lie n ts k é  
p ra c o v iš tě  in fo rm a č n íh o  s y s té m u

k u s 1,000 5 5  8 9 0 ,0 0 5 5  8 9 0 ,0 0

78 K 7596515010 Montáž PC pro informační zařízení řídící jednotka kus 1,000 3 840,00 3 840,00

79 K 7596515030 Konfigurace a oživení informačního zařízení pro 
cestující kus 1,000 86 900,00 86 900,00

80 K 7596515040 Školení operátora obsluhy editačního pracoviště 
informačního zařízení na ovládací SW kus 5,000 1 980,00 9 900,00

81 K 7596517010 Demontáž PC pro informační zařízení řídící jednotka kus 1,000 2 810,00 2 810,00

82 M 7 5 9 5 6 0 0 4 2 0
P ře n o s o v á  a d a to v á  z a ř íz e n í D a to v é  - s w itc h  L 2  2 4  
p o rtů  10 /  100, 2 x  S F P

k u s 1,000 61  4 0 0 ,0 0 61 4 0 0 ,0 0

83 K 7596525022 Montáž informační tabule zadní plochou nebo bokem 
na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 150 kg kus 2,000 4 800,00 9 600,00

84 M 7 5 9 5 6 0 0 3 9 0
P ře n o s o v á  a d a to v á  z a ř íz e n í D a to v é  - s w itc h  L 2  
p rů m y s lo v é  p ro v e d e n í 8 p o r tů  1 0 /1 0 0 ,  2 x  S FP , D C

k u s 3 ,0 0 0 4 4  10 0 ,0 0 132 3 0 0 ,0 0

85 K 7596525024 Montáž informační tabule zadní plochou nebo bokem 
na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg kus 3,000 5 640,00 16 920,00

86 K 7596525052 Montáž nástupištní tabule zavěšením do třmenů 
hmotnosti tabule jednotlivě do 100 kg kus 2,000 6 470,00 12 940,00

87 K 7596525054 Montáž nástupištní tabule zavěšením do třmenů 
hmotnosti tabule jednotlivě do 150 kg kus 2,000 7 040,00 14 080,00

88 K 7596527012 Demontáž informační tabule z nosné konstrukce 
hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg kus 5,000 4 450,00 22 250,00

89 K 7596527062 Demontáž nástupištní tabule zavěšené a přivařené 
hmotnosti tabule jednotlivě do 100 kg kus 4,000 4 480,00 17 920,00

90 K 7597135010 Montáž prvku (čidlo, snímač, siréna) pro EZS kus 3,000 1 270,00 3 810,00

91 K 7598035010
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových 
délkách metodou OTDR a TM na skládce, kabelu s 12 
vlákny

kus 1,000 26 600,00 26 600,00

92 K 7598035055
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových 
délkách metodou OTDR a TM po položení nebo 
zavěšení, kabelu s 12 vlákny

kus 3,000 22 500,00 67 500,00

93 K 7598095647 Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení 
(zapojovače a pod.) kus 1,000 3 300,00 3 300,00

94 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém 
zařízení hod 25,000 1 070,00 26 750,00

9 5 M 7 4 9 4 0 0 3 2 7 0 _ R M o d u lá rn í p ř ís tro je  J is t ič o -c h rá n ič  1 + N -p ó lo v é  In  10 A k u s 8 ,0 0 0 6 0 1 ,0 0 4  8 0 8 ,0 0

9 6 M 7 4 9 4 0 0 3 2 7 2 _ R
M o d u lá rn í p ř ís tro je  J is tič o  - c h rá n ič , 1 + N -p ó lo v é  In  13 
A

k u s 3 ,0 0 0 6 0 1 ,0 0 1 8 0 3 ,0 0

9 7 M 7 5 9 3 3 1 0 4 9 0
K o n s tru k č n í d í ly  S k říň  p le c h o v á  v  p ro v e d e n í m o b iliá ře  
S Ž

k u s 3 ,0 0 0 4 0  10 0 ,0 0 120 3 0 0 ,0 0
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod 
Objekt:

1 - ŽST Jihlava 
Soupis:

02 - HSV - informační tabule ŽST Jihlava

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49285751
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň DIČ: CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 267 150,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 267 150,00 21,00% 56 101,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 323 251,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

1 - ŽST Jihlava
Soupis:

02 - HSV - informační tabule ŽST Jihlava
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

02.09.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 267 150,00

HSV - Práce a dodávky HSV 267 150,00

5 - Komunikace pozemní 267 150,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

1 - ŽST Jihlava
Soupis:

02 - HSV - informační tabule ŽST Jihlava
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 267 150,00

D HSV Práce a dodávky HSV 267 150,00

D 5 Komunikace pozemní 267 150,00

1 K 5915005020 Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 
třídy těžitelnosti I skupiny 2 m3 162,000 1 350,00 218 700,00

2 K 5915007020 Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku 
se zhutněním m3 150,000 323,00 48 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod 
Objekt:

1 - ŽST Jihlava 
Soupis:

03 - VRN - informační tabule ŽST Jihlava

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ:
DIČ:

49285751
CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 680 590,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
680 590,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
142 923,90 

0,00

Cena s DPH v CZK 823 513,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

1 - ŽST Jihlava
Soupis:

03 - VRN - informační tabule ŽST Jihlava
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

680 590,00

680 590,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

1 - ŽST Jihlava
Soupis:

03 - VRN - informační tabule ŽST Jihlava
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 680  590,00

d VRN_______ Vedlejší rozpočtové náklady__________________________ ________________ 680 590,00
1 K 022101001 Geodetické práce Geodetické práce před opravou % 1,000 40 000,00 40 000,00

2 K 022101021 Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 
opravy % 1,000 80 000,00 80 000,00

3 K 023101031 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč kus 1,000 560 590,00 560 590,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod 
Objekt:

1 - ŽST Jihlava 
Soupis:

04 - Kamerový systém ŽST Jihlava

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49285751
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň DIČ: CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 698 613,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 698 613,00 21,00% 356 708,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 055 321,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

1 - ŽST Jihlava
Soupis:

04 - Kamerový systém ŽST Jihlava
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

02.09.2024

Cena celkem [CZK]

1 698 613,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

1 - ŽST Jihlava
Soupis:

04 - Kamerový systém ŽST Jihlava
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 698 613,00
1 M 7 5 9 3 3 2 0 6 6 3 _ R P ro p o jo v a c í k a b e l H D M I 10m k u s 2 ,0 0 0 1 3 2 0 ,0 0 2  6 4 0 ,0 0

74 K 029101001 Drobný montážní materiál % 0,015 1 500 000,00 22 500,00

75 M 7 5 9 0 5 4 0 6 1 3

S la b o p ro u d é  ro zvo d y , k a b e ly  p ro  p ř ív o d  a v n itřn í 
in s ta la c i U T P /F T P  k a te g o r ie  6, 2 5 0 M H z  1 G b p s  F T P  
p ro p o jo v a c í k a b e l R J 4 5 /R J 4 5  5 m

k u s 5 ,0 0 0 16 1 ,0 0 8 0 5 ,0 0

76 M 7 5 9 6 9 5 0 7 7 0
O c e lo v é  s to ž á ry  S to ž á r  a n t.d ě l.*1 0 8 /8 9  v a r.6 /5  z á s le p  
(H M 0 3 8 3 3 8 8 9 9 0 2 7 7 )

k u s 1,000 2 5  8 0 0 ,0 0 2 5  8 0 0 ,0 0

3 K 7491453010 Montáž pozinkovaných kabelových roštů délky 3 m, 
šířky do 600 mm kus 34,000 568,00 19 312,00

2 K 7492551010 Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 m 4,000 72,00 288,00
4 K 7492553012 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 35 mm2 m 49,000 128,00 6 272,00

5 M 7 4 9 1 4 0 3 7 0 0
K a b e lo v é  ro š ty  a ž la b y  K a b e lo v é  ž la b y  p le c h o v é , 
p o z in k o v a n é  V íko  M A R S  E K O  125 51 5 1

m 10 0 ,0 0 0 8 6 ,0 0 8 6 0 0 ,0 0

6 M 7 4 9 1 4 0 3 4 9 0
K a b e lo v é  ro š ty  a ž la b y  K a b e lo v é  ž la b y  p le c h o v é , 
p o z in k o v a n é  M A R S  E K O  1 2 5 /5 0  5 1 0 2

m 10 0 ,0 0 0 18 9 ,0 0 18 9 0 0 ,0 0

7 K 7492751010
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 1 - žílových do 240 
mm2

kus 2,000 809,00 1 618,00

8 K 7492751020
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 
2,5 mm2

kus 10,000 347,00 3 470,00

9 M 7 5 9 0 5 4 0 6 2 9

S la b o p ro u d é  ro zvo d y , k a b e ly  p ro  p ř ív o d  a v n itřn í 
in s ta la c i U T P /F T P  k a te g o r ie  6a, 2 5 0 M H z  1 G b p s  F T P  
S tín ě n é  p á r y , vn itřn í, drá t, n e h o řla v ý , b e z h a lo g e n n í, 
n íz k o d ý m a v ý

m 8 7 6 ,0 0 0 5 6 ,0 0 49  0 5 6 ,0 0

10 K 7494351020 Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N 
pólových do 20 A kus 2,000 431,00 862,00

11 M 7 4 9 2 5 0 1 7 7 0
K a b e ly , vod iče , š ň ů ry  C u  - n n  K a b e l s ilo v ý  2  a 3 -ž ílo v ý  
Cu, p la s to v á  iz o la c e  C Y K Y  3 J 2 ,5  (3 C x  2 ,5 )

m 4 9 ,0 0 0 2 3 ,0 0 1 12 7 ,0 0

12 K 7496653010_R Montáž usměrňovače 48 VDC kus 1,000 875,00 875,00

13 M 7 5 9 7 1 1 1 0 6 3
E Z S  M G  k o n ta k t p o v rc h o v ý  s e  d v ě m i svo rka m i, 
p o d lo ž k a m i a k ry tk o u  š ro u b ů

k u s 1,000 12 3 ,0 0 12 3 ,0 0

14 K 7499250525 Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých 
dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 1,000 7 780,00 7 780,00

15 K 7499751040 Dokončovací práce zaškolení obsluhy hod 10,000 1 200,00 12 000,00

16 K 7590545014 Montáž vodiče sdělovacího izolovaného v trubce, liště 
nebo roštu m 476,000 51,00 24 276,00

17 M 7 5 9 0 5 6 0 5 1 9
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í R e z e rv a  o p tic k é h o  k a b e lu  d o  5 0 0 m m

k u s 1,000 8 0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 ,0 0

18 M 7 5 9 3 5 0 1 1 2 5
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í C h rá n ič k y  o p tic k é h o  k a b e lu  
H D P E  6 0 4 0  p rů m ě r  4 0 /3 3  m m

m 15 0 ,0 0 0 3 6 ,0 0 5  4 0 0 ,0 0

19 M 7 5 9 3 5 0 1 1 4 3
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í C h rá n ič k y  o p tic k é h o  k a b e lu  
H D P E  K o n c o v á  zá tk a  J a c k m o o n  3 8 -4 6  m m

k u s 2 ,0 0 0 11 2 ,0 0 2 2 4 ,0 0

2 0 M 7 5 9 3 5 0 1 8 2 0
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í L o k á to ry  a m a rk e ry  B a ll 
M a rk e r  14 08 -X R , f ia lo v ý  z a b e z p e č o v á c i

k u s 1,000 3 9 6 ,0 0 3 9 6 ,0 0

21 K 7590545190 Příprava kabelu pro uložení na kabelový rošt do 100 žil kus 8,000 640,00 5 120,00

22 K 7590565010 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 
rozvaděči pro 8 vláken kus 1,000 11 300,00 11 300,00

23 K 7590565014 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 
rozvaděči pro 24 vláken kus 1,000 35 900,00 35 900,00

24 K 7590625030_R Montáž matice pro monitory kam. syst. včetně montáže 
monitoru kus 2,000 14 300,00 28 600,00

2 5 M 7 5 9 7 2 0 0 1 4 0 _ R
M o n ito r  4 9 "  L C D , p ro v o z  2 4 /7 ; vč. d rž á k u  (m a tic e  p ro  2  
m o n ito ry )

k u s 2 ,0 0 0 5 8  7 0 0 ,0 0 11 7  4 0 0 ,0 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 6 M 7 5 9 6 0 0 0 7 4 0 _ R
R á d io v á  z a ř íz e n í P ř ís lu š e n s tv í d ig itá ln í ra d io s ta n ic e  
n a p á je c í k a b e l (3m )

k u s 1,000 6 1 0 ,0 0 6 1 0 ,0 0

27 K 7592605020 Konfigurace SW v PC hod 3,000 1 310,00 3 930,00

28 K 7593315330_R Montáž technologické skříně v designu mobiliáře SŽ kus 1,000 2 150,00 2 150,00

29 K 7593505070 Vstup a výstup do/z kabelové komory tvárnicových tratí kus 4,000 262,00 1 048,00

30 K 7593505100 Zatažení 1 až 3 trubky HDPE do otvoru kabelovodu m 30,000 109,00 3 270,00

31 K 7593505102 Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm m 30,000 85,00 2 550,00

32 K 7593505110 Zatažení ochranné trubky HFX 20 uvnitř objektu m 476,000 39,00 18 564,00

3 3 M 7 5 9 3 5 0 0 8 4 0
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í O h e b n á  d v o u p lá š ťo v á  
k o ru g o v a n á  c h rá n ič k a  4 0 /3 1 s m o te k

m 4 7 6 ,0 0 0 13 ,00 6  18 8 ,0 0

34 K 7593505134 Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie) m 30,000 53,00 1 590,00

35 K 7593505150 Pokládka výstražné fólie do výkopu m 30,000 53,00 1 590,00

36 K 7593505220 Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo 
redukční kus 2,000 321,00 642,00

37 K 7593505240 Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE 
trubku kus 2,000 143,00 286,00

38 K 7593505270 Montáž kabelového označníku Ball Marker kus 2,000 414,00 828,00

39 K 7593505292 Zafukování optického kabelu HDPE m 75,000 48,00 3 600,00

4 0 M 7 5 9 3 5 0 1 1 9 5
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í S p o jk y  š ro u b o v a c í p ro  
c h rá n ič k y  o p tic k é h o  k a b e lu  H D P E  5 0 5 0  p rů m ě r  4 0  m m

k u s 4 ,0 0 0 3 1 3 ,0 0 1 2 5 2 ,0 0

41 K 7595605140 Montáž modulu SFP kus 2,000 585,00 1 170,00

4 2 M 7 5 9 5 6 0 0 2 3 0

P ře n o s o v á  a d a to v á  z a ř íz e n í D a to v é  - ro u te r  S F P  
m o d u l S C /W D M  2 G b  2 0 /5 k m  S M /M M , p ro  v ln o v o u  
d é lk u  T x 1 3 1 0 n m /R x 1 5 5 0 n m  n e b o  
T x 1 5 5 0 n m /R x 1 3 1 0 n m , -4 0 °C  d o  + 70 °C .

k u s 2 ,0 0 0 3  5 3 0 ,0 0 7 0 6 0 ,0 0

4 3 M 7 4 9 4 0 0 3 2 1 4

M o d u lá rn í p ř ís tro je  J is tič e  do  80  A ; 10 kA  1 + N -p ó lo v é  
In  6  A , U e  A C  2 3 0  V / D C  72  V, c h a ra k te r is t ik a  B, 1+N - 
pó l, Ic n  10 kA

k u s 1,000 4 9 5 ,0 0 4 9 5 ,0 0

4 4 M 7 5 9 0 5 6 0 5 7 9
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í O p t ic k ý  p ig ta il d o  2  m

k u s 8 ,0 0 0 7 0 0 ,0 0 5  6 0 0 ,0 0

4 5 M 7 4 9 6 6 0 0 4 8 0 _ R
V la s tn í s p o tře b a  U s m ě rň o v a č e  2 3 0 /2 4  V  D C  2 3 0 V  A C  
/  4 8 V  D C

k u s 1,000 5  6 2 0 ,0 0 5  6 2 0 ,0 0

4 6 M 7 5 9 0 5 6 0 5 8 9
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í K a z e ta  p ro  u lo ž e n í s v á rů

k u s 1,000 2  5 0 0 ,0 0 2  5 0 0 ,0 0

4 7 M 7 5 9 0 5 6 0 6 3 1
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í tru b ič k a  v  p ro v e d e n í b u ffe ru  1m  č e rn á /1 0 m  b ílá

k u s 1,000 1 6 1 0 ,0 0 1 6 1 0 ,0 0

4 8 M 7 5 9 0 5 6 0 0 2 4
O p tic k é  k a b e ly  O p tic k é  k a b e ly  s tře d n í k o n s tru k c e  p ro  
záfuk , p ř ifu k  d o  H D P E  c h rá n ič k y  12 vl. 2 x 6  v l./tru b ička , 
H D P E  p lá š ť  8,1 m m  (6  e l.)

m 7 5 ,0 0 0 2 0 ,0 0 1 5 0 0 ,0 0

49 K 7595605185
Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a 
huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 
upevněného - expertní

kus 1,000 4 790,00 4 790,00

5 0 M 7 5 9 2 6 0 0 0 7 0 _ R
P o č íta č e , SW P o č íta č  - P C  k lie n t p ro  k lie n ts k é  
p ra c o v iš tě  k a m e ro v é h o o  s y s té m u

k u s 1,000 5 5  8 9 0 ,0 0 5 5  8 9 0 ,0 0

51 M 7 5 9 6 7 3 1 0 6 2
K a m e ro v é  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í  N V R  X P  
E xp e rt, sw p ro  IP  k a m e ry /e n k o d é ry , zák l. l ic e n c e

k u s 1,000 5 3  5 0 0 ,0 0 5 3  5 0 0 ,0 0

5 2 M 7 5 9 6 7 3 1 0 6 4
K a m e ro v é  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í  L ic e n c e  p ro  
p ř ip o je n í d a lš í  je d n é  IP  k a m e ry /e n k o d é ru  d o  X P  E x p e r t

k u s 2 1 ,0 0 0 5  3 3 0 ,0 0 111 9 3 0 ,0 0

5 3 M 7 5 9 6 7 2 0 0 0 3
D íly  te le v iz n íc h  z a ř íz e n í 3  M p x  v n itřn í IP  k a m e ra  s  IR, 
a n tiv a n d a l

k u s 5 ,0 0 0 2 0  2 0 0 ,0 0 101 0 0 0 ,0 0

5 4 M 7 5 9 6 7 2 0 0 0 2
D íly  te le v iz n íc h  z a ř íz e n í 3  M p x  v e n k o v n í v á le č k o v á  IP  
k a m e ra  s  IR, a n tiv a n d a l

k u s 1 6 ,000 2 7  9 0 0 ,0 0 4 4 6  4 0 0 ,0 0

5 5 M 7 5 9 6 7 3 0 6 3 6

K a m e ro v é  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í  A d a p té r  p ro  
m o n tá ž  k a m e r  M X -D 2 4 M /Q 2 4 M  n a  p o v rc h  (ze ď /s tro p ), 
s k ry tá  k a b e lá ž

k u s 1 0 ,000 2  7 8 0 ,0 0 2 7  8 0 0 ,0 0

5 6 M 7 5 9 6 7 3 0 6 3 4
K a m e ro v é  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í  A d a p té r  p ro  
m o n tá ž  k a m e r  M X -M 1 2  a M X -M 2 4  n a  s lo u p

k u s 1 1 ,000 2  2 3 0 ,0 0 2 4  5 3 0 ,0 0

57 K 7596515010 Montáž PC pro kamerové zařízení řídící jednotka kus 1,000 3 840,00 3 840,00

5 8 M 7 5 9 5 6 0 0 3 9 0
P ře n o s o v á  a d a to v á  z a ř íz e n í D a to v é  - s w itc h  L 2  
p rů m y s lo v é  p ro v e d e n í 8 p o r tů  1 0 /1 0 0 ,  2 x  S FP , D C

k u s 1,000 4 4  10 0 ,0 0 4 4  10 0 ,0 0

59 K 7596735030 Nastavení kamery provedení vnitřní kus 21,000 1 120,00 23 520,00

60 K 7596735050 Montáž a provedení kamerové zkoušky kus 21,000 5 020,00 105 420,00

61 K 7596735060 Zprovoznění kamery vnitřní kus 5,000 1 940,00 9 700,00

62 K 7596735065 Zprovoznění kamery venkovní kus 16,000 3 110,00 49 760,00

63 K 7596735210 Instalace softwau kamerového systému/1server kus 1,000 1 980,00 1 980,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 K 7596735220 Nastavení a oživení kamerového systému 1 kamera 
stacionární kus 21,000 595,00 12 495,00

65 K 7596735240 Instalace vzdáleného klienta kamerového systému kus 1,000 1 490,00 1 490,00

66 K 7596955140 Montáž stožáru trubkového radiokomunikačního 
zařízení, výšky do 12 m kus 1,000 12 400,00 12 400,00

67 K 7597135010 Montáž prvku (čidlo, snímač, siréna) pro EZS kus 1,000 1 270,00 1 270,00

68 K 7598035010
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových 
délkách metodou OTDR a TM na skládce, kabelu s 12 
vlákny

kus 1,000 26 600,00 26 600,00

69 K 7598035055
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových 
délkách metodou OTDR a TM po položení nebo 
zavěšení, kabelu s 12 vlákny

kus 1,000 22 500,00 22 500,00

70 K 7598095661 Vyhotovení revizní zprávy kamerový systém kus 1,000 3 300,00 3 300,00

71 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém 
zařízení hod 20,000 1 070,00 21 400,00

72 M 7 4 9 4 0 0 3 2 7 0 _ R M o d u lá rn í p ř ís tro je  J is t ič o -c h rá n ič  1 + N -p ó lo v é  In  10 A k u s 1,000 6 0 1 ,0 0 6 0 1 ,0 0

73 M 7 5 9 3 3 1 0 4 9 0
K o n s tru k č n í d í ly  S k říň  p le c h o v á  v  p ro v e d e n í m o b iliá ře  
S Ž

k u s 1,000 4 0  10 0 ,0 0 4 0  10 0 ,0 0
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod 
Objekt:

1 - ŽST Jihlava 
Soupis:

05 - HSV - Kamerový systém ŽST Jihlava

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ:
DIČ:

49285751
CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 152,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
40 152,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
8 431,92 

0,00

Cena s DPH v CZK 48 583,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

1 - ŽST Jihlava
Soupis:

05 - HSV - Kamerový systém ŽST Jihlava
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

02.09.2024

Cena celkem [CZK]

40 152,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

1 - ŽST Jihlava
Soupis:

05 - HSV - Kamerový systém ŽST Jihlava
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40  152,00

1 K 5915005020 Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 
třídy těžitelnosti I skupiny 2 m3 24,000 1 350,00 32 400,00

2 K 5915007020 Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku 
se zhutněním m3 24,000 323,00 7 752,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod 
Objekt:

1 - ŽST Jihlava 
Soupis:

06 - ÚRS - Kamerový systém ŽST Jihlava

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ:
DIČ:

49285751
CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 320,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
4 320,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
907,20 

0,00

Cena s DPH v CZK 5 227,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

1 - ŽST Jihlava
Soupis:

06 - ÚRS - Kamerový systém ŽST Jihlava
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

02.09.2024

Cena celkem [CZK]

4 320,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

1 - ŽST Jihlava
Soupis:

06 - ÚRS - Kamerový systém ŽST Jihlava
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 320,00
1 M 5 9 6 4 1 6 1 0 1 0 B e to n  le h c e  z h u tn ite ln ý  C  2 0 /2 5 ;X 0  F 5  2  2 8 5  2  765 m 3 1,500 2  8 8 0 ,0 0 4  3 2 0 ,0 0
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod 
Objekt:

2 - ŽST Havlíčkův Brod 
Soupis:

01 - Informační tabule ŽST Havlíčkův Brod

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STARMON s.r.o. Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ:
DIČ:

49285751
CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 120 024,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
16 120 024,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
3 385 205,04 

0,00

Cena s DPH v CZK 19 505 229,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

2 - ŽST Havlíčkův Brod
Soupis:

01 - Informační tabule ŽST Havlíčkův Brod
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

16 120 024,00

3 063 734,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

2 - ŽST Havlíčkův Brod
Soupis:

01 - Informační tabule ŽST Havlíčkův Brod
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 120 024,00
1 M 7 5 9 6 5 1 0 0 1 0 _ R

Ř íd íc í s y s té m  S e rv e r  h la v n í, o v lá d a c í p ra c o v iš tě  p ro  
in fo rm a č n í s y s té m

k u s 1,000 169 4 5 0 ,0 0 169 4 5 0 ,0 0

2 M 7 5 9 6 5 2 0 0 7 0 _ R
O d je z d o v á  ta b u le  v íc e řá d k o v á  ve z k rá c e n é  ve rz i 
je d n o s tra n n á , n á s tě n n á

k u s 2 ,0 0 0 75 4  7 0 0 ,0 0 1 5 0 9  4 0 0 ,0 0

3 M 7 5 9 6 5 2 0 0 3 0 _ R 1
N á s tu p iš tn í ta b u le  o b o u s tra n n á , b e z  č ís la  ko le je , s  
h o d in a m i

k u s 6 ,0 0 0 6 5 9  0 0 0 ,0 0 3  9 5 4  0 0 0 ,0 0

4 M 7 5 9 6 5 2 0 0 3 0 _ R 2
N á s tu p iš tn í ta b u le  o b o u s tra n n á , b e z  č ís la  ko le je , b e z  
h o d in

k u s 6 ,0 0 0 5 3 0  9 0 0 ,0 0 3  185 4 0 0 ,0 0

5 M 7 5 9 6 5 2 0 0 7 0 _ R 2 N á s tu p iš tn í tab u le , je d n o s tra n n á k u s 2 ,0 0 0 4 9 0  8 0 0 ,0 0 98 1  6 0 0 ,0 0

6 M
7 5 9 6 5 2 0 0 7 0 _ R 2 .
1

O d je z d o v á  ta b u le  v íc e řá d k o v á , je d n o s tra n n á , n á s tě n n á k u s 1,000 78 5  0 0 0 ,0 0 78 5  0 0 0 ,0 0

7 M 7 5 9 6 5 2 0 0 1 0 O d je zd o vý , p ř í je z d o v ý  m o n ito r k u s 1,000 37 1  0 4 0 ,0 0 37 1  0 4 0 ,0 0

8 M 7 5 9 6 5 2 0 0 4 0 _ R P o d c h o d o v á  in fo rm a č n í ta b u le , je d n o s tra n n á k u s 2 ,0 0 0 4 9 2  0 0 0 ,0 0 9 8 4  0 0 0 ,0 0

9 M 7 5 9 6 5 2 0 0 3 0 _ R
P o d c h o d o v á  in fo rm a č n í ta b u le , o b o u s tra n n á , 
zá vě še n á ,

k u s 2 ,0 0 0 5 5 2  0 0 0 ,0 0 1 104 0 0 0 ,0 0

10 M 7 5 9 0 5 6 0 5 9 7
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í H D C  3 0 0 0  - 1 9 “ v e d e n í p a tc h c o rd ů

k u s 1,000 4  0  70 ,00 4  0 7 0 ,0 0

11 M 7 5 9 0 5 6 0 6 0 1
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í H D C  3 0 0 0  - 1 9 “ z á s o b n ík  re z e rv n íc h  d é le k  
p a tc h c o rd ů

k u s 1,000 5  3 6 0 ,0 0 5  3 6 0 ,0 0

12 M 7 5 9 3 3 1 0 1 5 0
K o n s tru k č n í d í ly  L iš ta  u z e m ň o v a c í-s e s ta v a  
(C V 7 2 5 1 2 5 0 0 6 M )

k u s 1,000 2  9 70 ,00 2  9 7 0 ,0 0

d OST Ostatní 3 063 734,00
13 K 590585230_R Montáž sdělovacího kabelu HDMI m 1,000 246,00 246,00

14 K 7492553012 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 35 mm2 m 175,000 128,00 22 400,00

15 K 7492751020
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 
2,5 mm2

kus 45,000 347,00 15 615,00

16 M 7 5 9 0 5 4 0 6 2 9

S la b o p ro u d é  ro zvo d y , k a b e ly  p ro  p ř ív o d  a v n itřn í 
in s ta la c i U T P /F T P  k a te g o r ie  6a, 2 5 0 M H z  1 G b p s  F T P  
S tín ě n é  p á r y , vn itřn í, drá t, n e h o řla v ý , b e z h a lo g e n n í, 
n íz k o d ý m a v ý

m 3 5 5 ,0 0 0 5 6 ,0 0 19 8 8 0 ,0 0

17 K 7494351020 Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N 
pólových do 20 A kus 37,000 431,00 15 947,00

18 M 7 4 9 2 5 0 1 7 7 0
K a b e ly , vod iče , š ň ů ry  C u  - n n  K a b e l s ilo v ý  2  a 3 -ž ílo v ý  
Cu, p la s to v á  iz o la c e  C Y K Y  3 J 2 ,5  (3 C x  2 ,5 )

m 17 5 ,0 0 0 2 3 ,0 0 4  0 2 5 ,0 0

19 K 7496653010_R Montáž usměrňovače 48 VDC kus 8,000 875,00 7 000,00

2 0 M 7 5 9 7 1 1 1 0 6 3
E Z S  M G  k o n ta k t p o v rc h o v ý  s e  d v ě m i svo rka m i, 
p o d lo ž k a m i a k ry tk o u  š ro u b ů

k u s 8 ,0 0 0 12 3 ,0 0 9 8 4 ,0 0

21 K 7499250520
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce 
pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 
000 Kč

kus 1,000 18 600,00 18 600,00

22 K 7499250525 Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých 
dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 16,000 7 780,00 124 480,00

23 K 7499751040 Dokončovací práce zaškolení obsluhy hod 50,000 1 200,00 60 000,00

24 K 7590545014 Montáž vodiče sdělovacího izolovaného v trubce nebo 
liště m 355,000 51,00 18 105,00

2 5 M 7 5 9 3 3 1 0 6 2 7
K o n s tru k č n í d í ly  R A C K  1 9 " 4 2 U  p e rfo ro v a n é  dve ře , 
o d n ím a te ln é  b o k y

k u s 1,000 19 4 0 0 ,0 0 19 4 0 0 ,0 0

2 6 M 7 5 9 0 5 6 0 5 1 9
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í R e z e rv a  o p tic k é h o  k a b e lu  d o  5 0 0 m m

k u s 1,000 8 0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 ,0 0

2 7 M 7 5 9 3 5 0 1 1 3 6
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í C h rá n ič k y  o p tic k é h o  k a b e lu  
H D P E  M ik ro tru b ič k a  H D P E  12 /10  m m

m 7 4 0 ,0 0 0 4 ,1 5 3  0 7 1 ,0 0

2 8 M 7 5 9 3 5 0 1 8 2 0
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í L o k á to ry  a m a rk e ry  B a ll 
M a rk e r  14 08 -X R , f ia lo v ý  z a b e z p e č o v á c i

k u s 8 ,0 0 0 3 9 6 ,0 0 3  16 8 ,0 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 7590565010 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 
rozvaděči pro 8 vláken kus 8,000 11 300,00 90 400,00

30 K 7590565014 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém 
rozvaděči pro 24 vláken kus 1,000 35 900,00 35 900,00

31 K 7590565050 Spojování a ukončení kabelů optických svár optického 
vlákna ve spojce (rozvaděči) do 36 vláken vlákno 64,000 711,00 45 504,00

32 K 7592605010_R Instalace SW a příprava dat pro ovládání informačního 
systému hod 150,000 1 320,00 198 000,00

33 K 7592605010_R.1 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST. SAMOSTATNÁ 
VELKÁ) - SW MODUL ŘÍZENÍ TABULÍ hod 1,000 109 670,00 109 670,00

34 K 7592605010_R.2 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST. SAMOSTATNÁ 
VELKÁ) - SW MODUL HLÁŠENÍ hod 1,000 59 070,00 59 070,00

35 K 7592605010_R01 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST. SAMOSTATNÁ 
MALÁ) - SW MODUL HLÁŠENÍ hod 7,000 10 950,00 76 650,00

36 K 7592605010_R02 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST. SAMOSTATNÁ 
MALÁ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ hod 7,000 9 127,00 63 889,00

37 K 7592605010_R03
SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST. SAMOSTATNÁ 
MALÁ) - PŘÍPRAVA DAT GVD, INSTALACE A 
KONFIGURACE

hod 7,000 9 127,00 63 889,00

38 K 7592605010_R20
SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST. SAMOSTATNÁ 
VELKÁ) - PŘÍPRAVA DAT GVD, INSTALACE A 
KONFIGURACE

hod 1,000 8 470,00 8 470,00

39 K 7592605020 Konfigurace SW v PC hod 8,000 1 310,00 10 480,00

40 K 7592605020_R_0
2

SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ 
POLOŽKY) - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SW 
KLIENTSKÉHO PRACOVIŠTĚ

hod 2,000 27 380,00 54 760,00

41 K 7592605020_R01 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - SW MODUL PRO 
ZOBRAZENÍ DAT NA MONITORU IS hod 1,000 13 800,00 13 800,00

42 K 7593315065 Montáž optického rozvaděče kus 1,000 2 040,00 2 040,00

43 K 7593315080 Montáž ODF do stojanu kus 1,000 667,00 667,00

44 K 7593315210 Montáž skříně 19" kus 1,000 2 690,00 2 690,00

45 K 7593315330_R Montáž technologické skříně v designu mobiliáře SŽ kus 8,000 2 150,00 17 200,00

46 K 7593315392 Montáž panelu do RACKU 19" kus 1,000 1 260,00 1 260,00

47 K 7593505070 Vstup a výstup do/z kabelové komory tvárnicových tratí kus 6,000 262,00 1 572,00

48 K 7593505100 Zatažení 1 až 3 trubky HDPE do otvoru kabelovodu m 710,000 109,00 77 390,00

49 K 7593505102 Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm m 30,000 85,00 2 550,00

50 K 7593505110 Zatažení ochranné trubky HFX 20 uvnitř objektu m 80,000 39,00 3 120,00

51 K 7593505240 Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE 
trubku kus 8,000 143,00 1 144,00

52 K 7593505270 Montáž kabelového označníku Ball Marker kus 8,000 414,00 3 312,00

53 K 7593505292 Zafukování optického kabelu HDPE m 740,000 47,00 34 780,00

5 4 M 7 5 9 3 5 0 1 1 4 0
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í C h rá n ič k y  o p tic k é h o  k a b e lu  
H D P E  K o n c o v á  zá tk a  J a c k m o o n  1 8 -26  m m

k u s 1 0 ,000 9 6 ,1 0 9 6 1 ,0 0

5 5 M 7 5 9 3 5 0 1 1 9 5
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í S p o jk y  š ro u b o v a c í p ro  
c h rá n ič k y  o p tic k é h o  k a b e lu  H D P E  5 0 5 0  p rů m ě r  4 0  m m

k u s 4 ,0 0 0 3 1 3 ,0 0 1 2 5 2 ,0 0

56 K 7595605140 Montáž modulu SFP kus 16,000 585,00 9 360,00

5 7 M 7 5 9 5 6 0 0 2 3 0

P ře n o s o v á  a d a to v á  z a ř íz e n í D a to v é  - ro u te r  S F P  
m o d u l S C /W D M  2 G b  2 0 /5 k m  S M /M M , p ro  v ln o v o u  
d é lk u  T x 1 3 1 0 n m /R x 1 5 5 0 n m  n e b o  
T x 1 5 5 0 n m /R x 1 3 1 0 n m , -4 0 °C  d o  + 70 °C .

k u s 1 6 ,000 3  5 3 0 ,0 0 5 6  4 8 0 ,0 0

5 8 M 7 5 9 0 5 6 0 5 5 9
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í P a tc h  p a n e l p ro  2 4  op t. k a b e lů

k u s 1,000 3  4 3 0 ,0 0 3  4 3 0 ,0 0

59 M 7 5 9 5 6 0 0 4 3 0 _ R P ře n o s o v á  a d a to v á  z a ř íz e n í D a to v é  - s w itc h  8 x  S F P k u s 1,000 81 9 0 0 ,0 0 81 9 0 0 ,0 0

6 0 M 7 5 9 0 5 6 0 5 5 9 _ R
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í P a tc h  p a n e l d o  te c h n o lo g ic k é  s k řín ě

k u s 1,000 3  4 3 0 ,0 0 3  4 3 0 ,0 0

61 M 7 5 9 0 5 6 0 5 7 9
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í O p t ic k ý  p ig ta il d o  2  m

k u s 4 6 ,0 0 0 7 0 0 ,0 0 3 2  2 0 0 ,0 0

6 2 M 7 4 9 4 0 0 3 2 2 0

M o d u lá rn í p ř ís tro je  J is tič e  do  80  A ; 10 kA  1 + N -p ó lo v é  
In  16 A , U e A C  2 3 0  V / D C  72 V, c h a ra k te r is t ik a  B, 
1+ N -pó l, Icn  10 kA

k u s 1 3 ,000 4 7 9 ,0 0 6  2 2 7 ,0 0

6 3 M 7 4 9 4 0 0 3 2 1 6

M o d u lá rn í p ř ís tro je  J is tič e  do  80  A ; 10 kA  1 + N -p ó lo v é  
In  10 A , U e A C  2 3 0  V / D C  72 V, c h a ra k te r is t ik a  B, 
1+ N -pó l, Icn  10 kA

k u s 2 4 ,0 0 0 4 7 9 ,0 0 11 4 9 6 ,0 0

6 4 M 7 4 9 6 6 0 0 4 8 0 _ R
V la s tn í s p o tře b a  U s m ě rň o v a č e  2 3 0 /2 4  V  D C  2 3 0 V  A C  
/  4 8 V  D C

k u s 8 ,0 0 0 5  6 2 0 ,0 0 4 4  9 6 0 ,0 0

6 5 M 7 5 9 0 5 6 0 5 8 9
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í K a z e ta  p ro  u lo ž e n í s v á rů

k u s 8 ,0 0 0 2  5 0 0 ,0 0 2 0  0 0 0 ,0 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 6 M 7 5 9 0 5 6 0 6 3 1
O p tic k é  k a b e ly  S p o jk y  a p ř ís lu š e n s tv í  p ro  o p tic k é  s ítě  
O s ta tn í tru b ič k a  v  p ro v e d e n í b u ffe ru  1m  č e rn á /1 0 m  b ílá

k u s 5 ,0 0 0 1 6 1 0 ,0 0 8 0 5 0 ,0 0

6 7 M 7 5 9 0 5 6 0 0 2 4
O p tic k é  k a b e ly  O p tic k é  k a b e ly  s tře d n í k o n s tru k c e  p ro  
záfuk , p ř ifu k  d o  H D P E  c h rá n ič k y  12 vl. 2 x 6  v l./tru b ička , 
H D P E  p lá š ť  8,1 m m  (6  e l.)

m 8 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 16 4 0 0 ,0 0

68 K 7595605185
Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a 
huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 
upevněného - expertní

kus 10,000 4 790,00 47 900,00

69 M 7 5 9 2 6 0 0 0 7 0 _ R
P o č íta č e , SW P o č íta č  - P C  k lie n t p ro  k lie n ts k é  
p ra c o v iš tě  in fo rm a č n íh o  s y s té m u

k u s 1,000 5 5  8 9 0 ,0 0 5 5  8 9 0 ,0 0

70 M 7 5 9 2 6 0 0 0 7 0 _ R 2
P o č íta č e , SW P o č íta č  - P C  p ro  o v lá d á n í h lá š e n í  
ro z h la s u  v  z a s t a žst.

k u s 6 ,0 0 0 2 5  0 0 0 ,0 0 150 0 0 0 ,0 0

71 K 7596515010 Montáž PC pro informační zařízení řídící jednotka kus 7,000 3 840,00 26 880,00

72 K 7596515030 Konfigurace a oživení informačního zařízení pro 
cestující kus 1,000 86 900,00 86 900,00

73 K 7596515040 Školení operátora obsluhy editačního pracoviště 
informačního zařízení na ovládací SW kus 20,000 1 980,00 39 600,00

74 K 7596517010 Demontáž PC pro informační zařízení řídící jednotka kus 1,000 2 810,00 2 810,00

75 M 7 5 9 5 6 0 0 4 2 0
P ře n o s o v á  a d a to v á  z a ř íz e n í D a to v é  - s w itc h  L 2  2 4  
p o rtů  10 /  100, 2 x  S F P

k u s 1,000 61  4 0 0 ,0 0 61 4 0 0 ,0 0

76 K 7596525012 Montáž informační tabule na nosnou konstrukci 
hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg kus 13,000 6 560,00 85 280,00

77 K 7596525022 Montáž informační tabule zadní plochou nebo bokem 
na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 150 kg kus 10,000 4 800,00 48 000,00

78 M 7 5 9 5 6 0 0 3 9 0
P ře n o s o v á  a d a to v á  z a ř íz e n í D a to v é  - s w itc h  L 2  
p rů m y s lo v é  p ro v e d e n í 8 p o r tů  1 0 /1 0 0 ,  2 x  S FP , D C

k u s 8 ,0 0 0 4 4  10 0 ,0 0 3 5 2  8 0 0 ,0 0

79 K 7596527014 Demontáž informační tabule z nosné konstrukce 
hmotnosti tabule jednotlivě do 300 kg kus 22,000 5 080,00 111 760,00

80 K 7597135010 Montáž prvku (čidlo, snímač, siréna) pro EZS kus 87,000 1 270,00 110 490,00

81 K 7598035010
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových 
délkách metodou OTDR a TM na skládce, kabelu s 12 
vlákny

kus 1,000 26 600,00 26 600,00

82 K 7598035055
Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových 
délkách metodou OTDR a TM po položení nebo 
zavěšení, kabelu s 12 vlákny

kus 8,000 22 500,00 180 000,00

83 K 7598095647 Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení 
(zapojovače a pod.) kus 1,000 3 300,00 3 300,00

84 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém 
zařízení hod 55,000 1 070,00 58 850,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod 
Objekt:

2 - ŽST Havlíčkův Brod 
Soupis:

02 - HSV - informační tabule ŽST Havlíčkův Brod

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49285751
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň DIČ: CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 150,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 21 150,00 21,00% 4 441,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 591,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

2 - ŽST Havlíčkův Brod
Soupis:

02 - HSV - informační tabule ŽST Havlíčkův Brod
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

02.09.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 150,00

HSV - Práce a dodávky HSV 21 150,00

5 - Komunikace pozemní 21 150,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

2 - ŽST Havlíčkův Brod
Soupis:

02 - HSV - informační tabule ŽST Havlíčkův Brod
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 150,00

D HSV Práce a dodávky HSV 21 150,00

D 5 Komunikace pozemní 21 150,00

1 K 5915005020 Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 
třídy těžitelnosti I skupiny 2 m3 5,000 1 350,00 6 750,00

2 M 5 9 6 4 1 6 1 0 1 5
B e to n  le h c e  z h u tn ite ln ý  C  2 0 /2 5 ;X C 2  v y h o v u je  iX C 1  
F 5  2  3 6 5  2  86 2

m 3 5 ,0 0 0 2  8 8 0 ,0 0 14 4 0 0 ,0 0
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod 
Objekt:

2 - ŽST Havlíčkův Brod 
Soupis:

03 - VRN - informační tabule ŽST Havlíčkův Brod

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49285751
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň DIČ: CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 441 830,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 441 830,00 21,00% 512 784,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 954 614,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

2 - ŽST Havlíčkův Brod
Soupis:

03 - VRN - informační tabule ŽST Havlíčkův Brod
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

02.09.2024

Cena celkem [CZK]

2 441 830,00

2 441 830,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

2 - ŽST Havlíčkův Brod
Soupis:

03 - VRN - informační tabule ŽST Havlíčkův Brod
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 441 830,00

d VRN_______ Vedlejší rozpočtové náklady__________________________ ___________ 2 441 830,00
1 K 022101001 Geodetické práce Geodetické práce před opravou % 1,000 40 000,00 40 000,00

2 K 022101021 Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 
opravy % 1,000 80 000,00 80 000,00

3 K 023101031 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč kus 1,000 868 440,00 868 440,00

4 K 023101031.1 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč kus 1,000 560 590,00 560 590,00

5 M 7 5 9 3 3 1 0 4 9 0
K o n s tru k č n í d í ly  S k říň  p le c h o v á  v  p ro v e d e n í m o b iliá ře  
S Ž

k u s 3 ,0 0 0 4 0  10 0 ,0 0 120 3 0 0 ,0 0

6 K 029101001 Demontáž stávajících zařízení, drobný montážní 
materiál % 0,015 8 000 000,00 120 000,00

7 K 029101001_R Ostatní náklady (dokončovací práce, instalace 
informačního panelu včetně kabeláže apod.) Kč 1,450 450 000,00 652 500,00
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Stavba:
Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod 

Objekt:
2 - ŽST Havlíčkův Brod 

Soupis:
04 - Kamerový systém ŽST Havlíčkův Brod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Uchazeč:
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

02.09.2024

49285751
CZ49285751

Poznámka:

Cena bez DPH 2 685 161,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 685 161,00 21,00% 563 883,81

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 249 044,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

2 - ŽST Havlíčkův Brod
Soupis:

04 - Kamerový systém ŽST Havlíčkův Brod
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

02.09.2024

Cena celkem [CZK]

2 685 161,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava informačních systémů v ŽST Jihlava a ŽST Havlíčkův Brod
Objekt:

2 - ŽST Havlíčkův Brod
Soupis:

04 - Kamerový systém ŽST Havlíčkův Brod
Místo: Datum: 02.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 685 161,00
1 M 7 5 9 3 3 2 0 6 6 3 _ R P ro p o jo v a c í k a b e l H D M I 10m k u s 2 ,0 0 0 1 3 2 0 ,0 0 2 6 4 0 ,0 0

2 K 029101001 Drobný montážní materiál % 0,035 1 500 000,00 52 500,00

3 M 7 5 9 0 5 4 0 6 1 3

S la b o p ro u d é  ro zvo d y , k a b e ly  p ro  p ř ív o d  a v n itřn í 
in s ta la c i U T P /F T P  k a te g o r ie  6, 2 5 0 M H z  1 G b p s  F T P  
p ro p o jo v a c í k a b e l R J 4 5 /R J 4 5  5 m

k u s 5 ,0 0 0 16 1 ,0 0 8 0 5 ,0 0

4 K 7491453010 Montáž pozinkovaných kabelových roštů délky 3 m, 
šířky do 600 mm kus 100,000 568,00 56 800,00

5 K 7492551010 Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 m 8,000 72,00 576,00
6 K 7492553012 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 35 mm2 m 49,000 128,00 6 272,00

7 M 7 4 9 1 4 0 3 7 0 0
K a b e lo v é  ro š ty  a ž la b y  K a b e lo v é  ž la b y  p le c h o v é , 
p o z in k o v a n é  V íko  M A R S  E K O  125 51 5 1

m 3 0 0 ,0 0 0 8 6 ,0 0 2 5  8 0 0 ,0 0

8 M 7 4 9 1 4 0 3 4 9 0
K a b e lo v é  ro š ty  a ž la b y  K a b e lo v é  ž la b y  p le c h o v é , 
p o z in k o v a n é  M A R S  E K O  1 2 5 /5 0  5 1 0 2

m 3 0 0 ,0 0 0 18 9 ,0 0 5 6  7 0 0 ,0 0

9 K 7492751020
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 
2,5 mm2

kus 4,000 347,00 1 388,00

10 M 7 5 9 0 5 4 0 6 2 9

S la b o p ro u d é  ro zvo d y , k a b e ly  p ro  p ř ív o d  a v n itřn í 
in s ta la c i U T P /F T P  k a te g o r ie  6a, 2 5 0 M H z  1 G b p s  F T P  
S tín ě n é  p á r y , vn itřn í, drá t, n e h o řla v ý , b e z h a lo g e n n í, 
n íz k o d ý m a v ý

m 2 3 9 0 ,0 0 0 5 6 ,0 0 133 8 4 0 ,0 0

11 M 7 4 9 2 5 0 1 7 7 0
K a b e ly , vod iče , š ň ů ry  C u  - n n  K a b e l s ilo v ý  2  a 3 -ž ílo v ý  
Cu, p la s to v á  iz o la c e  C Y K Y  3 J 2 ,5  (3 C x  2 ,5 )

m 2 0 ,0 0 0 2 3 ,0 0 4 6 0 ,0 0

12 K 7499250525 Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých 
dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 1,000 7 780,00 7 780,00

13 K 7499751040 Dokončovací práce zaškolení obsluhy hod 25,000 1 200,00 30 000,00

14 K 7590545014 Montáž vodiče sdělovacího izolovaného v trubce, liště 
nebo roštu m 2 390,000 51,00 121 890,00

15 K 7590545190 Příprava kabelu pro uložení na kabelový rošt do 100 žil kus 40,000 640,00 25 600,00

16 K 7590625030_R Montáž matice pro monitory kam. syst. včetně montáže 
monitoru kus 2,000 14 300,00 28 600,00

17 M 7 5 9 7 2 0 0 1 4 0 _ R
M o n ito r  4 9 "  L C D , p ro v o z  2 4 /7 ; vč. d rž á k u  (m a tic e  p ro  2  
m o n ito ry )

k u s 2 ,0 0 0 5 8  7 0 0 ,0 0 11 7  4 0 0 ,0 0

18 M 7 5 9 6 0 0 0 7 4 0 _ R
R á d io v á  z a ř íz e n í P ř ís lu š e n s tv í d ig itá ln í ra d io s ta n ic e  
n a p á je c í k a b e l (3m )

k u s 1,000 6 1 0 ,0 0 6 1 0 ,0 0

19 K 7592605020 Konfigurace SW v PC hod 3,000 1 310,00 3 930,00
20 K 7593505110 Zatažení ochranné trubky HFX 20 uvnitř objektu m 740,000 39,00 28 860,00

21 M 7 5 9 3 5 0 0 8 4 0
T ra s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í O h e b n á  d v o u p lá š ťo v á  
k o ru g o v a n á  c h rá n ič k a  4 0 /3 1 s m o te k

m 7 4 0 ,0 0 0 13 ,00 9 6 2 0 ,0 0

22 K 7595605185
Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a 
huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 
upevněného - expertní

kus 1,000 4 790,00 4 790,00

2 3 M 7 5 9 2 6 0 0 0 7 0 _ R
P o č íta č e , SW P o č íta č  - P C  k lie n t p ro  k lie n ts k é  
p ra c o v iš tě  k a m e ro v é h o o  s y s té m u

k u s 1,000 5 5  8 9 0 ,0 0 5 5  8 9 0 ,0 0

2 4 M 7 5 9 6 7 3 1 0 6 2
K a m e ro v é  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í  N V R  X P  
E xp e rt, sw p ro  IP  k a m e ry /e n k o d é ry , zák l. l ic e n c e

k u s 1,000 5 3  5 0 0 ,0 0 5 3  5 0 0 ,0 0

2 5 M 7 5 9 6 7 3 1 0 6 4
K a m e ro v é  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í  L ic e n c e  p ro  
p ř ip o je n í d a lš í  je d n é  IP  k a m e ry /e n k o d é ru  d o  X P  E x p e r t

k u s 4 0 ,0 0 0 5  3 3 0 ,0 0 2 1 3  2 0 0 ,0 0

2 6 M 7 5 9 6 7 2 0 0 0 3
D íly  te le v iz n íc h  z a ř íz e n í 3  M p x  v n itřn í IP  k a m e ra  s  IR, 
a n tiv a n d a l

k u s 8 ,0 0 0 2 0  2 0 0 ,0 0 161 6 0 0 ,0 0

2 7 M 7 5 9 6 7 2 0 0 0 2
D íly  te le v iz n íc h  z a ř íz e n í 3  M p x  v e n k o v n í v á le č k o v á  IP  
k a m e ra  s  IR, a n tiv a n d a l

k u s 3 2 ,0 0 0 2 7  9 0 0 ,0 0 8 9 2  8 0 0 ,0 0

2 8 M 7 5 9 6 7 3 0 6 3 6
K a m e ro v é  s y s té m y  C C T V  K a m e ra  f ix n í  A d a p té r  p ro  
m o n tá ž  k a m e r  M X -D 2 4 M /Q 2 4 M  n a  p o v rc h  (ze ď /s tro p ), 
s k ry tá  k a b e lá ž

k u s 4 0 ,0 0 0 2  7 8 0 ,0 0 111 2 0 0 ,0 0

29 K 7596515010 Montáž PC pro kamerové zařízení řídící jednotka kus 1,000 3 840,00 3 840,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 0 M 7 5 9 5 6 0 0 3 9 0
P ře n o s o v á  a d a to v á  z a ř íz e n í D a to v é  - s w itc h  L 2  
p rů m y s lo v é  p ro v e d e n í 8 p o r tů  1 0 /1 0 0 ,  2 x  S FP , D C

k u s 1,000 4 4  10 0 ,0 0 4 4  10 0 ,0 0

31 K 7596735015 Montáž kamery v krytu kus 40,000 850,00 34 000,00

32 K 7596735030 Nastavení kamery provedení vnitřní kus 8,000 1 120,00 8 960,00

33 K 7596735050 Montáž a provedení kamerové zkoušky kus 40,000 5 020,00 200 800,00

34 K 7596735060 Zprovoznění kamery vnitřní kus 8,000 1 940,00 15 520,00

35 K 7596735065 Zprovoznění kamery venkovní kus 32,000 3 110,00 99 520,00

36 K 7596735210 Instalace softwau kamerového systému/lserver kus 1,000 1 980,00 1 980,00

37 K 7596735220 Nastavení a oživení kamerového systému 1 kamera 
stacionární kus 40,000 595,00 23 800,00

38 K 7596735240 Instalace vzdáleného klienta kamerového systému kus 1,000 1 490,00 1 490,00

39 K 7598095661 Vyhotovení revizní zprávy kamerový systém kus 1,000 3 300,00 3 300,00

40 K 7598095700 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém 
zařízení hod 40,000 1 070,00 42 800,00
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram postupu prací

1/1
PŘÍLOHA č. 5

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby



STARM0N
Závazný harmonogram stavebních prací a fakturace Průmyslová 1880, Choceň

"Oprava informačního systému v žst. Havlíčkův Brod a žst. Jihlava"

Popis prací Týdny

2024 2025

s r p e n z á ř í říjen lis to p a d p r o s in e c le d e n ú n o r b ře z e n d u b e n k v ě te n č e rv e n č e r v e n e c s r p e n z á ř í

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Prováděcí a montážní dokumentace 7

Výroba a montáž info zařízení H. Brod 23

Montáž kamerového systému H. Brod 9

Přezkoušení a uvedení do činnosti H. Brod 4

Výroba a montáž info zařízení Jihlava 20

Montáž kamerového systému Jihlava 6

Přezkoušení a uvedení do činnosti Jihlava 4

Dokončení díla,DSP, geodetické zaměření 4

_ _

P ře d p o k la d  fa k tu ra c e  (v  m il. K č)
s r p e n z á ř í říjen lis to p a d p r o s in e c le d e n ú n o r b ře z e n d u b e n k v ě te n č e rv e n č e r v e n e c s r p e n z á ř í

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Celá stavba 31 5 1 3 ,-  K č 1,2 13 2,7 12 2,1 0,5



Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

PŘÍLOHA C. 6

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč, MBA

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 26, 
611 43 Brno

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení xxx

Adresa Pávovská 2a, 586 01 Jihlava

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení xxx

Adresa Pávovská 2a, 586 01 Jihlava

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ladislav Mikulecký

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail xxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení xxx

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail txxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx
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SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
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Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení xxx

Adresa Průmyslová 1880,565 01 Choceň

E-mail xxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení xxx

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail xxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení xxx

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail xxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení xxx

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail xxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení xxx

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail xxx@starmon.cz

Telefon +420 xxx
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

P o j iš t ě n í D íla  m in im á ln ě  p ro t i p o š k o z e n í n e b o  z n ič e n í 

p o ž á re m , v ý b u c h e m , ú d e re m  b le s k u  a n á ra z e m  n eb o  
z ř íc e n ím  le ta d la ,  p o v o d n í,  z á p la v o u ,  v ic h ř ic í,  k ru p o b it ím , 

s e s u v e m  p ů d y , z ř íc e n ím  s k a l či z e m in ,  la v in a m i,  p á d e m  
s t ro m ů , s to ž á rů  a j in ý c h  p ře d m ě tů ,  z e m ě t ř e s e n ím ,  t íh o u  
sn ě h u  a n á m ra z y ,  v o d o u  v y t é k a j íc í  z  v o d o v o d n íc h  z a ř íz e n í 

a d á le  p ro  p ř íp a d  o d c iz e n í n e b o  ú m y s ln é h o  p o š k o z e n í 
s ta v e b n íc h  s o u č á s t í,  a to  v č e tn ě  p o j iš tě n í s ta v e b n íc h  a 

m o n tá ž n íc h  v ý k o n ů .

3 1 .5 1 2 .5 6 8 ,-  K č  b e z  D P H

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 20 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 40 mil. Kč v úhrnu za rok
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA

- - -

- - -

- - -
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PŘÍLOHA C. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

• neobsazeno
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Osvědčení

Zhotovitel obdržel vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací společně 
se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele
https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel prohlašuje, že vzor Osvědčení o řádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací mu byl v elektronické podobě předán před podpisem 
této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah 
je pro něj závazný.

PŘÍLOHA C. 10
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Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Zhotovitel obdržel vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce společně se 
zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, 
zhotovitel prohlašuje, že vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce mu byl 
v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že 
s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA C. 11
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