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SMLOUVA O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

1. mluvní strany 

Objednatel: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zastoupená: Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel:     

obchodní firma/jméno: Gasol s.r.o. 

se sídlem: Žďárek 8, 400 02 Libouchec 

IČO/dat. nar.: 070 61 048 

DIČ: CZ07061048 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 41524 

Bankovní spojení:  

zastoupen(á): Jiřím Šulcem, jednatelem společnosti 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“): 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Objednatel je vlastníkem pozemků p.č.511 a p.č.517 jejíž nedílnou součástí je stavba č.p.128/2 a 

129/4 v k.ú. Všebořice, obci Ústí nad Labem. 

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu 

„REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.128/2, 129/4 ULICE TICHÁ K.Ú. VŠEBOŘICE“ (dále jen „dílo“) a 

poskytnout související plnění, to vše za podmínek dle této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu. 

2.3. Předmětem díla jsou stavební práce na budovách uvedených v bodě 2.1, dle předložené nabídky 

zhotovitele a dle položkového rozpočtu. Dílo je podrobně vymezeno v projektové dokumentaci pro 

stavební řízení a provádění stavby zpracované společností A2-PORT s.r.o., projekční kancelář, IČO: 

25424866, Opletalova 155, Litvínov 3, PSČ 436 03. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této 

smlouvy. 



 

 

2/8 
 

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, (b) 

podmínkami a přílohami zadávací dokumentace na zakázku, jakož i (c) nabídkou zhotovitele 

učiněnou v rámci zadávacího řízení. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, které jsou pro 

zhotovitele závazné, mají dříve uvedené dokumenty přednost před dokumenty uvedenými později. 

Hlavní dokumenty mají přednost před jejich přílohami. Dříve uvedené přílohy mají přednost před 

přílohami uvedenými později. 

2.5. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými normami 

vztahujícími se k plnění dle této smlouvy. Zhotovitel provede dílo způsobem, který zaručí možnost 

objednatele a jiných osob dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat k účelům, ke kterým je 

dílo zhotoveno. 

2.6. Místem zhotovení díla (staveništěm) jsou pozemky p.č.511, p.č.517 a budovy č.p.128/2 a 129/4  

v k.ú. Všebořice, resp. ty její části, které jsou k provedení díla nezbytné, a v nezbytném rozsahu 

rovněž okolní pozemky. Zhotovitel zajistí, že stavba bude prováděna tak, aby nebyla zásadně 

narušena činnost objednatele – provoz budovy č.p.128/2 a 129/4. S ohledem na to zhotovitel 

provede dílo podle harmonogramu prací, který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a 

v případě nedosažení shody určen závazně objednatelem, a z něhož vyplyne přizpůsobení doby a 

způsobu provádění díla potřebám objednatele. 

2.7. V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto 

smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v podmínkách soutěže o nejvhodnější 

nabídku, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně upozornit objednatele 

a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V případě, že tuto skutečnost zjistí 

objednatel, uvede o tom záznam ve stavebním deníku a oznámí ji zhotoviteli. V takovém případě se 

zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce písemným dodatkem této smlouvy a objednatel 

je oprávněn od ceny díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu 

(vyplněného soupisu prací s výkazem výměr). Pokud zhotovitel taková plnění již zcela nebo částečně 

provedl, budou mu tato plnění alikvotně uhrazena dle výkazu výměr pouze za předpokladu, že 

zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl zjistit dříve, že taková plnění není třeba provádět. 

3. Termíny provádění díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtě do 31. 03. 2025. O předání a převzetí staveniště 

sepíší smluvní strany předávací protokol. 

3.2. Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla pouze v případech, pokud je jeho 

plnění zpožděno nebo bude zpožděno z některého z následujících důvodů: 

a) plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany 

objednatele (pokud ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění závazku 

zhotovitelem); 

b) posunutí termínu zahájení stavebních prací nebo předání staveniště objednatelem, který si 

toto právo vyhrazuje; 

c) v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště do 5 dnů ode dne uplynutí lhůty pro provedení díla 

podle bodu 3.1 této smlouvy, případně prodloužené podle bodu 3.3 této smlouvy. 
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4. Cena za provedení díla a platební podmínky 

4.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná 

po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto: 

Cena díla bez DPH: 7 138 608,60 Kč 

DPH z ceny díla: 1 499 107,81 Kč 

Cena díla včetně DPH: 8 637 716,41 Kč 

4.2. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Součástí rozpočtu jsou 

souhrnný list stavby, rekapitulace objektů stavby, krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a 

rozpočet. Zhotovitel měl možnost prověřit, že rozpočet je úplný a zaručuje proto jeho úplnost. 

4.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

4.4. Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů upravujících 

výši daně z přidané hodnoty. Cena za provedení díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české 

měny, hodnotou kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 

kurs, stabilitou měny nebo cla. 

4.5. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla a veškeré ostatní náklady 

nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

4.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu po řádném předání a převzetí provedené 

díla bez vad a nedodělků. Splatnost ceny díla (s výjimkou pozastávky) je 30 dnů ode dne doručení 

faktury objednateli. Na návrh zhotovitele se mohou strany dohodnout na jedné průběžné fakturaci 

dle prostavěnosti; zhotovitel je v takovém případě oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu na již 

provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem. Fakturace dle prostavěnosti je 

možná nejvýše do takové částky, aby závěrečný daňový doklad – faktura na doplatek ceny díla 

zněla nejméně na 1.000.000,- Kč se zohledněním pozastávky podle bodu 3.8 této smlouvy. 

Odsouhlasení provedených prací objednatelem v rámci průběžné fakturace nenahrazuje předání a 

převzetí dotčené části díla, objednateli je zachováno právo kdykoliv vytknout případné vady a 

nedodělky na těchto pracích a záruční doba ohledně takto fakturované části díla nepočíná běžet, 

dokud nedojde k předání a převzetí díla jako celku.  

4.7. Část konečné ceny díla ve výši 5 % představuje pozastávku, jejíž splatnost nastává po uplynutí doby 

záruky za jakost, přičemž objednatel je i před uplynutím této doby oprávněn provést proti 

pozastavené části ceny díla započtení svých pohledávek za zhotovitelem.  

4.8. Pozastávku dle bodu 4.7 lze nahradit bankovní zárukou. Tato bankovní záruka bude předložena 

společně s konečnou fakturou. 

4.9. Bude-li možné některé součásti pozemků, které z nich budou odstraněny při provádění díla, 

zpeněžit, je zhotovitel povinen zpeněžit je s péčí řádného hospodáře, výnos ze zpeněžení 

objednateli prokázat a buď mu jej vydat, nebo o něj snížit cenu díla. 

5. Předání a převzetí provedeného díla 

5.1. Zhotovitel předá objednateli provedené dílo v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy. 
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5.2. Zhotovitel připraví k předání/převzetí provedeného díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek 

a revizí nutných k řádnému užívání díla. 

5.3. O průběhu předání a převzetí provedeného díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve 

kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením díla, sepíší zjištěné nedodělky 

a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění. 

5.4. V případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou podstatného 

rázu nebo brání jeho řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout dílo převzít. V takovém případě 

se do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítnul převzít dílo, a popíše se důvod 

tohoto odmítnutí.  

5.5. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo nepředá 

objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla s vadami a nedodělky nevzniká zhotoviteli právo na 

zaplacení ceny díla. 

6. Nebezpečí škody, vlastnictví předmětu díla 

6.1. Objednateli vzniká vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich zabudováním do struktury díla. 

6.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele po prokazatelném předání 

a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

6.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím osobám 

vzniklou v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv škodu 

způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele. 

7. Odpovědnost zhotovitele za vady, záruka 

7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se 

vyskytnou před započetím běhu záruční lhůty, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v záruční 

době.  

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání 60 (šedesát) měsíců. 

7.3. Záruční doba počíná běžet po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

7.4. Vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční lhůty dle předchozího odstavce se zhotovitel zavazuje 

odstranit nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího vytknutí objednatelem, pokud smluvní strany s 

ohledem na charakter vady písemně nedohodnou lhůtu delší. Pro případ prodlení s odstraněním vady 

sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. 

Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu 

odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu 

nenese odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen 

platit uvedenou smluvní pokutu, ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 

náklady spojené s odstraněním takovéto závady. Pokud zhotovitel neodstraní písemně vytčené vady 

včas, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo 

požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady a náhradu škody. 

7.5. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu trvání záruky za jakost. Objednatel 

tedy není povinen vytknout vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči 

zjistit, ale je tak oprávněn učinit kdykoli v průběhu doby záruky za jakost. 
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7.6. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný záznam 

o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou. 

8.2. Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním předpisům a 

technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí být 

schváleny pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat 

jednotně na celém díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu 

provedených prací. 

8.3. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není 

v projektové dokumentaci požadováno jinak. 

8.4. Zhotovitel je povinen objednateli předat příslušnou průvodní dokumentaci díla (atesty, technické 

parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudač-

ního souhlasu s užíváním díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

8.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k 

charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 

8.7. Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu 

provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání 

a převzetí, a to do výše ceny díla. 

9. Spolupůsobení objednatele 

9.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňující provedení díla. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po podpisu této smlouvy v den, který zhotoviteli oznámí 

nejméně tři pracovní dni předem. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště 

nemá zjevné překážky nebo vady bránící řádnému provedení díla. 

9.3. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskytne po 

řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně. 

10. Podmínky pro provedení díla 

10.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je 

zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání 

písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří zaměření 

skutečného provedení zakrývaných částí díla, bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním 

prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce na 

vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. Tyto práce budou 

vždy s dostatečným předstihem specifikovány zástupcem objednatele. 
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10.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 

nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. 

Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel odstoupit od 

smlouvy. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co 

nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby. 

10.4. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení. 

10.5. Objednatel organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců 

objednatele, zhotovitele příp. projektanta. Kontrolní den zorganizuje objednatel alespoň jednou za 

týden provádění díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží 

zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být 

aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí 

souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho 

vyplývajícími. 

10.6. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi subdodavateli, ve 

znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách se subdodavateli nesjedná takové ustanovení, které 

by splnění této povinnosti bránilo. 

10.7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem nebo 

vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech: 

− osoba neplní své povinnosti řádně; 

− osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva; 

− osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního prostředí 

nebo její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích osob. 

10.8. Objednatel může stanovit osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Tato osoba není 

oprávněna právně jednat za zhotovitele ve věcech změn této smlouvy a není oprávněn činit ani 

žádné faktické úkony, kterými by se změna této smlouvy připustila. Změnu osoby vykonávající 

technický dozor oznámí objednatel zhotoviteli. 

11. Odpovědnost za škody 

11.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, pokud 

byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně subdodavatelů) podílející se na provádění díla 

po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků 

uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem. 

12. Důsledky porušení povinností smluvních stran 

12.1. Pro případ, že zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení díla, 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové 

výše 300.000,- Kč. 

12.2. Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní pokuta ve 

výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 300.000,- Kč. 
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12.3. Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této smlouvě 

stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

12.4. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena práva na náhradu škody. Práva (nároky) na 

zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku. Objednatel má 

právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči kterékoliv splatné 

pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

12.5. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením o smlouvy 

objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby. 

13. Právo na odstoupení od smlouvy 

13.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. 

13.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele 

s provedením a předáním díla o více jak 14 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut. 

13.3. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. 

Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě, kdy bude objednatel 

v prodlení s úhradou faktur delším než 120 dní. 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 odstavec e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům provádějícím audit a 

kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činností spojených s předmětem této smlouvy. 

14.3. Ochrana osobních údajů: 

a) V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 – Obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) bude Objednatel osobní údaje zpracovávat 

pouze pro účely a v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Jakmile pomine účel, 

pro který byly osobní údaje zpracovávány, Objednatel osobní údaje zlikviduje. 

b) Objednatel prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovány manuálně v písemné formě a 

pomocí výpočetní techniky, a to vlastními zaměstnanci správce, kteří se Objednateli písemně 

zavázali v souladu s Nařízením k povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

c) Objednatel informuje Zhotovitele, že má právo požadovat informaci, jaké osobní údaje 

Zhotovitele Objednatel zpracovává, k jakému účelu je zpracovává. Dále má právo požadovat 

vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, 

právo na doplnění či opravu nebo výmaz osobních údajů.  

d) V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údaje 

má právo se Zhotovitel obrátit na Objednatele nebo na dozorový úřad.  

e) Kontakt na našeho pověřence ochrany osobních údajů je umístěn na www.dpmul.cz /záložka 

GDPR. 

http://www.dpmul.cz/
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14.4. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou následující dokumenty: 

1) Nabídka zhotovitele 

2) Rozpočet 

14.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají 

účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

14.6. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti 

zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění. 

 

V Ústí nad Labem dne V Ústí nad Labem dne  

 

________________________ ________________________  

Dopravní podnik města Gasol s.r.o. 

Ústí nad Labem a.s.   

 

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA Jiří Šulc 

výkonná ředitelka společnosti jednatel společnosti 

 


