
„Studie proveditelnosti sanace azbestu, 
Svídnická 506/1,181 00 Praha 8 - Troja“

Smlouva o dílo 
č. D 38/2024

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících, 
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku 

(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

ČI. I
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:
IČ :
DIČ :

Bankovní ústav :
Číslo účtu :

E-mail :

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel organizace

(dále jen „objednatel"),

a

2.1 Zhotovitel
Sídlo

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

b) ve věcech technických:
IČ :

DIČ :

Bankovní ústav :
Číslo účtu :

E-mail

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2,15500 Praha 5

Petr Staněk, MBA, jednatel

485 89 241 

CZ48589241

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. 
Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva")
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ČI. II.
PŘEDMĚT DÍLA

Studie proveditelnosti sanace azbestu, Svídnická 506/1,18100 Praha 8 - Trója

2.1. Zpracování Studie proveditelnosti sanace azbestu, která bude obsahovat všechny důležité údaje 

(podklady) týkající se sanace azbestu, a to jak z pohledu investora, tak sanační firmy. Studie 

slouží zejména pro výběrové řízení na realizaci sanace azbestu a stanovuje legislativní rámec 

provádění prací s azbestovými materiály.

2.2. Ostatní výkony a podmínky:

plnění bude zajištěno osobami odborně způsobilými, tj. oprávněnými autorizovanými 

osobami dle zákona č.360/1992 Sb. ve znění posledních změn, doplňků a novel a dle 
standardů specifikovaných „Výkonovým a honorářovým řádem" vydaným ČKAIT, ČSSI a ČKA 

při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených 
zástupců, které neodporují platným předpisům ČSN a závazným normám EU vydaným jako 

tzv. Eurokód

dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony, vyhláškami a předpisy 

pravidelné konzultace navrhovaných postupů a řešení se zadavatelem nebo jeho 

pověřenými zástupci.

2.3. Vstupní podklady, které poskytne investor, pokud jimi disponuje:

textové zadání objednatele

ČI. III.

MÍSTO ODEVZDÁNÍ DÍLA

Místem odevzdání díle je: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková

organizace, U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

ČI. IV.

DOBA PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

4.2. Termín dokončení: odevzdání studie nejpozději do 40 pracovních dnů od podpisu smlouvy.

4.3. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:

kompletní studii specifikovanou v článku 2.1. smlouvy v tištěné podobě v počtu 2 

vyhotovení.

4.4. Předání studie v elektronické podobě ve formátu PDF s elektronickým podpisem.
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ČI. v.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

Nabídková cena celkem:________________________________________________485.000,- Kč

DPH 21% 101.850,-Kč

Nabídková cena včetně DPH:___________________________________________ 586.850,- Kč

/slovy: pět set osmdesát šest tisíc osm set padesát korun českých/

5.2. Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zahrnovat provedení všech potřebných 
stavebně technických průzkumů a zaměření a ověření současného stavu objektu školy, včetně 
připomínek v návaznosti na vnitřní dispozici školy.

5.3. Zaplacení díla bude provedeno po jeho dokončení a protokolárním předání objednateli na 
základě jednorázové (konečné) faktury za dílo, kterou zhotovitel doručí objednateli nejpozději 
do 30 kalendářních dnů po protokolárním předání díla dle čl.4.2. této smlouvy.

5.4. Splatnost faktury se stanoví do 21-ti dnů po jejím doručení objednateli, zaplacením díla se 
rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.5. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 489/2009 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

5.6. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání díla (předmětu smlouvy) 
objednateli. Dnem předání díla, se rozumí den vyznačený na předávacím protokolu při osobním 
převzetí pracovníkem objednatele, nebo podáním na podatelně Servisního střediska Praha 8.

5.7. Porušení splatnosti faktur o více jak 30 dní je považováno za prokazatelné porušení smluvních 
povinností.

5.8. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu s aktuálním, platným zákonem o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže od uzavření smlouvy do data 
vystavení příslušné faktury nabude účinnosti zákon, kterým bude změněna příslušná výše sazby 
této daně.

5.9. Dodatek ke smlouvě bude uzavřen písemně pouze na prokazatelně vzniklé vícepráce, které 
objednatel či zhotovitel nemohl při nejlepší vůli při uzavírání smlouvy předpokládat. Smluvní 
strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou 
formou než formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

5.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále 
není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu 
smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není 
oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného 
touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

5.11. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v 
konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.
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ČI. VI.
Zvláštní ujednání pro případ nesrovnalostí zjištěných v dokumentaci

6.1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:
a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 

stejnému datu,
c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech,
e) popisy na výkresech mají přednost před popisy v rozpočtech,
f) požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami,
g) výměry spočítané z výkresů nemají přednost před výměrami v rozpočtech.

6tÍ Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data.

ČI. VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, odstoupení od smlouvy

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně dalších výkonů včas, vlastními prostředky či 
prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) a řádně předat objednateli dokončené práce 
uvedené v této smlouvě. Zhotovitel má právo provést a předat dílo objednateli před sjednanou 
dobou plnění dle ČI.IV této smlouvy.

7.2. Zhotovitel je povinen vydat objednateli kdatu podpisu této smlouvy a poté na jeho žádost 
kdykoliv během plnění závazků dle této smlouvy, včetně doby poskytnutých záruk, čestné 
prohlášení obsahující informaci o aktuální vlastnické struktuře zhotovitele a poskytnout mu 
seznam subdodavatelů, kterými plní či plnil závazky vyplývající z této smlouvy. Tento závazek se 
zavazuje přenést i na své subdodavatele. Čestné prohlášení dle tohoto ustanovení je zhotovitel 
povinen objednateli doručit nejdéle do 15ti dnů od doručení jeho žádosti. Opakované neplnění 
tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

7.3. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu díla podle platných předpisů.

7.4. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor objektu, které budou dotčeny 
činností zhotovitele. Veškeré obhlídky a práce přímo v objektu je nutno dohodnout a 
koordinovat s pracovníky Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8.

7.5. Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v této smlouvě a v případě, že 
nastala jakákoliv změna či skutečnost týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru 
objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným 
zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména jestliže:
a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů,
b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně, nebo na 

základě dohody s objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele 
vyzval ke znovuzahájení prací,

c) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
d) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 

zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
e) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se zadáním objednatele,
f) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla, nebo jeho části bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele,
g) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
h) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či 

vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
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i) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení 
o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně 
písemně oznámit.
Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká 
zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka 
odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu 
z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli.
Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně 
zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž 
by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení 
úpadku než prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani 
v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky 
zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

j) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidacerzhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit.

7.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle ČI. 7.5, musí být převzato dílo v rozpracované podobě ke 
dni odstoupení a zhotoviteli uhrazena odpovídající rozpracovanost ke dni, kdy se o odstoupení 
dozvěděl. Současně s předáním rozpracovaného díla udělí zhotovitel objednateli autorský 
souhlas s následným nakládáním s tímto dílem.

7.7. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou 
faktur po dobu delší než 60 dní.

7.8. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem 
doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem 
vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

ČI. Vlil.
Odpovědnost za vady, záruka

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že v rozpočtu 
(výkazu výměr) schází položka, která vyplývá z výkresové či z jiných součástí projektové 
dokumentace DSP, nebo je v rozpočtu uveden chybný počet měrných jednotek. Za vadu se 
považuje rovněž skutečnost, že v projektové dokumentaci DSP a ve výkazu výměr chybí plnění, 
které je nezbytné k provedení díla.

8.2. Záruka za jakost na plnění se stanovuje na 36 měsíců od protokolárního předání díla objednateli.

8.3. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění.

8.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji 
v co nejkratším možném termínu, ode dne doručení písemné reklamace. Je-li to technicky 
možné do 5 kalendářních dnů, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li 
se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 kalendářních dnů.

8.5. Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný (ledaže škodu způsobí):
a) za žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím projektu 

objednatelem,

b) za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel
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ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto 
nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval.

c) za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, 
které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

d) za prodlení, opomenutí a škody způsobené objednatelem. Z toho vyplývá, že termín 
dokončení projektové dokumentace by se v těchto případech adekvátně prodloužil.

ČI. IX.
Smluvní pokuty

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním realizačních termínů sjednaných v této 
smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

9.2. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne 
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit
v důsledku vyšší moci.

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. VII., zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý případ.

9.4. Za každý započatý den, ve kterém nebyly zaplaceny řádně a včas finanční prostředky za plnění ze 
strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky.

9.5. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

9.6. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

ČI.X.
Ostatní ujednání

10.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

10.2. Originály všech dokumentů výkresů, skic, specifikací a zpráv jsou majetkem objednatele.

10.3. Zhotovitel bude při podpisu smlouvy dokladovat smlouvou, že je pojištěn na odpovědnost za 
škody a bude tuto smlouvu nadále udržovat v platnosti. Zajistí, aby pojišťovna včas upozornila 
objednatele, pokud by měla pojistná ochrana skončit předčasně. Náklady na pojištění jdou ktíži 
zhotovitele.

10.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), a 
dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv 
v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný 
souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění dle zákona o 
registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává 
objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro 
splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.
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ČI. XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou výtiscích.

11.2. Případné změny této smlouvy mohou být sjednány pouze na základě písemných smluvních 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Případné spory, které by případně vznikly z plnění této smlouvy, budou řešeny soudy České 
republiky. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

11.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, nebo za mimořádně či 
jednostranně nevýhodných podmínek.

11.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze dne ^-TV Praze dne ^

Za objednatele: Za zhotovitele:

Příloha č.l - Nabídka zhotovitele ze dne 28.5.2024
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SGS Czech Republic, s.r.o

NABÍDKA
STUDIE PROVEDITELNOSTI SANACE AZBESTU

Předmět: školní komplex Svídnická 506/1,181 00 Praha, Trója viz Foto č. 1

Foto č. 1 - (zdroj: mapy. cz) - Celkový pohled na komplex.

V Praze dne: 28.05.2024 
Číslo nabídky: 20240528_01

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic 
IČ 48589241, DIČ CZ48589241,
zapsána v OR MS Praha, odd. C. vl. 18205. dne 8. 3. 1993





SGS
1 Představení společnosti

Skupina SGS je největší nezávislou společností poskytující management rizik, inspekční, testovací 
certifikační a verifikační organizací, která operuje ve více než 140 zemích světa, v celkem 2400 pobočkách a 
laboratořích a zaměstnává více než 95.000 zaměstnanců.

Společnost SGS, s vedením sídlícím v Ženevě, byla založena roku 1878. Tato dlouhá historie dokládá 
pověst nezávislosti, bezúhonnosti, profesionality a zkušenosti, které se společnost SGS globálně těší.

SGS Czech Republic, s.r.o. byla založena v roce 1993 jako dceřiná společnost SGS Group. Dnes 
jsme vedoucí lokální společností v poskytování inspekčních, testovacích a certifikačních služeb, pomáháme 
organizacím řídit a snižovat rizika a zvyšovat tak jejich efektivitu již téměř v každém sektoru. Nabízíme širokou 
škálu služeb nejen pro různá odvětví průmyslu, jako je automobilový, petrochemický, potravinářský či 
stavebnictví, ale také pro obory zabývající se testováním spotřebního zboží či oblastí životního prostředí.

S naším celorepublikovým pokrytím můžete profitovat z lokálních řešení s globálním zásahem 
zahrnujícím projektový management, technický dozor investora, zpracování Technických Due 
Diligence, technických inspekcí, expertních posudků a činností koordinátorů BOZP.

Dále provádíme řízení rizik v environmentální oblasti i bezpečnosti práce, nabízíme energetický 
management, kompletní průmyslovou hygienu, zajistíme soulad s legislativními požadavky, produktovou i 
systémovou certifikaci a mnoho dalších, nezávislých služeb, které v detailech naleznete na webových 
stránkách společnosti https://www.sgsgroup.cz/.

2 Hlavní činnosti nabízené SGS Czech Republic
* Testovací služby

SGS testuje kvalitu výrobků a jejich provedení s ohledem na zdraví, bezpečnost a soulad s 
prováděcími předpisy a technickými normami. SGS využívá především své laboratoře nebo laboratoře 
v blízkosti zákazníka.

■ Inspekční služby
SGS kontroluje a ověřuje množství a kvalitu obchodovaného zboží. Inspekce probíhají u výrobce, 

dodavatele nebo během vyložení/naložení na jiném místě.
■ Konzultační služby, expertní posudky, technické Due Diligence

SGS nabízí tyto expertní služby orientované přímo na požadavky klientů v různých oborech, zejména 
ve věci posuzování objektů a jejich technického stavu jako celku, tak ve specifických částech.

" Certifikační služby
SGS je certifikačním orgánem pro výrobky, systémy a/nebo služby splňující požadavky relevantních 

norem (např. ISO, GOST R, EN, ASTM). SGS také rozvíjí a certifikuje vlastní standardy.
Verifikační služby
Verifikační služby SGS zajišťují, že výrobky a služby jsou v souladu s globálními standardy a místními 

předpisy. Kombinace globálního pokrytí, místní zkušenosti, a odborné znalosti zaručují, že SGS pokrývá celý 
dodavatelský řetězec od surovin po finální spotřebu.
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■ Konzultační služby

SGS nabízí konzultační služby orientované přímo na požadavky klientů v řadě průmyslových oborů i 
v oblasti životního prostředí.

• AZBEST
Problematiku azbestu řeší experti z akreditovaného Inspekčního orgánu - Azbest, který působí 

v rámci divize EHS, SGS Czech Republic, s.r.o. V této oblasti nabízíme zejména tyto služby:
o Inspekce výskytu azbestu (akreditovaný postup) - stavebně technické průzkumy se zaměřením 

na zjištění rozsahu výskytu azbestu, odběry vzorků materiálů, monitoring/měření prostředí, 
zajištění analýz u akreditovaných laboratoří, hodnocení výsledků, analýza rizik pro azbestové 
materiály s ohledem na jejich nebezpečnost.

o Supervize sanace azbestu (akreditovaný postup) - posouzení projektu sanace, kontrola 
dodržování stanovených sanačních postupů v průběhu sanace, monitoring/měření v průběhu a 
po ukončení sanace, posouzení úspěšnosti sanace.

o Registr azbestu. Ucelená databáze obsahující nejdůležitější informace o výskytu azbestu 
v objektech. Registr slouží pro smysluplné plánování investic, k ochraně zdraví a prevenci 
havárií.

o Studie proveditelnosti sanace azbestu. Obsahuje podklady důležité pro sanaci azbestu, a to 
jak z pohledu zadavatele, tak sanační firmy. Jedná se zejména o stručný popis postupu sanace 
azbestu, stanovení předpokládané ceny a doby sanace azbestu, stanovení předpokládané ceny 
a časové náročnosti monitoringu/měření v průběhu / po ukončení sanace azbestu. Pro 
vypracování studie je nezbytné provedení stavebně technického průzkumu výskytu azbestu.

o Krizový plán azbest. Cílem je zajistit bezpečnost osob pohybujících se v objektu; eliminovat 
zdravotní rizika; eliminovat rizika ztrát na majetku; specifikovat typové situace, při kterých může 
dojít k narušení azbestových materiálů a následné kontaminaci ovzduší azbestovými vlákny; 
popsat opatření pro případ, že již dojde k narušení azbestových materiálů atd.

o Školení se zaměřením na problematiku azbestu v životním prostředí a případně další činnosti.

Mezi významné projekty realizované v poslední době naší společností v oblasti azbestu patří:

Areál Lafarge Cement, a.s., 
Čížkovice. Komplexní průzkum 

výskytu azbestu, monitoring vnitřního 
prostředí a vypracování Registru 

azbestu

Poliklinika, Plaňanská 1, Praha 10.
Supervize při odstraňování 

azbestových materiálů a usazeného 
azbestového prachu v rámci celkové 

rekonstrukce polikliniky.

Budova Zastupitelského úřadu ČR 
v Berlíně. Komplexní průzkum 

výskytu azbestu včetně monitoringu 
prostředí.

Typy všech služeb SGS jsou šity přímo na míru klienta a jeho specifickým požadavkům.
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3 Předmět a rozsah nabídky

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí fasády a střešního pláště školy Svídnická 506/1,181 00 
Praha, Trója, provedla naše společnost v roce 2017/2018 prvotní průzkum výskytu azbestu (viz Inspekční 
zpráva č. 520729_46 ze dne 10.1.2018). V únoru letošního roku 2024 byla ověřena skladby fasády a 
střešního pláště [viz Dodatek č. 1 (č. dokumentu 50000608) a Dodatek č. 2 (č. dokumentu 50000609) k výše 
uvedené Inspekční zprávě).

Jelikož plánovaná rekonstrukce nevyhnutelně zasáhne do nalezených azbestových materiálů, 
předkládáme Vám Nabídku na zpracování Studie proveditelnosti sanace azbestu (dále jen Studie), která 
obsahuje všechny důležité údaje (podklady) týkající se sanace azbestu, a to jak z pohledu investora, tak 
sanační firmy. Studie slouží zejména jako podklad pro výběrové řízení na realizátora sanace azbestu a 
stanovuje legislativní rámec provádění prací s azbestovými materiálý,

Studie bude obsahovat následující:

• Vstupní informace

• Přehled azbestových materiálů, které budou v rámci rekonstrukce odstraňovány 

Rámcová legislativa platná pro sanaci azbestu

■ Obecná pravidla / zásady / postupy sanace azbestu

• Požadavky na technické vybavení, BOZP a další důležité informace

■ Konkrétní návrh postupu sanace pro všechny odstraňované azbestové materiály

• Časová a cenová náročnost sanace azbestu

■ Návrh provedení technického dozoru nad sanací azbestu (supervize sanace azbestu) pro navrženou 
variantu sanace azbestu

• Návrh / odhad počtu závěrečných měření pro navrženou variantu sanace azbestu (měření se vždy 
odevzdávají na příslušnou HS, která schválila Postup sanace azbestu)

■ Časová a cenová náročnost supervize sanace azbestu a závěrečných měření

4 Metodika
Studii vypracovávají naši experti na problematiku azbestu z akreditovaného Inspekčního orgánu, a to 

ve spolupráci s dalšími specialisty.

5 Nezbytná součinnost a ostatní ujednání
• Odběratel nebude ovlivňovat průběh ani výsledky našich prací.

- Zhotovitel neposkytne třetím osobám žádné informace o Studii, kterou předá výhradně odběrateli, 
pokud nebude odběratelem stanoveno jinak.

6 Rámec realizace projektu / Harmonogram prací
- Zahájení prací: neprodleně po podpisu Smlouvy / Objednávky.

Ukončení prací / předání Studie: do 40 pracovních dnů od podpisu Smlouvy / Objednávky.

Forma: originál v PDF formátu s elektronickým podpisem a 2x tištěná verze (s ohledem na životní 
prostředí zvažte jejich nutnost).

7 Cena za poskytnuté služby
■ Cena bude uhrazena na základě faktury za provedené práce

• Platba za dílo bude svázána s předáním Studie.

■ Celková cena za Studii 485 000 Kč bez DPH
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Adresát: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková
organizace (dále jen Servisní středisko), U Synagogy 2/236, Praha 8, PSČ 180 00

IČ: 006 39 524, DIČ: CZ00639524

Kontaktní osoby:

Zhotovitel: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

Kontaktní osoby:

Nabídka číslo: 20240528 01 ze dne 28.05.2024

Klient je oprávněn tuto nabídku výslovně přijmout nejpozději ve lhůtě 2 (slovy: dvou) 
měsíců ode dne jejího doručeni, a to buďto písemně v listinné podobě (zasláním zásilky na 
adresu sídla SGS) a/nebo elektronické formě (zasláním emailové zprávy na níže uvedenou 
emailovou adresu), osobou oprávněnou jednat ve smluvních věcech za Klienta. V případě, že 
se Klient ve shora uvedené lhůtě k této cenové nabídce nevyjádři, považuje se toto 
nevyjádření se za odmítnutí této cenové nabídky.

Všechny služby jsou poskytovány 
služeb SGS, které jsou dostupné na

kami pro poskytováni
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