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Smlouva o zajištění inženýrské činnosti 
uzavřená podle § 1746 odst. 2. a při analogickém použití § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi: 

Objednatel: Statutární město Jihlava 

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  

Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem 

IČO: 002 86 010 

(dále též jako „objednatel“) 

a  

Poskytovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 

Zastoupený: Ing. Martinem Dufkem, ředitelem divize 05, na základě plné moci 
IČO:  47116901 

(dále též jako „poskytovatel“) 

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“) 

I. Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

inženýrskou činnost – výkon technického dozoru investora (dále též jako „TDI“, „technický dozor 
investora“, „práce“ či „činnosti“) dle své nabídky ze dne 19. 9. 2024 podané do výběrového řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Posílení vodovodní sítě – vodojem Bukovno - inženýrská činnost – 

výkon technického dozoru investora (dále též jako „veřejná zakázka“), na základě jejíchž výsledků je 
uzavírána tato smlouva, a to při realizaci, převzetí a kolaudaci stavby ve smyslu § 161 odst. 2 zák. č. 283/2021 

Sb., stavební zákon v platném znění (dále jen „stavební zákon“) na akci: 

„Posílení vodovodní sítě – vodojem Bukovno“ 

(dále též jako „stavba“) 

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Posílení vodovodní sítě 
– vodojem Bukovno - Jihlava“ vypracované subjektem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 
47116901, se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha, (dále též jako „projektová dokumentace“).  

2. Poskytovatel se dále zavazuje k výkonu činností spojených s prováděním a dokončením stavby v této smlouvě 
uvedené. Jedná se zejména o následující činnosti: 
a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou 

dokumentací, s obsahem smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby (dále též jako 
„smlouva o dílo na stavbu“), s podmínkami stavebního povolení stavby a s dalšími podmínkami 
pro realizaci stavby, 

b) zabezpečení a organizace protokolárního odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně zápisu 
o odevzdání a převzetí,  

c) výkon technického dozoru investora za objednatele - účast technického dozoru investora na stavbě 
minimálně 3 x týdně, 

d) písemně zaznamená každou svou účast na staveništi stavby do stavebního deníku stavby, 
e) soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo na stavbu a dodržování podmínek vyplývajících 

z dokladové části projektové dokumentace, 

f) projednání, kontrola a ve spolupráci s objednatelem příprava dodatků ke smlouvě o dílo na stavbu a jejich 
podkladů, a to v případě provedení změn, doplňků nebo rozšíření stavby (dále též jako „změny stavby“), 
která je předmětem smlouvy o dílo na stavbu tak, aby tyto změny stavby byly vždy provedeny v souladu 

s uzavřenou smlouvou o dílo na stavbu, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a 
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právních předpisů souvisejících, vše v platném znění, přičemž dodatky a změny stavby budou vždy 
předkládány objednateli s vyjádřením poskytovatele k těmto změnám stavby, 

g) poskytování nezbytné součinnosti a vyjádření osobě objednatele v případě jiných změn, skutečností a 
událostí, které nastaly při provádění stavby dle smlouvy o dílo na stavbu, 

h) svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů stavby minimálně 2x měsíčně a dále dle požadavků 
objednatele, přičemž o konání každého kontrolního dne provede zápis do příslušného stavebního deníku a 
dále na jednáních kontrolních dnů stavby pořizuje podrobný písemný záznam, který bude na staveništi 
odsouhlasen všemi účastníky a který neprodleně předá všem dotčeným, originály těchto zápisů včetně 
prezenčních listin a dalších dokladů předá objednateli po ukončení činnosti poskytovatele stanovenou touto 
smlouvou a příslušnými právními předpisy,  

i) kontroluje, potvrzuje a plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou, cenovou správnost a oprávněnost 
fakturace zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby vztahující se k provádění stavby a svým 
podpisem na zjišťovacím protokolu, který tvoří přílohu konkrétní faktury – daňového dokladu zhotovitele 

stavby, potvrzuje objednateli, že práce fakturované zhotovitelem stavby za dané období byly zhotovitelem 
stavby skutečně, řádně a včasně provedeny. Poskytovatel v této souvislosti odpovídá též za škody 
způsobené objednateli odsouhlasením jakkoliv vadného plnění zhotovitele stavby, přičemž vadným 
plněním se rozumí práce fakturované zhotovitelem stavby jako provedené, které však prokazatelně nebyly 
zhotovitelem stavby řádně či včasně provedeny nebo nebyly provedeny vůbec, či byly provedeny v objemu 

menším, než bylo fakturováno,  

j) kontrola těch částí konstrukcí na stavbě, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu realizace stavby s kontrolou správnosti jejich 
provádění, 

k) v průběhu prací na stavbě pořizuje fotodokumentaci zejména před zakrytím jednotlivých konstrukcí stavby, 

kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, 

l) provádí technickou kontrolu prováděných prací, technologických postupů a dodávek materiálů, strojů nebo 
zařízení v rámci stavby, 

m) je oprávněn přerušit stavební práce na stavbě v situaci, kdy práce zhotovitele stavby neodpovídají 
projektové dokumentaci, včetně technologických postupů, plánů zkoušek a dalším relevantním 
dokumentům a je povinen ihned o této skutečnosti písemně (e-mailem) informovat objednatele, 

n) kontroluje dokumentaci skutečně provedených prací, pokud se liší od  projektové dokumentace, dohlíží 
na promítnutí změn do dokumentace skutečného provedení, 

o) spolupráce s pracovníky zpracovatele projektové dokumentace zabezpečujícími autorský dozor 
při zajišťování souladu realizovaných prací, dodávek a služeb na stavbě s projektovou dokumentací,  

p) sledování, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 
(atesty, protokoly apod.), 

q) kontrola dodržování Zásad udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“,  
r) kontrola dodržování povinnosti zhotovitele stavby třídit odpad a vyžadování dokladů prokazujících způsob, 

jakým zhotovitel stavby naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, který vznikl při provádění stavby, a 

to v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, pravidly poskytovatele dotace a případnými dalšími 
právními předpisy upravující nakládání s odpady, 

s) sleduje řádné vedení stavebního deníku stavby v souladu se stavebním zákonem a v rozsahu  platných a 
účinných souvisejících podzákonných právních předpisů a jejich příloh, a podmínkami smlouvy o dílo na 

stavbu; není-li pak stavební deník stavby veden v souladu s tímto ustanovením, musí tuto skutečnost 
poskytovatel prokazatelně oznámit objednateli, a to do tří kalendářních dnů od jejího zjištění, 

t) spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení, nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

u) sleduje harmonogram probíhajících stavebních prací, dokladuje objektivní příčiny prodlení stavebních prací 
na stavbě a písemně (e-mailem) informuje objednatele vždy, pokud k těmto prodlením dojde; zabezpečuje 

u zhotovitele stavby návrh aktualizace časového harmonogramu stavby (na vyžádání objednatele i 
finančního harmonogramu stavby), jejíž výsledek předá objednateli za účelem koordinace a aktualizace 
smluvních vztahů se subjekty realizujícími stavbu či jinak se na ní podílejícími, 

v) osobně se účastní při případných kontrolách včetně finanční kontroly; součástí tohoto závazku je též 
závazek poskytnout kontrolním orgánům součinnost, 

w) připravuje podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části, 
x) provádí soupis vad a případných nedodělků stavby a kontroluje jejich odstranění, 
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y) zabezpečuje a kontroluje vyklizení staveniště, 

z) uplatňuje požadavky na zhotovitele stavby vyplývající z předání a převzetí stavby, 

aa) kontroluje dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad ochrany životního prostředí, 
bb) kontroluje řádné uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi, 
cc) připravuje podklady pro předání a převzetí stavby objednatelem,  

dd) zpracovává podklady pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění eventuálních vad a nedodělků a 

v souladu s pokyny objednatele provede finanční rozdělení a přerozdělení nákladů stavby pro účely 
zařazení do příslušné majetkové evidence objednatele, 

ee) poskytuje veškerou potřebnou součinnost při řešení problémů a reklamací jakýchkoliv vad stavby po dobu 
její záruční doby vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, s nimiž 

je srozuměn. 
Realizační tým poskytovatele 

3. Poskytovatel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky prokazoval 
splnění kvalifikace a případně byly předloženy k hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky: 
 

a) Technický dozor investora:   Ing. Michal Haman 

b) Zástupce technického dozoru investora:  Ing. Václav Lorenc 

 

nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo 
společně „Členové realizačního týmu“). 

4. Objednatel je oprávněn požadovat a Poskytovatel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, 
pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy: 

a. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace poskytování služeb nejsou dostatečné nebo 
uspokojivé  

b. kvalita služeb neodpovídá požadavkům smlouvy nebo 

c. nejsou vykonávány pokyny Objednatele nebo AD vydané podle smlouvy nebo 

d. opakovaně se neúčastní kontrolních dnů stavby bez řádné omluvy v počtu dvou absencí. 
 

Pokud Objednatel zjistí při plnění smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů pro změnu 
Člena realizačního týmu podle této smlouvy, zašle Poskytovateli písemnou výtku, v níž Poskytovatele 

informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu konkrétního Člena realizačního týmu podle této smlouvy s 
odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících z této 
smlouvy. 

 

Pokud Objednatel po doručení písemné výtky podle předchozího odstavce Poskytovateli v průběhu plnění 
smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro změnu Člena 
realizačního týmu podle této smlouvy, Objednatel je oprávněn požadovat a Poskytovatel je povinen zabezpečit 
změnu Člena realizačního týmu dle věty první odst. odst. 3 smlouvy. 

 

Poskytovatel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Poskytovatel v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem 
realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené na 
Člena realizačního týmu stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky. Pokud Poskytovatel v zadávacím 
řízení veřejné zakázky původního Člena realizačního týmu uvedl pro hodnocení nabídek v zadávacím řízení ve 
veřejné zakázce, nový Člen realizačního týmu musí být stejně nebo více kvalitní ve smyslu hodnocení nabídek 
ve veřejné zakázce. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem. 

5. Poskytovatel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Poskytovatele 

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 
kalendářních dnů od doručení žádosti Poskytovatele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

a. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Poskytovatel v zadávacím řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené 
na Člena realizačního týmu stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

b. původního Člena realizačního týmu Poskytovatel uvedl v hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
veřejné zakázky a nový člen realizačního týmu nebude stejně nebo více kvalitní ve smyslu hodnocení 
nabídek ve veřejné zakázce jako původní Člen realizačního týmu. 
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6. Poskytovatel uskutečňuje veškeré úkony, které jsou potřebné k zařízení předmětu smlouvy, jménem a na účet 
objednatele, a to v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a touto smlouvou. Poskytovatel 

uskutečňuje veškeré činnosti související s předmětem této smlouvy v průběhu realizace stavby a jejích částí 
vždy osobou autorizovanou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 

o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jako „autorizační zákon“), a to s ohledem na konkrétní charakter prováděné části stavby. Je vyloučeno, aby 
poskytovatel prováděl ve stavebním deníku zápisy a prováděl kontrolu části stavby při absenci či jiné autorizaci 
dle autorizačního zákona, která se vztahuje výlučně k části prováděné stavby. 

7. V případě jakéhokoliv pochybení poskytovatele ve smyslu porušení povinnosti poskytovatele  dle této smlouvy, 

je objednatel oprávněn po poskytovateli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1% z ceny prací bez DPH v této 
smlouvě uvedené, a to za každé jednotlivé porušení jakékoliv povinnosti poskytovatelem, a to i opakovaně až 
do doby jejich splnění. Poskytovatel je oproti tomu povinen objednateli tyto smluvní pokuty uhradit, a to do 15 

kalendářních dnů ode dne, kdy jej objednatel písemně vyzval k uhrazení příslušných smluvních pokut. 
Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody nedotčeno. V případě, že objednateli 
vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci 
vůči poskytovateli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám 
poskytovatele na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování této sankce. 

II. Termín a místo plnění 
1. Poskytovatel zahájí činnost TDI dle této smlouvy dnem nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Ukončení výkonu TDI je okamžikem provedení stavby, tj. dokončení a předání stavby objednateli, vydáním 
kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí či uvedení do zkušebního provozu vztahujícímu se ke 

stavbě a v případě vad stavby nebránících řádnému užívání uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby 
okamžikem jejich řádného odstranění. Veškeré tyto podmínky pro ukončení předmětu výkonu TDI musí být 
splněny kumulativně. 

3. Předpokládaný termín zahájení vlastní realizace stavby:  září / říjen 2024 

Předpokládaná doba plnění stavby:  12 měsíců 

Objednatel upozorňuje poskytovatele, že se jedná pouze o termíny orientační a objednatelem předpokládané. 

4. Místo plnění: Území statutárního města Jihlavy – podrobně dle projektové dokumentace. 

III. Cena prací a způsob placení 
1. Za práce a výkony inženýrské činnosti podle čl. I. této smlouvy se sjednává celková cena prací dle nabídky 

poskytovatele ze dne 19. 9. 2024 na plnění veřejné zakázky, na základě jejíchž výsledků je uzavírána tato 
smlouva. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění činnosti poskytovatele dle této 
smlouvy.  

Cena celkem činí:  1.490.000,- Kč bez DPH 

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň. 

2. Sjednaná cena za práce a výkony inženýrské činnosti může být změněna pouze z objektivních a 
nepředvídatelných důvodů, a to za podmínky pokud se při plnění předmětu smlouvy poskytovatelem vyskytnou 
skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, poskytovatel je nezavinil a ani tyto skutečnosti 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu předmětu smlouvy. Takovým 
objektivním důvodem je primárně podstatné navýšení předpokládané doby realizace stavby uvedené v čl. II. 
odst. 3 této smlouvy (tj. prodloužení doby realizace stavby o 60 kalendářních dnů oproti předpokládané době 
realizace uvedené v čl.II. odst. 3 této smlouvy. Za těchto okolností bude cena prací uvedená v čl. III. odst. 1 
této smlouvy poměrně navýšena. Pro stanovení poměrného navýšení ceny je rozhodná denní cena prací, která 
bude vypočtena tak, že sjednaná cena uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy bude vydělena počtem dnů 
předpokládané doby realizace stavby uvedené v čl. II. odst. 3 této smlouvy. 
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3. Faktury – daňové doklady za inženýrskou činnost budou vystavovány 1 x za měsíc po dobu provádění stavby a 

činností v souladu s touto smlouvou. Výše jednotlivých faktur budou odpovídat průběhu stavby a budou 
rozloženy rovnoměrně.  
Poslední faktura – daňový doklad ve výši 10 % ceny TDI bude vystavena po konečném vyúčtování stavby a 

odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů vystavených 
poskytovatelem v souladu s touto smlouvou se sjednává do 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném 
doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to 

do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznávaným  
elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

4. Faktura – daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti této smlouvy a daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném 
znění. Poskytovatel je povinen na každou fakturu – daňový doklad uvádět název stavby, evidenční číslo 
smlouvy. Pokud jakákoliv faktura – daňový doklad poskytovatele nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě a příslušných právních předpisech, je objednatel oprávněn tuto fakturu – daňový doklad poskytovateli 

vrátit s výzvou k úpravě a doplnění. Lhůta splatnosti této faktury – daňového dokladu se přerušuje. Po doručení 
opravené či nově vystavené faktury – daňového dokladu objednateli, běží nová lhůta splatnosti v délce 30 

kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení této opravené či nově vystavené faktury – daňového 
dokladu objednateli.  

5. Objednatel provede kontrolu, zda poskytovatel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též jako „zákon 
o DPH“), a že číslo bankovního účtu poskytovatele uvedené na faktuře – daňovém dokladu je zveřejněno 
správcem daně podle § 96 zákona o DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude 
v příslušném systému správce daně poskytovatel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu 
není zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez 
DPH. 

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona 
o DPH, aniž je poskytovatel oprávněn účtovat jakékoliv smluvní sankce z tohoto postupu vyplývající. Smluvní 
strany prohlašují, v případě plnění částky DPH příslušnému finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena 
část plnění poskytovatele ve výši takto uhrazeného DPH. 
Pokud poskytovatel na příslušné faktuře uvede bankovní účet nezveřejněný správcem daně či bude 
poskytovatel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl 
úhradu, je poskytovatel povinen nahradit objednateli škodu, která mu z tohoto důvodu vznikla. 

6. Poskytovatel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu-

faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Poskytovatel je povinen nahradit objednateli škodu, která 
vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení poskytovatelem. 

7. Ustanovení odst. 4. a 5. tohoto článku se adekvátně uplatní v případě, je-li poskytovatel plátcem DPH, či se jím 
stane kdykoliv v průběhu účinnosti této smlouvy. 

8. Postoupení peněžitých pohledávek poskytovatele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou 
třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel je povinen postupovat při plnění činností uvedených v této smlouvě s veškerou odbornou péčí, je 
povinen postupovat dle platných právních předpisů a této smlouvy. Poskytovatel prohlašuje, že je v rámci 
plnění předmětu této smlouvy odborníkem a má příslušné oprávnění k výkonu činností v této smlouvě 
uvedených, a to dle zvláštního právního předpisu.  

2. Poskytovatel ručí za bezchybné provedení plnění předmětu této smlouvy a odpovídá za škody prokazatelně 
vzniklé v důsledku neplnění smluvních podmínek sjednaných touto smlouvou a porušení příslušných právních 
předpisů. 

3. Poskytovatel je povinen upozornit na zřejmou nevhodnost pokynů objednatele, které by mohly mít za následek 
vznik škody. 

4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související 
s plněním této smlouvy.  

5. Objednatel se zavazuje zapůjčit poskytovateli jedno kompletní vyhotovení projektové dokumentace 

vč. kompletní dokladové části, vše vztahující se ke stavbě. 
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6. Objednatel je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu 
poskytovatele, který se týká předmětu této smlouvy. 

7. Objednatel se zavazuje zajistit finanční prostředky pro uskutečnění předmětu plnění tak, aby uhradil faktury 
poskytovatele v termínech splatnosti. 

8. Pokud k plnění předmětu této smlouvy použije poskytovatel jiné osoby, odpovídá, jako kdyby záležitost 

vyřizoval sám, a to na vlastní náklad a nebezpečí.  
9. Poskytovatel je povinen vyvinout součinnost a být osobně přítomen na vyžádání objednatele, a to při kontrolní 

činnosti prováděné jakýmikoliv kontrolními orgány. 
10. Pokud k plnění předmětu této smlouvy použije poskytovatel jiné osoby, je povinen zajistit jejich účast na 

kontrolních dnech stavby.  

 

V. Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 
1. Tuto smlouvu lze ukončit: 

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, 

b) písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne 
měsíce následujícího po doručení výpovědi; do konce výpovědní doby se smluvní strany dohodly, že 
poskytovatel bude postupovat v souladu s ust. § 2442 občanského zákoníku,  

c) objednatel si vyhrazuje právo písemně odstoupit od této smlouvy v případě zrušení akce – provedení 
stavby ze strany statutárního města Jihlava (např. při nezajištění potřebných finančních prostředků), a to 

ke dni doručení písemného odstoupení poskytovateli. 
d) V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že dodavatel učinil nepravdivé prohlášení  

ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní sankce a dále 
ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících střet zájmů, má 
objednatel právo odstoupit od smlouvy. 
Dodavatel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle 
právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce, a to 
do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví. Pokud změnou 
okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

Jestliže dodavatel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

Dodavatel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud 
dodavatel takové osoby využívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které se 
uvedené předpisy nevztahují. V případě, že dodavatel tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících 
střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je dodavatel povinen poskytnout součinnost k 
odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstranění závadného stavu  

2. Poskytovatel se podrobně seznámil s povahou předmětu této smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti 

potřebné pro zajištění inženýrské činnosti v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji odpovědnost. 

3. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody. Smluvní 
strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. 

4. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména 
§ 2430 a násl. občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedené v § 629 odst. 
1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce 
15 let, a to od okamžiku, kdy příslušné právo mohlo být uplatněno poprvé. 

6. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ohledně (nebo týkají se) nároků z 
odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti této smlouvy, a 
dále též jakékoliv další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této 
smlouvy. 

7. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných 
dodatků, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

8. Tato smlouva byla oprávněnými zástupci smluvních stran podepsána elektronickými prostředky za použití 
uznávaného elektronického podpisu.   
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9. Smluvní strany této smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně 
seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a 
nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Smluvní strany dále 
prohlašují, že veškerým termínům, použitým zkratkám a obsaženým informacím v této smlouvě plně rozumí. 

10. Tato smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako 
„zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích 
dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava. 

11. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá 

okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.  

12. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývajících, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, se 
smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatele, a to 
v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 

13. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladu s právním řádem 
České republiky. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

 

V Jihlavě, dle elektronického podpisu V Praze, dle elektronického podpisu 
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