

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Cyklostezky Olomouckého kraje – Moravská stezka, Hanušovicko – 1. etapa“

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Cekr CZ s.r.o.

Se sídlem: Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk

Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43013

IČO: 27821251

DIČ: CZ27821251

Zastoupený: Ing. LUDĚK CEKR, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmět plnění smlouvy bude proveden v souladu s výzvou k podání nabídky č.j.: KUOK 88197/2024 a nabídkou zhotovitele ze dne 14. 8. 2024.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro akci „**Cyklostezky Olomouckého kraje – Moravská stezka, Hanušovicko – 1. etapa**“, která je v souladu s navrženou trasou cyklostezek v rámci projektu Moravská stezka. Jedná se o 3 úseky v trase obcí Ruda nad Moravou – Bohdík – Hanušovice – Jindřichov. Délka všech úseků dohromady je 5,05 km.

1. Ruda nad Moravou – Bohdík 1,700 km

Trasa je vedena souběžně se silnicí II/369 dle zpracované studie nazvané „Smíšená stezka Ruda nad Moravou – Bohdík“, zpracované Ing. Zdeňkem Vitáskem v r. 2018. Jedná se o propojení cyklistické a pěší dopravy mezi obcemi Ruda nad Moravou a Bohdík. Stezka je vložena mezi stávající silnicí II/369 a železniční tratí č.292 – Šumperk – Hanušovice. Začíná u vlakového nádraží v Rudě nad Moravou, prochází místní částí Alojzov a končí na křižovatce silnice II/369 a místní komunikace v Bohdíkovi. Jedná se o

- podúsek Ruda nad Moravou v délce 0,200 km
- podúsek Bohdík v délce 1,500 km

2. Hanušovice – Jindřichov 2,900 km

Trasa začíná za budovou MěÚ Hanušovice a dále povede podél železniční tratě ve směru na Potůčnick. V Potůčnicku bude stavba pokračovat podél silnice II/369 a to po pravé straně ve směru jízdy. Následně vede podél železniční tratě, a to až na konec Potůčnicku, kde naváže na úsek Jindřichov č. 3, kde končí na hranici katastrálního území Hanušovice. Trasa je zakreslena v situaci „Úsek – Hanušovice – situace – stezka 2“. Jedná se o

- úsek Hanušovice v délce 2,900 km

3. Jindřichov

Trasa je vedena od stávajícího mobiliáře na křižovatce k panelovým domům č.p. 76, 81 a 82 souběžně se silnicí č. II/369 přes most č. ev. 369–20 a bude ukončena na křižovatce k místní části „Nová kolonka“ (u heliportu). Trasa je zakreslena v situaci „Úsek – Jindřichov – situace“. Jedná se o

- úsek Jindřichov v délce 0,450

Projektová dokumentace bude řešit i umístění chrániček na budoucí využití pro optickou síť elektronických komunikací.

Nedílnou součástí předmětu plnění je také poskytnutí inženýrské činnosti, výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a činností spočívajících v:

- **zaměření lokality** v rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace;
- **vypracování studie stavby** zahrnující situaci stavby a záborový elaborát (koncept pro dokumentaci pro povolení stavby);
- **výkon inženýrské činnosti v oblasti majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků** směřující k následnému zajištění povolení stavby,
- **zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický průzkum)** v rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace;
- **vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby** včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zásady organizace výstavby (ZOV) s určením koordinátora BOZP v přípravě PD,
- **výkon inženýrské činnosti (IČ)** směřující k zajištění povolení stavby, a to bez úhrady poplatků, které uhradí objednatel na vyzvání zhotovitele;
- **výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby** (dále jen „výkon činností ZŘ“) v rozsahu 10 hodin;
- **výkon autorského dozoru** v rozsahu 120 hodin;

a to vše pro realizaci stavby:

„Cyklostezky Olomouckého kraje – Moravská stezka, Hanušovicko – 1. etapa“
(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele, jež však musí být přiměřené povaze díla a odborným znalostem řešené problematiky.
4. Objednatel se zavazuje k **převzetí díla a k zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti (IČ), za výkon činností ZŘ a za výkon autorského dozoru (AD)** za podmínek v této smlouvě uvedených.
5. V průběhu zpracování požadované dokumentace bude možné navrhopvat změny řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a následně budou písemně odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou projektovou dokumentaci pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby musí zhotovitel minimálně třikrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti obcí Ruda nad Moravou, Bohdíkov, Hanušovice a Jindřichov. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou), a to nejméně sedm pracovních dnů předem.

6. Při předání projektové dokumentace objednateli předloží zhotovitel od jednotlivých obcí uvedených v odst. 5 tohoto článku potvrzení, že souhlasí s navrženou projektovou dokumentací.

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. **Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování projektové dokumentace:**

a) Zaměření lokality v rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace

V rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace bude provedeno zaměření lokality (minimálně polohopis, výškopis, inženýrské sítě).

Mapový podklad (zaměření) bude objednateli předán ve 2 listinných vyhotoveních a digitálním vyhotovení (otevřená a uzavřená forma), a to v termínu stanoveném v čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy.

b) Vypracování studie stavby

Zhotovitel vypracuje studii stavby zahrnující situaci stavby a záborový elaborát včetně tabulky záboru pozemků pro jejich majetkoprávní vypořádání (koncept pro dokumentaci pro povolení stavby).

Studie bude objednateli předána ve 2 listinných vyhotoveních a digitálním vyhotovení (otevřená a uzavřená forma), a to v termínu stanoveném v čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy.

c) Zpracování nebo zajištění všech nezbytných podkladů a průzkumů pro vypracování projektové dokumentace

V rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace budou zajištěny a zpracovány všechny potřebné podklady a průzkumy, zejména geotechnický a dendrologický průzkum.

Zprávy o průběhu a výsledcích provedených průzkumů včetně závěrečných vyhodnocení a další potřebné podklady budou objednateli předány ve 2 listinných vyhotoveních a digitálním vyhotovení (otevřená a uzavřená forma), a to v termínu stanoveném v čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy.

d) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby (dále také jen „PD“ nebo „projektová dokumentace“) bude zpracována podle aktuálních zákonů, vyhlášek, závazných ČSN a dalších norem platných pro tento typ stavby a musí obsahovat všechny potřebné doklady.

Zásady organizace výstavby (ZOV) budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o povolení stavby řádně projednány a schváleny. Součástí ZOV bude časový harmonogram výstavby.

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Ve spolupráci s koordinátorem BOZP zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací“ formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora BOZP jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčení.

Dále bude projektová dokumentace obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Soupis prací musí být zpracován jako položkový, členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle projektové dokumentace a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů, s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku stavebních prací zvolené cenové soustavy.

V soupise prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, provedení radonového měření po ukončení stavby apod.).

Soupis prací bude rozčleněn pro platbu jednotlivých investorů podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým krajem a dodávky a práce hrazené jednotlivými dotčenými obcemi (Ruda nad Moravou, Bohdíkov, Hanušovice a Jindřichov).

V projektové dokumentaci (technická zpráva, soupis prací...) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců, a to ani formou uvedení „příkladu“ takového výrobku, byť se současným připuštěním technicky plnohodnotných alternativ. Předmět plnění (jednotlivé výrobky) musí být vymezen pomocí technických podmínek (zejména parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo odkazu na štítky), kterým vyhovuje více výrobků nebo dodavatelů.

V dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků řízení.

Projektová dokumentace bude vypracována a předána objednateli v **6 vyhotoveních v listinné formě a v digitální formě** (otevřená a uzavřená forma): formát výkresů: ve formátu *.dwg (otevřená forma), *.jpg nebo *.pdf (uzavřená forma); formát textů: *.doc nebo *.docx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma); formát soupisů prací: *.xls nebo *.xlsx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma), a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg (uzavřená forma).

Zhotovitel si zajistí další vyhotovení projektové dokumentace, které si ponechají jednotlivé příslušné dotčené orgány (stavební úřad aj.), v rámci

inženýrské činnosti.

1 listinné vyhotovení a digitální vyhotovení projektové dokumentace budou objednateli předány ve smluvně dohodnutém termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy.

Soupis prací a zbývající listinná vyhotovení a elektronické vyhotovení projektové dokumentace se zpracovávají požadavky a připomínkami ze stavebního řízení budou objednateli předány kompletní s aktualizovanou dokladovou částí ve smluvně dohodnutém termínu plnění dle čl. IV. odst. 1 písm. e) této smlouvy. Pokud v pravomocném povolení stavby byly stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen je do dokumentace zpracovat.

Všechna listinná a digitální vyhotovení projektové dokumentace budou obsahovat dokladovou část, plán BOZP a ZOV.

Jedno listinné vyhotovení projektové dokumentace musí obsahovat oceněný kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Neoceněný kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude obsažen pouze v elektronické podobě. Další listinná vyhotovení nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské činnosti:

Výkon inženýrské činnosti (IČ) bude zahrnovat:

- projednání a zajištění podpisů budoucích kupních smluv, smluv o právu provést stavbu, případně nájemních smluv nebo budoucích smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky stavbou dotčených pozemků a objektů, včetně zajištění všech potřebných podkladů, např. geometrické plány, znalecké posudky apod. (majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků). Vzory příslušných smluv obdrží zhotovitel po podpisu smlouvy. Objednatel zajistí schválení smluv příslušnými orgány Olomouckého kraje. V případě, že vlastníci pozemků dotčených stavbou nebudou souhlasit s podpisem smlouvy nebo budou nečinní, či nekontaktní, smluvní strany sjednaly povinnost zhotovitele vyhotovit o tomto zápis, který předloží objednateli,
- projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a dalšími účastníky řízení a zajištění jejich písemných stanovisek a všech dalších nezbytných rozhodnutí potřebných pro povolení stavby,
- vypracování a podání žádosti o povolení stavby včetně dokumentů vyžadovaných právními předpisy,
- zajištění a předložení pravomocného povolení stavby nebo jiného dokladu na realizaci navržené stavby objednateli,
- předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťované projektové dokumentace objednateli.

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání povolení stavby a případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a správců sítí. Objednatel se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti o zaplacení příslušných poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a variabilního symbolu, poplatek uhradí.

3. **Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností ZŘ):**

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení k projektové dokumentaci nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak,
- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak,
- zpracování změn do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to ve lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou, pokud k dohodě nedojde, nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatelem.

K zasilání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity elektronické prostředky (e-mail).

Předpokládaný rozsah výkonu činností ZŘ je **10 hodin**.

Výkon činností ZŘ nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle projektové dokumentace nebude realizováno. Pokud se v rámci činností ZŘ bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

4. **Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu autorského dozoru (AD):**

Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby.

Zhotovitel je povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, které mají původ nebo souvisí s tímto dozorem.

Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech:

- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem,
- písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované zhotovitelem stavby,
- písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci,
- účasti na kontrolních dnech stavby,
- konzultace postupu prací na stavbě,
- účasti na koordinačních jednáních,
- účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby,
- účasti na přejímajícím řízení celé stavby,
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce,
- provádění záznamů do stavebního deníku.

Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo emailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních souvisejících se stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných problémů na stavbě, povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení těchto problémů, a to i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být objednatelem o takovém závažném problému ihned telefonicky informován). Autorský dozor rovněž spočívá v dalších úkonech souvisejících se stavbou, jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. Tyto úkony je zhotovitel povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost splnění, případně ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.

O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního dne.

Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je **120 hodin**.

Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví přepravou na místo plnění.

Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn projektové dokumentace nad rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno hodinovou sazbou uvedenou v čl. V. odst. 7 této smlouvy po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.

Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského dozoru s třetí osobou.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle této smlouvy jsou následující:
 - a) Termín předání mapového podkladu a studie stavby
do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy
 - b) Termín dokončení inženýrské činnosti v oblasti majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (vypořádání posledního majetkoprávního vztahu)
do 7 měsíců od účinnosti této smlouvy
 - c) Termín předání potřebných podkladů a průzkumů a projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby
do 4 měsíců od dokončení majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (vypořádání posledního majetkoprávního vztahu)
 - d) Termín podání žádosti o povolení stavby
do 3 měsíců od předání projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby
 - e) Termín předání projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se zpracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení
do 1 měsíce od nabytí právní moci povolení stavby

2. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.
3. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem, kterého se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné výzvy objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním kolaudačního rozhodnutí ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a odstraněním případných vad nebránících v užívání stavby.
4. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností ZŘ, bude-li veřejná zakázka realizována, a výkonem autorského dozoru, vše v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
5. Předáním díla se rozumí předání díla objednateli v sídle objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Objednatel se zavazuje, že převzetí díla v listinných i digitálních vyhotoveních písemně potvrdí v předávacím protokolu.

6. Objednatel si **vyhrazuje 10denní lhůtu na odsouhlasení zhotovitelem předávané studie a projektové dokumentace, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat požadovanou dokumentaci objednateli v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání.** Teprve po odsouhlasení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol. Odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za správnost a úplnost předané dokumentace. Z odsouhlasení dokumentace nelze dovozovat přenesení odpovědnosti za její řádné provedení ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.

V. CENA

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

1.1. **cena za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ)**

a) cena za zaměření lokality	
bez DPH	202 675,00 Kč
DPH 21 %	42 561,75 Kč
celkem včetně DPH	245 236,75 Kč
b) cena za vypracování studie stavby	
bez DPH	449 450,00 Kč
DPH 21 %	94 384,50 Kč
celkem včetně DPH	543 834,50 Kč

c) cena za výkon inženýrské činnosti v oblasti majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků	
bez DPH	55 000,00 Kč
DPH 21 %	11 500,00 Kč
celkem včetně DPH	66 550,00 Kč
d) cena za zpracování či zajištění potřebných podkladů a průzkumů	
bez DPH	154 800,00 Kč
DPH 21 %	32 508,00 Kč
celkem včetně DPH	187 308,00 Kč
e) cena za vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	
bez DPH	858 000,00 Kč
DPH 21 %	180 180,00 Kč
celkem včetně DPH	1 038 180,00 Kč
f) cena za výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění povolení stavby	
bez DPH	55 000,00 Kč
DPH 21 %	11 500,00 Kč
celkem včetně DPH	66 550,00 Kč

cena celkem bez DPH	1 774 925,00 Kč
DPH 21 %	372 734,25 Kč
cena celkem včetně DPH	2 147 659,25 Kč

cena celkem včetně DPH slovy: dva miliony jedno sto čtyřicet sedm tisíc šest set padesát devět korun českých dvacet pět haléřů

1.2. **cena za výkon činností ZŘ**

cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH	3 900,00 Kč
DPH 21 %	819,00 Kč
celkem včetně DPH	4 719,00 Kč

cena celkem včetně DPH slovy: čtyři tisíce sedm set devatenáct korun českých

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je **10 hodin**.

Hodinová sazba je 390,00 Kč bez DPH.

1.3. **cena za výkon autorského dozoru**

cena za výkon autorského dozoru bez DPH	114 000,00 Kč
DPH 21 %	23 940,00 Kč
celkem včetně DPH	137 940,00 Kč

cena celkem včetně DPH slovy: jedno sto třicet sedm tisíc devět set čtyřicet korun českých

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je **120 hodin**.

Hodinová sazba je 950,00 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo, výkon inženýrské činnosti, výkon činností ZŘ a výkon autorského dozoru bez DPH	1 892 825,00 Kč
DPH 21 %	397 493,25 Kč
celkem včetně DPH	2 290 318,25 Kč

celkem včetně DPH slovy: dva miliony dvě stě devadesát tisíc tři sta osmnáct korun českých dvacet pět haléřů

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle této smlouvy.
3. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a správcům sítí, které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
4. Výše ceny stanovená za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 let od data předání zpracované projektové dokumentace objednateli. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba za výkon ZŘ bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem ZŘ). Pokud zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání projektové dokumentace objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ (hodinová sazba) bude za období po uplynutí lhůty platnosti ceny zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ (vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen).
5. Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Výše ceny stanovená za výkon AD je platná po dobu tří let po dokončení projekčních prací. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba za výkon AD bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD). Pokud realizace stavby nebude ukončena do 3 let po dokončení projekčních činností, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon AD (hodinová sazba) bude za období po uplynutí lhůty platnosti ceny zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ (vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen).
6. DPH bude účtováno vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.
7. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
 - a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby 1 290,00 Kč/hod.
 - b) náročné a koncepční práce projektanta 1 050,00 Kč/hod.

c) pomocné práce

390,00 Kč/hod.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) *první faktura* ve výši **789 071,25 Kč** včetně DPH (652 125,00 Kč bez DPH);
tj. 100% ceny za zaměření lokality a 100% ceny za vypracování studie stavby;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání mapového podkladu a studie stavby (2 listinné vyhotovení a digitální vyhotovení) objednateli;
 - b) *druhá faktura* ve výši **66 550,00 Kč** včetně DPH (55 000,00 Kč bez DPH);
tj. 100% ceny za výkon inženýrské činnosti v oblasti majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (vypořádání posledního majetkoprávního vztahu) a předání příslušných smluv a podkladů objednateli;
 - c) *třetí faktura* ve výši **187 308,00 Kč** včetně DPH (154 800,00 Kč bez DPH);
tj. 100% ceny za zpracování či zajištění potřebných podkladů a průzkumů;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání všech potřebných podkladů a průzkumů (2 listinné vyhotovení a digitální vyhotovení) objednateli;
 - d) *čtvrtá faktura* ve výši **726 726,00 Kč** včetně DPH (600 600,00 Kč bez DPH);
tj. 70% ceny za vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání projektové dokumentace (1 listinné vyhotovení a digitální vyhotovení) objednateli;
 - e) *pátá faktura* ve výši **378 004,00 Kč** včetně DPH (312 400,00 Kč bez DPH);
tj. 30% ceny za vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby a 100% ceny za inženýrskou činnost;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání povolení stavby s vyznačenou doložkou právní moci a projektové dokumentace včetně soupisu prací s výkazem výměr se zpracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení objednateli;
 - f) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány;
 - g) odměna za výkon autorského dozoru bude zhotovitelem po celou dobu výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně jedenkrát za každý kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury

za příslušný kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci následujícím po příslušném kalendářním měsíci, za který budou vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

2. **Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na daňovém dokladu.
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí mapového podkladu a studie stavby objednatelem;
 - **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí příslušných smluv a podkladů v oblasti majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků objednatelem;
 - **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí potřebných podkladů a průzkumů (zprávy o průběhu a výsledcích provedených průzkumů včetně jejich vyhodnocení) objednatelem;
 - **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby objednatelem;
 - **příloha faktury č. 5** – protokol o převzetí povolení stavby s vyznačenou doložkou právní moci a dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr objednatelem;
 - **příloha faktur** dle čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy – objednatelem odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností ZŘ;
 - **příloha faktur** dle čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy – objednatelem odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností AD.
4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
 5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
 6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců

daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

7. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf.

VII. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
2. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukcí (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.
3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, které nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, zhotovitel bude za vzniklé prodlení odpovědný.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám výkonem jeho činností (pojištění profesní odpovědnosti) s pojistným plněním ve výši Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby, a na požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění.
3. Záruka na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu a počíná běžet ode dne předání projektové dokumentace objednateli.
4. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

IX. SANKCE

1. A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. a) této smlouvy** – předání mapového podkladu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za zaměření lokality včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. a) této smlouvy** – předání studie stavby zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za vypracování studie stavby včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. b) této smlouvy** zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za výkon inženýrské činnosti v oblasti majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. c) této smlouvy** – předání potřebných podkladů a průzkumů zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za zpracování či zajištění potřebných podkladů a průzkumů včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

E) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. c) této smlouvy** – předání projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za vypracování projektové dokumentace pro**

povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

F) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. d) této smlouvy** zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za výkon inženýrské činnosti včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

G) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. e) této smlouvy** zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

2. V případě, že vlivem vady projektové dokumentace (kterékoliv její části) dojde ke zvýšení smluvní ceny stavby mezi zhotovitelem stavby a objednatelem (rozumí se stavby, která je předmětem projektové dokumentace podle této smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve **výši 10 % z částky, o kterou se navýší cena stavby oproti ceně, která byla vysoutěžena v zadávacím řízení, včetně DPH**, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby včetně DPH. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na vady, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.

Za vadu projektové dokumentace se považuje zejména nesoulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými objednatelem, technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a položkovým rozpočtem (soupisem prací) nebo výkazem výměr.

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
4. V případě, že příkazník poruší některou z povinností vztahující se k výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle čl. III. odst. 3 této smlouvy nebo k výkonu činnosti autorského dozoru dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti a každý započatý den prodlení**. Při opakovaném porušení povinností příkazníka je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč.
6. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením

smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatelem došlo.
8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové sankce. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou sankci nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení vyúčtování.

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby zhotovitel:
 - a. plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - b. řádně a včasné plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných termínech.
4. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy zhotovitel snížil negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění této smlouvy způsobit.

XI. UŽITÍ DÍLA

1. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.
2. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např.

za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas.

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 16. 8. 2024 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2024 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu této smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 14. 8. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Luděk Cekr
jednatel

Kalkulace nabídkové ceny

Zpracování PD: "Cyklostezky Olomouckého kraje – Moravská stezka, Hanušovicko – 1. etapa"

Tab. 1 Cena za činnosti A - F		Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena vč. DPH
A	Cena za zaměření lokality	202 675,00 Kč	245 236,75 Kč
B	Cena za vypracování studie stavby	449 450,00 Kč	543 834,50 Kč
C	Cena za výkon inženýrské činnosti v oblasti majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků	55 000,00 Kč	66 550,00 Kč
D	Cena za zpracování či zajištění potřebných podkladů a průzkumů	154 800,00 Kč	187 308,00 Kč
E	Cena za vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	858 000,00 Kč	1 038 180,00 Kč
F	Cena za výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění povolení stavby	55 000,00 Kč	66 550,00 Kč

Kalkulace ceny - viz čl. V odst. 1 bod A) - F) vzorové smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

Tab. 2 Kalkulace ceny za výkon činnosti ZŘ		Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena vč. DPH
G	Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ stanovený zadavatelem	10 hodin	
	Cena v Kč bez DPH / jednu hodinu výkonu činností ZŘ	390,00 Kč	471,90 Kč
	Cena celkem za předpokládaný počet 10 hodin činností ZŘ v Kč bez DPH	3 900,00 Kč	4 719,00 Kč

Kalkulace ceny za výkon činností ZŘ - viz čl. V odst. 1 bod G) vzorové smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

Tab. 3 Kalkulace ceny za výkon činností AD		Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena vč. DPH
H	Předpokládaný počet hodin výkonu AD stanovený zadavatelem	120 hodin	
	Cena v Kč bez DPH / jednu hodinu výkonu AD	950,00 Kč	1 149,50 Kč
	Cena celkem za předpokládaný počet 120 hodin AD v Kč bez DPH	114 000,00 Kč	137 940,00 Kč

Kalkulace ceny za výkon AD - viz čl. V odst. 1 bod H) vzorové smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

V tabulce 2 a 3 stanoví účastník cenu za výkon činností ZŘ a AD, a to jako součin nabízené výše hodinové sazby a předpokládaného počtu hodin stanovených zadavatelem. Jedná se o modelově stanovenou cenu pro účely hodnocení nabídek. Skutečná cena účtovaná vybraným dodavatelem bude stanovena z pevně výše hodinové sazby a skutečného počtu odpracovaných hodin.

Vybraný dodavatel nebude mít právo účtovat hodiny za práce související s chybami v projektové dokumentaci, které sám způsobil.

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet položek A - H)	1 892 825,00 Kč
------------------------------------------------------	------------------------

Ceny pro výpočet změny díla - čl. V. odst. 7 smlouvy

Položka	Pomocné práce	Jednotková cena bez DPH (v Kč/hod.)
a)	vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby	1 290,00 Kč
b)	náročné a koncepční práce projektanta	1 050,00 Kč
c)	pomocné práce	390,00 Kč

Datum: 14.08.2024

Zpracoval: Ing. Luděk Cekr, jednatel

 vyplní účastník zadávacího řízení
