
 

 

                                                                           Číslo smlouvy příkazce: VZ/2024/2/15-PS 

                                              Číslo smlouvy příkazníka: 
 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na 

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 

   
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Příkazce  Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 

Sídlo : Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín  

Zástupce : JUDr. Josef Valenta, ředitel  

Osoby oprávněné jednat    

ve věcech smluvních : JUDr. Josef Valenta, ředitel  

ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

IČO : 62182137 

DIČ : CZ62182137 

Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu : 1400012339/0800 

Telefon : xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 

   

 

Příkazník : Ing. Radek Stejskal 

Sídlo : Lány 504, 763 61 Napajedla 

Statutární orgán : Ing. Radek Stejskal, fyzická osoba 

Zapsán v obchodním rejstříku : Není zapsán 

Osoby oprávněné jednat : Ing. Radek Stejskal 

ve věcech technických : Ing. Radek Stejskal 

IČO : 42622301 

DIČ : xxxxxxxxxxxxxxx 

Je / Není plátcem DPH : Je plátcem DPH 

Bankovní ústav : KB a.s. 
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Číslo účtu1 : xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon : xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS : xxxxxxxxxxxxxxx 

1.1. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily  
či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2. Příkazník je fyzickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily,  
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil  
se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této 
smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.3. Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektů: 

1.3.1. „ZZS ZK-výjezdová základna Buchlovice-FVE“,  

reg.č. CZ.05.01.02/01/22_011/0001479, který zadavatel realizuje v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2021—2027 (OPŽP), číslo výzvy: 05_22_011, název výzvy: 
MŽP_11. výzva, SC 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2, průběžná  

1.3.2. „ZZS ZK-výjezdová základna Bystřice pod Hostýnem - FVE“,  

reg.č. CZ.05.01.02/01/22_011/0001480, který zadavatel realizuje v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2021—2027 (OPŽP), číslo výzvy: 05_22_011, název výzvy: 
MŽP_11. výzva, SC 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2, průběžná  

1.3.3. „ZZS ZK-výjezdová základna Morkovice Slížany-FVE“,  

reg.č. CZ.05.01.02/01/22_011/0001481, který zadavatel realizuje v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2021—2027 (OPŽP), číslo výzvy: 05_22_011, název výzvy: 
MŽP_11. výzva, SC 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2, průběžná   

1.3.4. „ZZS ZK-výjezdová základna Otrokovice-FVE“,  

reg.č. CZ.05.01.02/01/22_011/0001482, který zadavatel realizuje v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2021—2027 (OPŽP), číslo výzvy: 05_22_011, název výzvy: 
MŽP_11. výzva, SC 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2, průběžná   

1.3.5. „ZZS ZK-výjezdová základna Suchá Loz-FVE“,  

reg.č. CZ.05.01.02/01/22_011/0001483, který zadavatel realizuje v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2021—2027 (OPŽP), číslo výzvy: 05_22_011, název výzvy: 
MŽP_11. výzva, SC 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2, průběžná 

1.3.6. „ZZS ZK-výjezdová základna Valašské Meziříčí-FVE“,  

reg.č. CZ.05.01.02/01/22_011/0001484, který zadavatel realizuje v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2021—2027 (OPŽP), číslo výzvy: 05_22_011, název výzvy: 
MŽP_11. výzva, SC 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2, průběžná 

1.3.7. „ZZS ZK-výjezdová základna Vsetín-FVE“,  

reg.č. CZ.05.01.02/01/22_011/0001485, který zadavatel realizuje v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2021—2027 (OPŽP), číslo výzvy: 05_22_011, název výzvy: 
MŽP_11. výzva, SC 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2, průběžná. 

Uzavření této smlouvy předcházelo výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZZS 
ZK – Fotovoltaické elektrárny na výjezdových základnách 2024 - výkon funkce technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi“. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této 
smlouvy nejen v souladu s touto smlouvou, ale také v souladu se zadávací dokumentací (zadávacími 

 

1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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podmínkami výběrového řízení) a se svou nabídkou podanou ve výběrovém řízení, které předcházely 
uzavření této smlouvy.  

1.4. Identifikační údaje akcí 

 

Názvy akcí  

 

Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Buchlovice 
Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Bystřice 
pod Hostýnem 
Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Morkovice-
Slížany 
Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Otrokovice 
Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Suchá Loz 
Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Valašské 
Meziříčí 
Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Vsetín 

 

Místa plnění  

Budova č.p. 881, která je součástí pozemku p.č. 30/4 v k.ú. 
Buchlovice, na adrese náměstí Svobody č.p. 881, Buchlovice, ve 
vlastnictví Zlínského kraje a s právem hospodaření svědčícím 
zadavateli; 
Budova č.p. 1690, která je součástí pozemku p.č. St. 3612 v k.ú. 
Bystřice pod Hostýnem, na adrese Pod Zábřehem č.p. 1690, 
Bystřice pod Hostýnem, pozemek p.č. 2673/17 v k.ú. Bystřice 
pod Hostýnem, vše ve vlastnictví Zlínského kraje a s právem 
hospodaření svědčícím zadavateli; 
Budova č.p. 871, která je součástí pozemku p.č. 1395/89 v k.ú. 
Morkovice, na adrese Nádražní č.p. 871, Morkovice-Slížany, ve 
vlastnictví Zlínského kraje a s právem hospodaření svědčícím 
zadavateli; 
Budova č.p. 1583, která je součástí pozemku p.č. St. 2099 v k.ú. 
Otrokovice, na adrese U Letiště č.p. 1583, Otrokovice, ve 
vlastnictví Zlínského kraje a s právem hospodaření svědčícím 
zadavateli; 
Budova č.p. 396, která je součástí pozemku p.č. St. 641/1 v k.ú. 
Suchá Loz, na adrese Suchá Loz č.p. 396, ve vlastnictví 
Zlínského kraje a s právem hospodaření svědčícím zadavateli; 
Budova č.p. 1511, která je součástí pozemku p.č. 1111/11 v k.ú. 
Valašské Meziříčí-město, na adrese U Nemocnice č.p. 1511, 
Valašské Meziříčí, pozemek p.č. 1111/10 v k.ú. Valašské 
Meziříčí-město, vše ve vlastnictví Zlínského kraje a s právem 
hospodaření svědčícím zadavateli; 
Budova č.p. 940, která je součástí pozemků p.č. 3242 a p.č. 
3247/11 v k.ú. Vsetín, na adrese Nemocniční č.p. 940, Vsetín, ve 
vlastnictví Zlínského kraje a s právem hospodaření svědčícím 
zadavateli. 

 

Investor/ stavebník 

 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková 
organizace, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín,  
IČO: 62182137 
Ve věcech smluvních: JUDr. Josef Valenta, ředitel 

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx,  

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Projektant a autorský dozor 

 

KB projekt, s.r.o., se sídlem Zlín, Lešetín I/659, PSČ 760 01, IČO: 
25507893 
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Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná 

v dubnu 2023 společností KB projekt, s.r.o., se sídlem Zlín, 

Lešetín I/659, PSČ 760 01, IČO: 25507893 

 

Generální dodavatel akcí 

 

bude sdělen po dokončení zadávacího řízení 

 

Stavbyvedoucí zhotovitele  

 

bude sdělen po dokončení zadávacího řízení 

Pracovník příkazníka odpovědný 
za vedení a zasílání daňových 
dokladů  

 

Ing. Radek Stejskal 

Osoba oprávněná za příkazce 
schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených prací, 
dodávek a služeb 

 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Fyzická osoba vykonávající 
jménem příkazníka technický 
dozor stavebníka (jméno, 
příjmení, telefon, e-mail) 

Ing. Radek Stejskal, 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

Fyzická osoba vykonávající 
jménem příkazníka činnost 
koordinátora bezpečnosti  
a ochrany zdraví na staveništi 
(jméno, příjmení, telefon, e-mail) 

 

xxxxxxxxxxxxxxx  

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ  

2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického 
dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve  znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a koordinátor musí být určen, na následujících akcích (stavbách): 

2.1.1. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Buchlovice 

2.1.2. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Bystřice pod Hostýnem 

2.1.3. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Morkovice-Slížany 

2.1.4. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Otrokovice 

2.1.5. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Suchá Loz 

2.1.6. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Valašské Meziříčí 

2.1.7. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Vsetín 

Stavby (dále též jen „dílo“) budou zhotovovány podle dokumentací pro provádění stavby zpracovaných 
v dubnu 2023 společností KB projekt, s.r.o., se sídlem Zlín, Lešetín I/659, PSČ 760 01, IČO: 25507893.  

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to v rozsahu, 
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem 
stavby tak, aby dílo bylo v souladu s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“ či „zákon č. 283/2021 Sb.“) a jeho 
prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem 
stálým, je zahájena dnem nabytí účinnosti této smlouvy a trvá po celou dobu provádění díla až do 
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bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník 
prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba uvedená v článku 1., odstavci 1.4 této 
smlouvy, mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem. 

2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro 
danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které 
dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout 
koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou 
součinnost dle požadavků koordinátora. 

2.5. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce 
koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou, jejíž jméno je: xxxxxxxxxxxxxxx. Jako fyzická 
osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.  

2.6. Příkazník je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit příkazci doklad o odborné 
způsobilosti koordinátora a příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že příkazník svou povinnost 
splnil. 

2.7. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou 
v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi 
spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.8. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž: 

2.8.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací díla. Příkazník 
bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude 
předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné, 

2.8.2. právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samostatného, zvláštního 
zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. 
V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty 
k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů. 

2.9. V souladu s ustanovením odstavce 2.8 tohoto článku smlouvy zmocňuje tímto příkazce příkazníka, 
aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací díla 
uvedeného v odstavci 2.1 této smlouvy, a to v rozsahu činností, prací a služeb vyplývajících z této 
smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené 
s přípravou a realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací stavby, 
jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. 

2.10. Místo plnění je uvedeno v odstavci 1.4 této smlouvy.   

2.11. Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že příkazce má zájem na realizaci veřejné zakázky 
realizované prostřednictvím této příkazní smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“), a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky (plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem. 
Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této 
smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude 
minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti 
cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené 
produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů. 
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3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KORDINÁTORA 

3.1. Před zahájením provádění díla: 

3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. 
zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož 
i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich 
obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami 
týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné 
nesrovnalosti v projektové dokumentaci, 

3.1.2. kontroluje odstraňování reklamovaných vad projektových dokumentací, 

3.1.3. jménem příkazce plní vůči příslušnému stavebnímu úřadu povinnosti vyplývající pro příkazce 
jako stavebníka ze stavebního zákona v souvislosti se zahájením a prováděním stavby,  

3.1.4. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání 
a převzetí staveniště do stavebního deníku, 

3.1.5. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 
infrastrukturu, 

3.1.6. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby 
v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. a příslušnými aplikovatelnými prováděcími předpisy, zda 
zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a 
potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů  
a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu 
prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní, 

3.1.7. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží ostatním 
účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu. Kontrolní 
dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. 
Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis 
z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému 
harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě nedodržení 
harmonogramu výstavby, 

3.1.8. před zahájením stavby předloží příkazci ke schválení harmonogram a platební kalendář 
výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby. Tyto dokumenty musí být odsouhlaseny 
odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK), pokud tak stanoví smlouva o 
dílo. Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena odborem investic 
KÚZK, pokud tak stanoví smlouva o dílo, 

3.1.9. jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona 
č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení 
dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb., který bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před zahájením stavby příkazce a 
zhotovitele stavby, 

3.1.10. dle vydaného společného povolení ohlásí písemně příslušnému stavebnímu úřadu předem 
termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

 

3.2. V průběhu provádění díla: 

3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 
zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního 
prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek, 

3.2.2. jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona  
č. 309/2006 Sb.,  

3.2.3.  potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku, 

3.2.4.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména se: 

3.2.4.1 smlouvou o dílo na zhotovení stavby, 
3.2.4.2 ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla, 
3.2.4.3 investičním záměrem akce, 
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3.2.4.4 veřejnoprávními rozhodnutími týkajícími se díla, 
3.2.4.5 směrnicí KÚZK – SM/41/05/24 
3.2.4.6 projektovou dokumentací pro provádění stavby, 
3.2.4.7 opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby), 
3.2.4.8 schváleným harmonogramem postupu výstavby, 
3.2.4.9 Podmínkami dotačního programu. 

 
3.2.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění 

prací písemně informuje příkazce, 

3.2.6. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo 
nestanovují jinak, pak i každodenní) vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá 
stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce, 

3.2.7. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými 
normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, 
zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům 
prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

3.2.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu 
provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

3.2.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci 
těchto částí dodávek, 

3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, 
kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení 
předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku, 

3.2.11. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor stavby a interiéru, 

3.2.12. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad 
projektové dokumentace, 

3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod 
při ohrožení stavby živelními událostmi, 

3.2.14. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující 
činnost, 

3.2.15. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, 

3.2.16. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem, 

3.2.17. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti 
a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku, 

3.2.18. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud 
k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek 
a pokračování prací, 

3.2.19. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady 
a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 

3.2.20. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení 
příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci 
a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové 
dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. 
Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech. 

3.2.20.1 Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník 
administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování podkladů pro 
návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby.  

3.2.20.2   Vzor změnového listu je přílohou č. 5 předané směrnice SM/41/05/24, 
3.2.21. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,  
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3.2.22. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu 
veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci 
dokumentace dokončených částí stavby, 

3.2.23. ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje 
opatření s tím související, 

3.2.24. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů 
provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady 
a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je 
způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, 

3.2.25. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích 
podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci 
k úhradě, 

3.2.26. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“) zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení 
daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona o DPH provede kontrolu správnosti 
vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nebo 
ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem na §92e zákona o DPH), 

3.2.27. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení 
zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení 
kontroly potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů 
od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby, 

3.2.28. vede seznam vzorků předávaných k odsouhlasení zhotovitelem stavby, 

3.2.29. v součinnosti s autorským dozorem písemně odsouhlasuje správnost technických parametrů 
vzorků předkládaných zhotovitelem stavby  

3.2.30. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě 
porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby, 

3.2.31. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce, 

3.2.32. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, 

3.2.33. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci 
se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato 
uložena stavebním úřadem. 

3.3. Před předáním a převzetím díla: 

3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla, 

3.3.2. zajistí připravenost stavby pro kolaudaci (užívání na základě kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí), pokud je podle aplikovatelných právních předpisů potřebná, a předání 
díla příkazci, 

3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace 
a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla, 

3.3.4. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení, 

3.3.5. vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou uvedeny 
zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové 
dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, podmínkám evidenční karty stavby, 
smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy 
příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. 
Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení 
průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. Závěrečná zpráva 
bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK SM/41/05/24, a to nejpozději do 3 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného díla a pokud dojde k předání a převzetí dokončeného díla v 
období 1. 11 až 31. 12, tak nejpozději do 31. 1. následujícího roku, 
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3.3.6. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví podklady pro návrh dodatku 
smlouvy o dílo, 

3.3.7. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů), 

3.3.8. je povinen dodržovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně nepoškozovat“, 
příslušné environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2020/852, a ve smyslu článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, 
která je blíže specifikovaná rovněž v dokumentech týkajících se „Implementace zásady 
„významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027“, které jsou 
ke stažení zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty.  S ohledem na shora uvedené 
je příkazník rovněž povinen kontrolovat, zda nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a 
demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně̌ se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů 
vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 
94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o 
odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve 
smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod 
číslem dokumentu K (2000) 1147)) vzniklých na staveništi (při provádění díla) bylo připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž 
jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a 
protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Dále příkazník případně (je-
li to relevantní z hlediska provádění díla) kontroluje a vytváří seznam instalovaných typů zařízení 
pro používání vody ve stavbě, jejich technické parametry, počty a konkrétní umístění ve stavbě, 
a potvrzuje, že skutečně byly realizovány, jakož i kontroluje, že v dotačním projektu použité 
postupy a instalovaná zařízení jsou v souladu s DNSH a s technickými listy výrobků. Toto 
příkazník kontroluje u zhotovitelů díla a zajišťuje od nich i příslušnou dokumentaci prokazující 
naplnění výše uvedené zásady. V případě žádosti příkazce je příkazník rovněž povinen 
poskytnout nezbytnou součinnost pro vyplnění dokumentů (např. Závěrečné zprávy TDI k DNSH 
nebo výpočet odpadů) , jež je povinen příkazce předložit poskytovateli dotace v souvislosti 
s naplněním a dodržováním zásady DNSH. 

 

3.4. Při předání a převzetí díla: 

3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání 
a převzetí, které připraví sám, 

3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zajišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání 
a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle 
smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby, 

3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě 
porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby, 

3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být 
odstraněny případné vady a nedodělky, 

3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení 
dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní 
pokuty, 

3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla, 

3.4.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí a vyřídí vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na užívání stavby, pokud je podle aplikovatelných právních 
předpisů potřebné. 

3.5. Je oprávněn jménem příkazce: 

3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele  
ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 

https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
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3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo 
zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje 
požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo, 

3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního 
dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních 
předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při 
navrhování opatření na odstranění případných vad projektu, 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen 
při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou 
odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny 
příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy 
obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu 
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré 
skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil. 

4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. 
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich 
zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník  
od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 
příkazce trvá. 

4.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně informovat příkazce o stavu 
obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech 
skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby. 

4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích týkajících se příkazce, o kterých se 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit 
státním orgánům na základě zákona. 

4.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré 
doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu 
provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral. 

4.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané 
zhotovitelem stavby příkazci. 

4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se 
příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku 
příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, 
stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti 
zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu 
sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě 
a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém 
případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí 
z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník 
takové skutečnosti do stavebního deníku. 

4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, 
budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy 
třetích osob. 

4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu 
a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje 
o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení. 

4.10. Příkazník (TDS) se zavazuje (1x ročně) v případě požadavku příkazce, na výzvu, poskytnout příkazci 
konzultační a poradenskou činnost, kontrolu technického stavu stavby a jejich částí během záruční doby 
stavby (60 měsíců).  
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5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 

5.1. Příkazce uzavře příslušné smlouvy o dílo na zhotovení staveb:   Předpoklad:    9/2024 

5.2. Příkazce předá zhotovitelům staveb protokolárně staveniště:  Předpoklad:    do 30.9.2024 

5.3. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy 
týkající se prováděného díla:                                                                     Předpoklad:    9/2024 

5.3.1. smlouvy o dílo na zhotovení staveb 

5.3.2. investiční záměry akcí 

5.3.3. směrnici KÚZK – SM/41/05/24 

5.3.4. ověřené projektové dokumentace (pro provádění stavby) 

5.3.5. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora. 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ 

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:       

od (předpoklad): 9/2024 

do (předpoklad): 12/2024 

7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Smluvní strany se dohodly na celkové odměně za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora 
dle této smlouvy v celkové výši: 

388.000,-  bez DPH 

     81.480,- DPH (21%) 

    469.480,-včetně DPH 

(slovy: čtyřistašedesátdevěttisícčtyřistaosumdesát korun českých) 

Tato celková odměna se skládá z těchto dílčích odměn za výkon technického dozoru stavebníka a 
koordinátora na jednotlivých akcích: 

7.1.1. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Buchlovice 
68.000,-  BEZ DPH 

                                                                82.280,- VČETNĚ DPH  
 

7.1.2. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Bystřice pod Hostýnem 
                                                          45.000,-  BEZ DPH 

                                                                 54.450,- VČETNĚ DPH  
 

7.1.3. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Morkovice-Slížany 
52.000,-  BEZ DPH 
62.920,- VČETNĚ DPH  

 
7.1.4. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Otrokovice 

75.000,-  BEZ DPH 
                                                                90.750,- VČETNĚ DPH  

 
7.1.5. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Suchá Loz 

55.000,-  BEZ DPH 
                                                                66.550,- VČETNĚ DPH  
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7.1.6. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Valašské Meziříčí 
53.000,-  BEZ DPH 

                                                                64.130,- VČETNĚ DPH  
 

7.1.7. Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Vsetín 
40.000-  BEZ DPH 

                                                                48.400,- VČETNĚ DPH  
 

Takto sjednaná odměna bude fakturována měsíčně dílčími fakturami, které musejí být vystavovány 
samostatně zvlášť pro každou z výše uvedených jednotlivých akcí (tedy příkazník vystaví v každém 
měsíci 7 faktur), takto:  

termín vystavení Částky zvlášť pro 
každou z výše 
uvedených sedmi akcí 
vč. DPH 

termín splatnosti 

5.10.2024 7.1.1 - 20.570,- 
7.1.2 - 12.500,- 
7.1.3 - 15.730,- 
7.1.4 - 21.780,-  
7.1.5 - 15.730,- 
7.1.6 - 15.730,- 
7.1.7 - 12.100,-   

5.11.2024 

5.11.2024  7.1.1 - 20.570,- 
7.1.2 - 12.500,- 
7.1.3 - 15.780,- 
7.1.4 - 21.730,-  
7.1.5 - 15.730,- 
7.1.6 - 15.730,- 

      7.1.7 - 12.100,-   

5.12.2024 

5.12.2024  7.1.1 - 20.570,- 
7.1.2 - 12.500,- 
7.1.3 - 15.730,- 
7.1.4 - 21.780,-  
7.1.5 - 15.730,- 
7.1.6 - 15.730,- 

      7.1.7 - 12.100,-   

5.1.2025 

5.1.2025 7.1.1 - 20.570,- 
7.1.2 - 16.950,- 
7.1.3 - 15.730,- 
7.1.4 - 25.410,-  
7.1.5 - 19.360,- 
7.1.6 - 16.940,- 

      7.1.7 - 12.100,-   

5.2.2025 

 

7.1.8. 5 % ze sjednané odměny bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků, po úplném 
dokončení díla a po předání všech podkladů spojených s výkonem TDS a koordinátora příkazci. 
Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu 
TDS a koordinátora BOZP, který připraví příkazník. Bez uvedené přílohy je faktura neplatná. 

7.2. Takto dohodnutá odměna představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné 
příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu. 

7.3. Dojde-li v průběhu realizace akce ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude odměna upravena 
podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
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7.4. Předpokladem zaplacení sjednané odměny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. 
Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený 
zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Přílohou konečné 
faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví 
příkazník. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit po úplném dokončení stavby  
a po její kolaudaci. 

7.5. Příkazce neposkytuje zálohy. 

7.6. Daňový doklad (faktura) musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. f) (dále jen „zákon 
č. 563/1991 Sb.“) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 až 30 zákona o DPH. 
Každá faktura za provedení díla musí obsahovat text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy 
v rámci projektu „……………………………“, reg.č. …………………………., OPŽP“, přičemž na 
vytečkovaná místa příkazce vždy doplní název a reg. číslo projektu vztahující se k akci, za kterou je 
faktura vystavována. Každá faktura musí obsahovat specifikaci fakturovaného plnění, musí být 
rozepsána alespoň podle skupin účtovaných položek. Příkazník je na každé faktuře povinen výslovně 
uvést, zda je, či není plátcem DPH.   

7.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla 
příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení 
výkonu TDS, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem. 

7.8. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení zákonných 
úroků z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

7.9. Termíny uvedené v článku 5 a  6 této smlouvy jsou předpokládané a jejich skutečná délka se bude 
odvíjet od výběru dodavatele stavby a postupu provádění stavby. Příkazník není oprávněn požadovat 
navýšení odměny z důvodu nedodržení předpokládaných termínů. 

7.10. Na faktuře (případně v její příloze) budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno.  

8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.  

8.2. Příkazník zejména odpovídá: 

8.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle 
obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod, 

8.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na 
úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků a které mu byly předloženy zhotovitelem 
stavby, 

8.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě, 

8.2.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce, 

8.2.5. za předání podkladů příkazci pro včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv 
z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, 
na které příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok. 

8.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, 
v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, 
prací a služeb.  

8.4. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě do částky 300.000,- Kč (minimálně 250 000,- Kč). 

8.5. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností příkazníka prováděnou v souvislosti 
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s plněním předmětu této smlouvy s limitem pojistného plnění  
ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu 
realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.  

8.6. Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

8.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 
jen „daň“), 

8.6.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

8.6.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

8.6.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

8.6.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

8.6.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

8.6.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

8.6.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je 
nespolehlivým plátcem, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně, 

8.6.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

8.7. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí 
této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce, a to i opakovaně vždy po uplynutí  
6 měsíců od předání předchozího prohlášení. 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy a dále v případě: 

9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči příkazníkovi insolvenční řízení nebo byl 
podán insolvenční návrh, 

9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, 
že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností. 

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů, 

9.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně 
vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně 
upozorněn, 

9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců. 

9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Příkazník 
je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla 
vzniknout příkazci škoda, nestanoví-li příkazce jinak. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah 
zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku. 

9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně 
provedeným pracím a službám. 

9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 
celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny 
tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
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vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu 
řešení sporů. 

10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1. V případě, že příkazník nevykonává své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazník 
povinen na výzvu příkazce zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti, a to pouze tehdy, pokud na konkrétní příkazníkovo porušení povinnosti dle této 
smlouvy nedopadá jiná smluvní pokuta uvedená níže v tomto článku (výjimkou je pouze ustanovení 
odst. 10.2 této smlouvy, kdy za tam uvedené porušení povinnosti příkazníka je tento sankcionován, jak 
dle odst. 10.1, tak dle odst. 10.2 této smlouvy). 

10.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této 
smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě 
o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. této 
smlouvy dále smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo. 

10.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu 
provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo 
v odpovídajícím množství či kvalitě (tj. příkazník poruší ust. odst. 3.2.24. této smlouvy), zaplatí příkazci 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena vůbec 
nebo byla provedena nedbale, v nedostatečné kvalitě či množství. 

10.4. V případě, že příkazník poruší ustanovení odstavců 3.2.25, 3.2.26, 3.2.27, Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů. této smlouvy, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé takové jednotlivé 
porušení. 

10.5. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností 
sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení. 

10.6. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce 
je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka. 

10.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na 
náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

11. SPORY 

11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory 
vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně 
a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

12. VYŠŠÍ MOC 

12.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly 
být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci 
nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho 
příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období 
příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného 
institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která na nepříznivých 
klimatických podmínkách trvá. 

12.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace  
o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

12.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 
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13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Příkazník je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. 
účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2035, včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v 
českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro 
úschovu delší lhůta, včetně umožnění přístupu k ní.  

13.2. Příkazník je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k 
předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [SFŽP, Ministerstva 
životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále 
jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je 
povinen informovat příkazce, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění 
předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech 
provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Příkazník je ve lhůtě v tomto odstavci 
uvedené rovněž na žádost příkazce, poskytovatele dotace, řídícího orgánu OPŽP, PCO nebo AO 
povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a 
zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.  

13.3. Příkazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

13.4.  Příkazník tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) 
č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 
2022/576“): 

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude 
podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude 
příkazník využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové odměny uvedené v článku 7. odst. 
7.1 této smlouvy: 

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, 

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v 
písmeni aa), ani 

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo 
ab); 

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále 
jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)2 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo 
nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo 
v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve 
spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 

 

2 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického 
úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.   

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku
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provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí 
nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 
765/2006. 

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z 
Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek 
(potažmo plnění předmětu této smlouvy), 

 

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté 
v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady 
EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) 
č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

13.5. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku se příkazník zavazuje o těchto 
změnách příkazce neprodleně informovat. Příkazník se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu 
této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod 
písmenem e) odstavce 13.4 tohoto článku. 

13.6. Příkazce je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout příkazníkovi či poskytovateli 
dotace k Projektu informaci o všech skutečných majitelích příkazce a o všech skutečných majitelích 
poddodavatelů, kterými příkazce prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového řízení 
předcházejícího a týkajícího se uzavření této smlouvy, to vše ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 
2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších 
předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH 
nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je povinen příkazce poskytnout 
příkazníkovi či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu informace o změnách 
v osobách skutečných majitelů příkazce a poddodavatelů uvedených ve větě první tohoto odstavce. 

13.7. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění  
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato 
smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen „zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“).  

13.9. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení (není-li v ní výslovně uvedeno 
jinak) pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny 
oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

13.10. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její 
obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže. 

13.11. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve  znění pozdějších předpisů. 

13.12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
občanského zákoníku. 

13.13. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení 
budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem/datovou zprávou. Adresy příkazce  
a příkazníka a další údaje (např. bankovní spojení, oprávněné osoby a kontaktní údaje), které jsou 
uvedeny v čl. 1 této smlouvy, mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno 
druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení/potvrzení doručení prostřednictvím systému datových 
schránek. 

13.14. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
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smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

13.15. V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje 
použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.  

13.16. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není zhotovitelem stavby ani osobou se zhotovitelem stavby 
propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

13.17. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 1 stejnopis 
a příkazník 1 stejnopis (v případě, že není smlouva podepsána kvalifikovanými elektronickými podpisy). 

13.18. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 - Plná moc 

V……………….. dne ………… V Napajedlích, dne 11.9.2024 

___________________________ ____________________________ 

příkazce příkazník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


