
 

PD, AD, koordinátor po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost „Modernizace odborných učeben pro 

obor Kuchař-číšník“, Střední škola techniky a služeb Karviná, příspěvková organizace 

 

SMLOUVA 
o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, 

autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby 

„Modernizace odborných učeben pro obor Kuchař-číšník“ 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

 

I. 
Smluvní strany 

1. Střední škola techniky a služeb Karviná, příspěvková organizace 
se sídlem: tř. Osvobození 1111/60,  735 06  Karviná Nové Město 
zastoupena: Mgr. Yvettou Kałužovou, ředitelkou školy  
IČO: 13644254 
DIČ: neplátce DPH 
bankovní spojení: KB Karviná 
číslo účtu: 22331-791/0100 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ivo Durčák, vedoucí provozu, tel.: 602 818 411 

 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických: 
Ing. Šárka Burkušová, zástupce ředitelky pro ekonomiku, tel.: 607 544 833 
Email: zre@sstas-karvina.cz 
 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 
 

2. BKB Metal, a.s. 
se sídlem: Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00  
zastoupena: Ing. Alešem Koňaříkem, předsedou představenstva  
IČO: 253 55 643  
DIČ: CZ25355643  
bankovní spojení: ČSOB                
číslo účtu: 373 854 703/0300                

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1412 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto "Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské 
činnosti , autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby“ 

mailto:zre@sstas-karvina.cz
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(dále jen "smlouva ") uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle ustanovení 
§ 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. 
občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a 
autorského dozoru a zajištění nezbytných úkonů pro řádný a bezpečný průběh realizace 
stavby „Modernizace odborných učeben pro obor Kuchař-číšník“ (dále jen 
„stavba“) v rámci projektu z Operačního programu Spravedlivá transformace reg. čís. 
CZ.10.03.01/00/23_0000293 v rámci výzvy 10_23_007 Ministerstva životního prostředí 
v objektu školy na tř. Osvobození, 735 06 Karviná Nové Město, včetně zajištění souladu 
provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci 
stavby „Modernizace odborných učeben pro obor Kuchař-číšník“ (dále jen 
„stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení 
(dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované 
MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava – Vítkovice. 

V rámci realizace předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel rovněž povinen zohlednit 
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aspekty environmentálně šetrného řešení1, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledňovat a vyhodnocovat ve 
spolupráci s objednatelem průběžně již od okamžiku zahájení prací na 1. části díla.    

 

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

I. část 

2.1. Zaměření stávajícího stavu a průzkumy 

Předmětem této části díla je stavební zaměření skutečného stavu. Toto zaměření 
bude provedeno vždy, bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. 
Zdokumentován bude skutečný stav k datu provedení této části díla. Zhotovitel bere 
na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu objektu nemusí odpovídat jeho 
skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně 
tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.  

Pokud během zpracování projektové dokumentace vyvstane potřeba stavebně 
technického průzkumu případně jiného průzkumu, zavazuje se zhotovitel po dohodě 
s objednatelem k jejich provedení. Tento stavebně technický průzkum, jakož i jiné 
průzkumy provedené nad rámec stanovený touto smlouvou budou řešeny formou 
víceprací dle skutečného stavu. 

II. část 

2.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také jako „DSP“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho souvisejícími 
předpisy tak, aby v souladu se stavebním zákonem bylo vydáno rozhodnutí, podle 
kterého bude provedení stavby (resp. všech stavebních a inženýrských objektů) 
povoleno. 

Stavba bude dostatečně definována tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad 
s obecnými technickými požadavky a stanovisky DOSS.   

Jedno vyhotovení DSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a také oceněný soupis prací a dodávek vnitřního vybavení který 
bude vyhotoven  v rozsahu (rozpracovanosti) dle stupně DSP. 

Předmětem plnění zhotovitele není zpracování energetického posudku a průkazu 
energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem energetického 
posudku stavby a PENB bude Moravskoslezské energetické centrum, 
příspěvková organizace kraje, IČ 03103820, se sídlem 28. října 3388/111, 
702 00 Ostrava (dále jen „MEC“). Konkrétní kontaktní osoba za MEC bude 
určena v průběhu zpracování 1. části díla, obecný kontaktní e-mail: 
info@mskec.cz. Energetický posudek a PENB bude zpracován a zhotoviteli 
předán objednatelem v termínu uvedeném v čl. IV této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen výsledky a závěry energetického posudku a PENB zohlednit a 

 
1 https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem_210614.pdf 
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zapracovat do projektové dokumentace, která je předmětem plnění dle 
této smlouvy. 
Řešení musí být navrženo tak, aby byly splněny všechny podmínky Výzvy k 

předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní 

prostředí2 včetně specifických podmínek přijatelnosti uvedených v této výzvě a 

následující podmínky: 

1. Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z 

neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, 

infrastruktuře. 

2.  Nebudou podporovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro 

domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. 

července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a 

zrušuje směrnice 2010/30/EU. 

3.  Jsou podporovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou 

třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče. 

4.  Realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním 

tepla z odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím 

energeticky úsporný provoz. 

5.  V rámci projektu musí být zajištěno zavedení energetického managementu, a to 

v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení 

energetického managementu. 

 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového 
harmonogramu stavby. 

 

III. část 

2.3. Projektová dokumentace provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou 
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně 
správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných  pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb.,       
o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a 
struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a rozpisu stavebních prací,  dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen "soupis prací"). 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozího stupně 
projektové dokumentace. 

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude 

 
2 https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102 
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členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů 
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 

Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis 
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře 
a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny 
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava 
(standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných 
principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 
11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných. 

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění 
doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková 
cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou 
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti 
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací 
a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS 
pouze v elektronické podobě.  

Projektová dokumentace včetně soupisu prací bude členěna zvlášť na 
stavební práce a dodávky (gastrotechnologie) tak, aby bylo možné 
realizovat dvě zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a 
dodavatele technologií. 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 

 

2.4. Dokumentace vnitřního vybavení 

Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení 
projektované stavby. Jedná se zejména o vybavení nábytkem. Návrh a uživatelský 
standard vybavení bude odpovídat běžným potřebám provozu projektované stavby. 
Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního 
vybavení budou průběžně konzultovány a odsouhlaseny zástupci objednatele. 

Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně 
zapracován do DSP a DPS. 

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány 
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení 
dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů, a to ve stavu 
těchto předpisů ke dni předání této dokumentace objednateli. 
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Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního vybavení 
s výkazem výměr. Jedno vyhotovení bude navíc obsahovat oceněný soupis dodávek 
vnitřního vybavení, který bude zpracován zhotovitelem na základě katalogových 
ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů, popř. průzkumem trhu. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

▪ dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1, 2.3, 2.4 tohoto článku smlouvy budou 
objednateli dodány ve 2 listinných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty 
*.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg (jedno CD nebude obsahovat oceněný soupis prací. Tato 
skutečnost bude na CD zřetelně označena). V případě, že v průběhu výběru 
zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá zhotovitel objednateli DPS 
upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele stavby v počtu 
vyhotoveních uvedených výše, a to do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele. 

▪ dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána 
v 4 listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému 
stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební 
úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných 
rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené 
stavebním úřadem. 

4.  Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh  a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou 
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň 
zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby 
v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. 
V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní. 

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu 
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, 
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 
v těchto termínech:  

a) zaměření dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. část díla) do 30 dnů ode 
dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

b) projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle čl. III odst. 2 bod 2.2 
této smlouvy (2. část díla) do 60 dnů ode dne převzetí 1. části díla (součástí DSP 
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budou doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení), 

c) projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.3 
této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této 
smlouvy (3. část díla) do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. 

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený PENB a energetický posudek zpracovaný MEC bude 
zhotoviteli předán objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem 
stanoveným v odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy. Pokud nebude PENB a energetický 
posudek zhotoviteli předán v uvedeném termínu, prodlužuje se doba plnění pro předání 
DPS o dobu prodlení s předáním PENB a energetického posudku. O této skutečnosti není 
nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. Doba plnění však nebude prodloužena v případě, že 
zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. VI odst. 1 písm. i) nebo j). 

3. Zhotovitel je povinen bezprostředně po zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy 
oznámit tuto skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mskec.cz a předat kompletní 
podklady potřebné pro zpracování PENB a energetického posudku nejpozději 20 
pracovních dnů před termínem stanoveným pro předání DSP dle odst. 1 písm. b) tohoto 
článku smlouvy, úplnost a správnost předaných kompletních podkladů pro zpracování PENB 
a energetického posudku bude zástupcem MEC potvrzeno e-mailem zaslaným zhotoviteli a 
v kopii objednateli. 

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s 
náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti 
v dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této 
skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo 
prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této 
smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem 
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu 
tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění 
termínů plnění stanovených touto smlouvou. 

5. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. 
IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že 
dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 
do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením 
díla (jeho části). 
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5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém 
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 11,5 mil. Kč 
bez DPH (vč. vnitřního vybavení). Nerespektování předpokládané hodnoty bude 
považováno za vadu díla. Pokud však nárůst předpokládané hodnoty způsobily 
skutečnosti, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran, nebo které zhotovitel 
nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se o vadu díla nejedná. 

Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla 
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně. 
Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty řádně 
zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli, 
zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má 
zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude následně 
předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení objednateli do 
zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na díle přerušují. 

V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení, 
pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení dokončené části díla sdělí 
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objednateli písemně důvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel následně 
uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu díla ve smyslu 
nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody písemně 
nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude 
objednatelem převzato. Doba přejímacího řízení stanovená v čl. V odst. 3 této smlouvy 
se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro posouzení uvedených důvodů objednatelem. 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek 
k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou 
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou 
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se 
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek 

na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: obchod@bkbmetal.cz. Zhotovitel je 

povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není 
potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo 
od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám 
vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele, 

i) při zajištění předmětu díla spolupracovat s MEC za účelem vypracování energetického 
posudku stavby a PENB, a to průběžně dle potřeb MEC, tak aby zhotovitel mohl 
zohlednit výsledky energetického posudku stavby a PENB v projektové dokumentaci, 

j) předat podklady potřebné pro zpracování finální verze energetického posudku a PENB, 

k) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

l) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 

m) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním 
stavu rozpracovanosti díla (dále jen „kontrolní den“). Kontrolní den se bude konat min. 
1 x měsíčně v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou jinak. 
Zhotovitel z každého kontrolního dne pořídí zápis, který zašle k odsouhlasení 
objednateli, a to do 5 pracovních dnů ode dne uskutečnění kontrolního dne. V případě, 
že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 2 pracovních dnů 
zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen v 
takovém případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do 2 pracovních dnů 
ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k 
odsouhlasení objednateli. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat minimálně tyto 
náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, 
program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů z kontrolního dne. 

4. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. g) 
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně 
písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

5. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 
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dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení. 

6. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 
Části díla Cena bez 

DPH (v Kč) 
DPH 21 

% (v Kč) 
Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření stávajícího stavu 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

145 000 30 450 175 450 

2. část PD pro stavení povolení (čl. 
III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

475 000 99 750 574 750 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby  
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 

342 000 71 820 413 820 

Dokumentace vnitřního 
vybavení 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 

30 000 6 300 36 300 

Cena celkem 992 000 208 320 1 200 320 

POZN.: pro účastníka/zhotovitele: V případě, že zhotovitel nebude plátcem DPH, uvede se 
pouze cena bez DPH a poslední dva sloupce se vypustí. Zároveň bude doplněna věta: 
„Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH.“ 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH a dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel 
povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví 
sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
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2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání a převzetí zaměření dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy bude uhrazena 
cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí PD pro stavební povolení dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy 
bude uhrazena cena za druhou část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí DPS a dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 
a 2.4 této smlouvy bude uhrazena cena za třetí část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy. 

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Není-li zhotovitel plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,  

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 
školní kuchyně a výdejny“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) výši pozastávky, 

g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury na 2. a 
3. část díla uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH 
(bez DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) a na zbývající část ceny díla, resp. jeho 
části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části díla) budou objednatelem v příslušných 
fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Pozastávky nebudou uplatněny 
na 1. část díla. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto: 

a) o uvolnění pozastávky za 1. a 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení 
stavby povoleno, 

b) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude 
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena 
a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým 
užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12 měsíců od splnění 
této části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky požádat 
uplynutím této lhůty. 
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7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu 
objednatele, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky na 
e-mail zre@sstas-karvina.cz nebo prostřednictvím datové schránky objednatele. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu 
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.4. této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této 
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu 
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude 
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu 
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.4. této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

mailto:zre@sstas-karvina.cz
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3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla 
včetně DPH (bez DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu 
dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícím 
5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS včetně DPH (bez DPH v případě, že 
zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý 
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH (bez DPH 
v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i 
započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí 
vysvětlení. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 
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ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

XI. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 
souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu provést (dále 
jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku 
smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 
tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a po celou dobu 
realizace dodávky gastrotechnologie (dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor je 
specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě 
kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy provést, 

b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
řízení, 

c) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či 
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

d) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání 
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se 
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby, apod.), 

e) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení, 

f) příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se 
štítkem "stavba povolena" a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací.  

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti, 
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c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem, 
ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení 
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem 
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby a předání místa plnění dodavateli 
gastrotechnologie, 

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 
kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby a 
dodavatelem gastrotechnologie po celou dobu realizace stavby, 

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících 
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby a dodávky 
gastrotechnologie; v případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace 
se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit 
ve spolupráci se zhotovitelem stavby, technickým dozorem stavebníka a dodavatelem 
gastrotechnologie,  

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby a dodavatele gastrotechnologie na změny a 
odchylky v částech projektových dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby 
z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a dodávky 
gastrotechnologie, dodržení lhůt výstavby a dodávek, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů, 

e) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby a dodavatele gastrotechnologie na větší 
množství výkonů (víceprací) oproti DPS a soupisu prací a dodávek, 

g) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. f) tohoto odstavce smlouvy předloženého 
zhotovitelem, 

h) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 
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i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby a postupu 
realizace dodávky gastrotechnologie, 

j) účast na kontrolních dnech stavby a dodávky gastrotechnologie, 

k) účast na odevzdání a převzetí stavby a dodávky gastrotechnologie nebo její části, 
včetně případného komplexního vyzkoušení, 

l) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby a dodavatelem gastrotechnologie, 

m) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

n) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XII. 
Doba a místo plnění 

Výkon inženýrské činnosti: 

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech: 

• žádost o vydání stavebního povolení do 1 týdne od převzetí 2. části díla 
objednatelem. 

2. Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to 
včetně potvrzení o jejím podání. 

3. Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník 
povinen předat je příkazci. 

4. Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním 
úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba 
povolena“ a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace. 

5. Místem předání výše uvedených dokumentů je sídlo příkazce. 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby: 

6. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

Výkon autorského dozoru: 

7. Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby a po celou dobu realizace dodávky gastrotechnologie. Bude zahájen po započetí 
realizace stavby a po započetí realizace dodávky gastrotechnologie na písemnou výzvu 
příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít 
s trvalým užíváním stavby a v okamžiku, kdy bude dodávka gastrotechnologie převzata 
příkazcem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

XIII. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 
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bez DPH 25 000 Kč 
DPH 21 %   5 250 Kč 
včetně DPH 30 250Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 30 000 Kč 
DPH 21 %   6 300 Kč 
včetně DPH 36 300 Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

realizace stavby: 

bez DPH 55 000 Kč 
DPH 21 % 11 550 Kč 
včetně DPH 66 550 Kč 
 
realizace gastrotechnologie: 

bez DPH 15 000 Kč 
DPH 21 %   3 150 Kč 
včetně DPH 18 150 Kč 
 

POZN. pro účastníka/příkazníka: Nebude-li příkazník plátcem DPH, DPH se nevyplňuje 
a příslušný text se vypustí. Zároveň bude doplněna 
věta: „Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.” 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek 
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby nebo k prodloužení doby realizace 
gastrotechnologie oproti době realizace stanovené ve smlouvě se zhotovitelem stavby nebo 
ve smlouvě s dodavatelem gastrotechnologie (např. na základě uzavření dodatku ke 
smlouvě, nebo v důsledku prodlení zhotovitele stavby nebo dodavatele gastrotechnologie) 
o více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce právo navýšit příkazníkovi odměnu za výkon 
autorského dozoru. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin příslušné 
odměny dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace 
stavby nebo dodávky gastrotechnologie vůči původní době realizace. Za prodloužení doby 
realizace přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle 
podmínek uvedených ve smlouvě (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a 
dalších) a dále prodloužení doby realizace, které vznikne neplněním povinností příkazníka 
podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této 
smlouvě. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník, je-li plátcem DPH, 
k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH 
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v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která 
mu v souvislosti s tím vznikla. 

XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této 
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši 
stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Odměna za výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby bude příkazníkovi uhrazena 
jednorázově po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít 
s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu 
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to 
ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

Odměna za výkon autorského dozoru v rámci realizace dodávky gastrotechnologie bude 
příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, kdy bude dodávka gastrotechnologie převzata 
příkazcem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 
písm. c) této smlouvy 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Není-li příkazník plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,  

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Rekonstrukce školní 
kuchyně a výdejny“ nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny“ 
nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce školní kuchyně a 
výdejny“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně na podatelnu příkazce, doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail: zre@sstas-karvina.cz nebo do 
datové schránky příkazce. 

mailto:zre@sstas-karvina.cz
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7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, 
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f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVI. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost 
vč. DPH (bez DPH v případě, že příkazník není plátce DPH) dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této 
smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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ČÁST D 
Společná ustanovení 

XVIII.  
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2.  Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 10 tis. Kč. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné 
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty 
nesmí být starší jednoho měsíce. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo 
stavění doby plnění.   

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.   

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.   

XIX. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
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přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

XX. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení).  

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.  

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.  

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy.  

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.  

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu autorského dozoru. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy prostřednictvím osob, kterými 
byla prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci 
zadávacího řízení (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou 
osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele 
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(osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost o souhlas se změnou odborné 
osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií 
kvality, které byly předmětem hodnocení v zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od doručení žádosti a všech potřebných 
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve 
vazbě k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní 
(nahrazovaná) osoba v rámci hodnocení nabídek, případně minimálně v takovém rozsahu, 
který by neměl vliv na výsledné pořadí hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Smlouva bude 
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 

webových stránkách objednatele www.sstas-karvina.cz.  

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Aspekty environmentálně šetrného řešení 

 

V Karviné dne 21.8.2024  V Ostravě dne 19.8.2024 

   

Mgr. Yvetta Kałužová 
 ředitelka 

  

Ing. Aleš Koňařík 
Předseda představenstva 

 
 

 
 
 

http://sstas-karvina.cz/
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Příloha č. 1: 
 

Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících z projektové 
dokumentace pro provádění stavby 

 
Otázky: 

• Byl zvolen zdroj tepla či chladu s nízkou spotřebou neobnovitelné primární energie? Bylo možné 

část potřeby energie pokrýt z obnovitelných zdrojů? 

 

• Bylo možné zajistit tepelnou pohodu v letním období? 
 

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybavení pro monitorování 

provozu a zařízení pro podružná měření spotřeb vody a energií? 
 

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upřednostnit stavební výrobky z obnovitelných a 

recyklovaných materiálů? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu upřednostnit materiály 
lokální produkce, nedovážené z velké vzdálenosti? Bude v budoucnu snadné použité materiály 

a konstrukce znovu použít nebo recyklovat? 

 

• Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky? 
 

• Je ekonomicky proveditelné zajistit předdemoliční audit tak, aby bylo zajištěno maximální 

znovuvyužití materiálů nebo alespoň jejich recyklace? Je tento audit jak v dokumentaci, tak 
položkovém rozpočtu zapracován? 

 

• Bylo možné při definici materiálového řešení preferovat materiály s nízkou uhlíkovou stopou a 

svázanou primární energií? 
 

• Existuje možnost úspory pitné vody například alespoň částečným nahrazením vodou dešťovou 

nebo šedou? 
 

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné použít zelené střechy a zelené fasády? 

 

• Bylo možné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury? 
 

• Existuje plán práce s původní zeminou na stavebním pozemku? 

 

• Byla zapracována opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní prostředí? 

 

• Bylo možné se zaměřit na kvalitu vnitřního prostředí? 
 

• Byly využity inkluzivní prvky pro přístup a zázemí budovy? 

 
 
 


