
SMLOUVAODĹLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Zamberk
Sídlo: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Zastoupené starostou města p. Mgr. Jiřím Mencákem
lČ: 00279846
DIČ: CZ00279846

Projektant: REGIO, projektový ateliér s. r.o.
Sídlo: Hradec Králové, Hořická 50, PSČ 500 02
zastoupený Ing. arch. Janou Sejvlovou, jednatelkou společnosti
lČ: 260 02 337
DIČ: cz26002337
Zápis v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19386
bankovní spojení:

Il. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
F

a) Zpracování Změny č. 7 Uzemního pIánu Zamberk
r

b) Vyhotovení úplného znění UP Zamberk
C) Zpracování digitálních dat grafické části úplného znění ÚP v jednotném standardu

III. Způsob zpracováni předmětu smlouvy
V

1. Změna bude zpracována v rámci administrativního území města žamberka.

2. Části zpracováni Změny č. 7:

a) Prověření cca 9 konkrétních požadavků na změnu využití území, které byly schváleny
zastupitelstvem města Žamberk a Návrhu zadání Změny č. 7 územního plánu
Žamberk (návrh zadání z 07/2024).

b) Vyhotovení úp,lného znění ÚP Žamberk - textová část v rozsahu výrokové, resp
závazné části UP, grafická část v rozsahu měněných výkresů;

C) Zpracování digitálnIch dat úplného znění ÚP po vydáni Změny č. 7 v jednotném
standardu;

3. Obsah zadání ÚP i textové a grafické části územního plánu bude v souladu se zákonem č.
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho aktuálním prováděcím
předpisům.

4. Změna č. 7 dle bodu a) bude předána v 1 (návrh) a 3 (čistopis) vyhotoveních,
dokumentace dle bodu b) bude předána ve 3 vyhotoveních.

IV. Závazky stran

1. Objédnatel se zavazuje předávat projektantovi informace potřebné k zajištěni činnosti
podle ČI. ll a převzít výsledky jeho činnosti, pokud nebudou v rozporu s obsahem této
smlouvy. Objednatel se dále zavazuje k provedeni díla opatřit projektantovi tyto věci:

- územně analytické podklady
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- mapové podklady
- zapůjčí zpracované dokumentace a podklady týkající se řešených lokalit, resp.

podklady nutné k zhotovení změny územního plánu
- evidenční údaje dotčených pozemků
- výpis pozemků dotčených připadnou veřejně prospěšnou stavbou čitelné z aktuální

mapy pozemkového katastru

Dále se objednatel zavazuje, že v průběhu prováděni díla bude s projektantem
spolupracovat při zIskávánI podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne všechny
dostupné informace potřebné k řádnému ukončeni a předáni díla.

O tyto věci se nesnižuje cena za provedeni díla a objednatel zůstává jejich vlastníkem s tím,
že po skončení a odevzdání díla je projektant povinen je objednateli vrátit bez zbytečného
odkladu.

2. Projektantovi vzniká nárok na zaplacení ceny podle ČI. V odst. 2 této smlouvy.

3. Projektant nemůže pověřit zhotovením celého díla podle ČI. || jinou osobu. Pokud však
projektant není schopen splnit určitou část díla v plném rozsahu, je oprávněn její plněni
v chybějícím rozsahu zajistit prostřednictvím subdodavatele. Projektant odpovídá za všechny
subdodávky v plném rozsahu.

V. Cena plněni

1. Cena je stanovena dohodou.

2. Smluvená cena za dílo je nejvýše přípustná po celou dobu realizace zakázky, pevná,
obsahuje veškeré náklady na zpracováni a činí

160 000,- Kč + DPH.

3. Překročeni uvedené ceny je možné za předpokladu, že dojde v průběhu realizace veřejné
zakázky ke změně daňových a jiných předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

VI. Doba plnění

1. Projektant se zavazuje provést dílo v terminu dle dohody.

2. Projektant přitom bude plnit dílo v následujicIch částech:

· Zpracování návrhu Změny č. 7 k projednáni dle § 94 a § 96 stavebního
zákona (společné jednání a veřejné projednání)
do 5 měsíců po předáni příslušných podkladů
ke zpracováni změny ÚP

r· Změny č. 7 a vyhotoveni úplného znění UP Zamberk
do 3 týdnů od předáni odsouhlasených výsledků
veřejného projednání návrhu Změny č. 7

· Zpracování digitálních dat ÚP po Změně č. 7 v jednotném standardu
do 3 týdnů od předáni čistopisu Změny č. 7

3. Předání jednotlivých fázi projektové dokumentace je podmíněno řádným uhrazením
faktury za předcházejicl fázi objednatelem v plné výši. V opačném případě je projektant
oprávněn posečkat s předáním další etapy až po řádném uhrazení faktury za předcházející
etapu objednateiem, aniž by se na něj vztahovaly sankční podmínky z ČI. X odst. 7.
Pozdrženou dokumentaci je projektant povinen odevzdat do 7 dní po připsáni platby na účet.
Pozdržením odevzdání dokurňentace není dotčeno právo projektanta požadovat smluvní
pokutu za pozdní platbu objedňatele dle ČI. X. odst. 4
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VII. Dodání díla

1. Dílo je dodáno předáním jeho poslední části.

2. Objednatel se stává vlastníkem postupně předávaných části díla, a to po uhrazení
příslušné faktury.

VIII. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

1. Projektant odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho
odevzdáni objednateli vlastnosti stanovené platnými právními předpisy.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. zjistí-li přitom, že projektant provádí
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po projektantovi odstranění vad,
vzniklých vadným prováděním, a prováděni díla řádným způsobem.

3. Záruční doba je 24 měsíců od protoko|árnjho předání a převzetí díla. Po tuto dobu je
objednatel oprávněn kdykoliv dílo reklamovat z důvodu případných vad a zjevných
nesouladů. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v projektu a dodávkách, bez
zbytečného odkladu oznámí, v čem spatřuje vady a nesprávnosti. Projektant se zavazuje
provést bezplatné odstranění vady díla. Termín odstraněni vady bude dohodnut písemnou
formou, přičemž bude zohledněn nutný rozsah prací a časová náročnost. Záruka se
nevztahuje na vady díla způsobené změněnými podmínkami (změny v území, změněné
požadavky zastupitelstva, změny právních předpisů atd.), které vznikly po vydání ÚP. Dílo
nebo jeho část po odstranění vady projektant předá objednateli.

4. Právo objednatele z vad díla bude uplatněno:
a) při přejímce díla,
b) i později při vyna!ožen1 odborné péče, nejpozději však do doby uplynutí záruční doby

5. Projektant neodpovídá za vady předmětu plnění (díla), které byly způsobeny použitím
podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a projektant nemohl zjistit jejich nevhodnost,
a nebo na ně upozornil objednatele, a ten na jejich použití trval.

6. Projektant neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž by
se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí
strany nebo okolnostmi ,,vyšší moci", či nepředvídatelným rozhodnutím soudu.

7. Projektant neodpovídá za nedodrženi doby provedení díla v důsledku časových průtahů
jim nezaviněných (nedodáni podkladů, řešeni rozporů dotčených orgánů, práce pořizovatele
apod.). Z doby zpracování projektantem bude odečtena doba, po kterou budou další kroky
projektanta závislé na reakci objednatele.

lX. jiná ujednáni

1. Tato Smlouva se řIdi českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, a zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem v platném znění.
Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze písemnými, vzestupně čIslovanými
dodatky, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvn imi stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušeni smluvních povinností
nás|edujÍcĹ skutečnosti:

- nedodání některé části díla projektantem podle ČI. ll.
- prodlení projektanta a dodání díla (jeho části) podle ČI. VI
- překročeni smluvené ceny podle ČI. V, 2.

- nedodrženi zaručených vlastnosti díla podle ČI. Vlll
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3. Eventuální zvětšení objemu prací - požadavky na řešeni nad stanovený rámec,
rozporování návrhu a odlišné požadavky na obsah návrhu oproti odsouhlaseným řešením,
posouzení vlivů na životní prostředí, na lokality NATURA 2000, na udržitelný rozvoj území,
hlukové stud le, podrobné průzkumy (hydrologické, geologické, radonové, hluková posouzení,
výpočty op zemědělských a průmyslových areálů, posouzeni vlivů na krajinný ráz, technická
pomoc nad rámec smluvního vztahu, přeneseni grafické části dokumentace do katastrálních
map v případě, že došlo k jejich digitalizaci, variantní řešení, účast při vyhodnocování
připomínek či námitek, opakování jednotlivých etap projednáni - bude oběma stranami
dohodnuto v dodatku k této smlouvě včetně úpravy výše ceny či ve zvláštní smlouvě o dílo.
4. Případné náklady na převody dat dle speciálnIch požadavků objednatele mimo smluvní
podmínky budou přefakturovány dle skutečně vynaložených nákladů.
5. V ceně díla je zahrnuta jedna úprava návrhu změny ÚP dle požadavků vzešlých z
veřejného projednání do podoby čistopisu. V případě opakováni projednání bude cena
dalších úprav návrhu dohodnuta v dodatku k této smlouvě.
6. Po veřejném projednáni navrátí objednatel všechna parě návrhu projektantovi k úpravě
návrhu, resp. k připravě čistopisu.
7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud by v procesu pořizování změny
územního plánu některý dotčený orgán státní správy vydal nesouhlasné stanovisko
k navrhované změně a z toho důvodu by nemohla být změna, popř. určitá část změny
územního plánu pořízena (např. vyloučenI některé z projednávaných lokalit), cena za
vyhotovení změny se nemění a objednatel nebude vůči projektantovi uplatňovat žádné
sankce.

X. Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci po jednotlivých
z jednotlivých etap dle ČI. VI. Objednatel zaplatí pro.jektantovi:

r Ý· Po předáni návrhu Změny č. 7 UP Zamberk
· Po předání Změny č. 7 ÚP Žamberk pro vydání

r W

· Po předání úplného znění UP Zamberk po Změně č.
· Po předání zpracovaných dat v jednotném standardu

částech díla vycházejÍcÍch

80 000,- Kč + DPH
10 000,- Kč + DPH

7 40 000,- Kč + DPH
30 000,- Kč + DPH

2. Po předání příslušné části díla vystaví projektant fakturu ve výši dohodnutých cen do 7
dnů ode dne předáni, kterou je objednatel povinen zaplatit ve lhůtě 21 dnů po odeslání
platebního podkladu (faktury) projektantem. Úhrada bude objednatelem prováděna vždy
bezhotovostní formou převodem na účet projektanta uvedený na faktuře.

3. Faktura bude mít náležitosti, které ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti účetního dokladu:

- označeni faktury a číslo
- název a sídlo projektanta
- lČ a DIČ objednatele a projektanta
- označení banky a čísla účtu, na který má být poskytnuta úhrada
- číslo smlouvy
- předmět zdanitelného plněni v souladu se smlouvou
- výše fakturované částky bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a výši fakturované částkycelkem
- datum uskutečněni zdanitelného plňěni
- datum vystaveni faktury
- den splatnosti faktury

4. peněžitý závazek objednatele je splněn připsáním fakturované částky na účet projektanta.
To znamená, že ke dni splatnosti faktury - daňového dokladu musí být placená částka
připsána na účtu projektanta. v opačném případě je projektant oprávněn počítat úrok z
prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý měsíc s prodlením.
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5. Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných prací.

6. Storno nebo sistace objednávky: jestliže objednatel od smlouvy z jakýchkoliv důvodů
nezaviněných projektantem před ukončením prací odstoupí, vyúčtuje mu projektant veškeré
náklady spojené s rozpracovaností oceněné na základě jejich specifikace do 15 dnů po
zastaveni prací a objednatel se pro tento případ zavazuje náklady uhradit do 14 dnů.

7. Projektant uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlenI s plněním díla v terminu dle ČI. VI
této smlouvy, a to 0,5 % z ceny části dodávky díla, jež je v prodleni, za každý započatý
měsíc prodlení s plněním. Jestliže bylo prodlenI způsobeno zcela nebo částečně důvody na
straně objednatele, toto ustanovení se uplatni pouze na prodlenI způsobené výlučně důvody
na straně projektanta.

XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 projektant.
2. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Zamberka č. 45/2024-RADA ze

dne 28.08.2024

Město Žamberk
Mgr. Jiří Mencák
starosta města
Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk

Objednatel

NÉBťo
29. a, 2

regio, projektový ateliér s.r.o.
Ing. arch. jana šejvlová
jednatelka
Hořická 50
500 02 Hradec Králové

Projektant

V Hradci Králové
d'" « q . am

REG
proje!"j"vý ateliér s r o.

.SOSOv u:. : KRÁLOVÉ
I


