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Číslo smlouvy objednatele: 2304 / 2024 / OI / VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00282873

Číslo smlouvy zhotovitele: 22—4142—0100

Smlouva o dilo

Smluvni strany
 

Statutární město Ostrava Sweco a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Táborská 31, 140 16 Praha 4

zastoupené náměstkem primátora zastoupená: Ing. Janem Krejčíkém, Ph.D.,

předsedou představenstva, Ing. Vladimírem

Mikulem, místopředsedou představenstva

Ing. Břetislavem Rigerem Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném u

Městského soudu V Praze , oddil B, vložka 7326

 

IČO: 00845451 IČO: 26475081

DIČ: 9200845451 (plátce DPH) DIČ: CZ26475081 (plátce DPH)

  
 

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Číslo účtu:

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. |.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci

stavby „Kanalizace Krásné Pole, II. etapa — části 1.2 (stoky KPH), 6, 7 a 8“, V k.ú. Krásné Pole,

obec Ostrava, z důvodu výstavby nové kanalizace a zajištění odvedení odpadních vod z dané lokality

na ÚČOV Ostrava.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu se skutečností V době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1 mil. Kč, kterou

kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.
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10.

čl.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí obj ednateli.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Obj ednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města pro

účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené v průběhu

provádění díla V rozsahu územně neomezeném a V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu

k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným

účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinnosti v samotné

smlouvě, znám.

Smluvní strany prohlašuji, že osoby podepisujicí tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo určené pro stavbu „Kanalizace

Krásné Pole, II. etapa — části 1.2 (stoky KPH), 6, 7 a 8“, V k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ato:

1.1 aktualizaci projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně

projektové dokumentace pro provádění výše uvedené stavby (dále také jako „aktualizace

DSP+DPS“ nebo „dílo“), která bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

“ZZVZ“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“). Projektová dokumentace, k jejíž aktualizaci má na základě

plnění dle této smlouvy dojít, je zpracována společností Projekt 2010, spol. s.r.o., IČO: 48391531

se sídlem: Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Ostrava, kdy zhotovitel tuto projektovou

dokumentaci zpracoval v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon) a s příslušnými prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu. Projektová

dokumentace dle předchozí věty byla podkladem pro vydání stavebního povolení dle odst. 2 tohoto

článku smlouvy. Pro účely zahájení zadávacího řízení na stavbu a realizaci stavby „Kanalizace

Krásné Pole, II. etapa — části 1.2 (stoky KPH), 6, 7 a 8“, v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava (dále

také jako „stavba“) zhotovitel v souladu s touto smlouvou provede aktualizaci DSP+DPS

V požadovaném rozsahu dle této smlouvy.

Aktualizace DSP+DPS bude dále v souladu s platnými a účinnými právními předpisy splňovat obsah

a rozsah příslušné projektové dokumentace stanovený vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,

územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Podkladem pro aktualizaci DSP+DPS dle této smlouvy je projektová dokumentace pro vydání

stavebního povolení s propracováním do úrovně projektové dokumentace pro provádění stavby

(DSP+DPS) pro stavbu „Kanalizace Krásné Pole, II. etapa“, vypracovaná V 09/2009, stavební povolení

— rozhodnutí č. 1210 / 10 / VH ze dne 20. září 2010 (odbor ochrany životního prostředí MMO) a
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rozhodnutí č. 62 / 11 / VH ze dne 24. ledna 2011 (odbor ochrany životního prostředí MMO).

Dokumentace bude zhotoviteli předána po uzavření této smlouvy.

Plnění díla zahrnuje:

3.1 Aktualizaci DSP+DPS

3.1.1 Průzkumné práce

a) Ověření, aktualizaci a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu

zájmového uzemí stavby azhotovení účelové mapy V měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro

vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na

stávající kanalizační síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a

nezávazně, povinností zhotovitele je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření

předáno taktéž V digitální formě.

b) Ověření, aktualizaci průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí, včetně

ochranných pásem.

c) Aktualizaci provedeného průzkumu stávajících kanalizačních přípojek a doplnění pasportu, který

bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně

zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě kanalizační

přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška a profil). Každá

přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační umístění,

fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli, umístění přípojkové šachty pro stávající

objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých obj ektů.

d) Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytných pro aktualizaci DSP+DPS (např.

inženýrsko—geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), V rozsahu nutném pro

řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a

zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty.

3.1.2 Majetkoprávní — vlastnické vztahy

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV.

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené

kat. úřadem bez zákresu stavby — 1X originál V pare č. 1.

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e) Aktualizaci soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníka/ů, odkazu na mapový list,

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

majetkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

Í) Aktualizaci soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníka/ů.

g) Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy, realizace

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo a smlouvy příkazní zástupce

objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální

situaci V měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské

sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také

V elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou
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h)
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e)

0

g)

h)

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a V elektronické podobě

předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě,

bude aktualizace DSP+DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto

dotčeným pozemkům v souladu s příslušnými právními předpisy. Způsob projednání bude upřesněn

se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí

aktualizace DSP+DPS.

Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy, realizace a

provozování stavby.

Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do aktualizace

DSP+DPS.

3.1.3 Aktualizace DSP+DPS

Zpracování aktualizace DSP+DPS v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. této

části smlouvy, včetně zapracování podmínek příslušného stavebního povolení.

Při zpracování aktualizace DSP+DPS se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou

upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů k rozpracované

aktualizované dokumentaci).

Aktualizace DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a

kanalizacích, pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozděj ších předpisů (dále

jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), s vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o

vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 5 „Požadavky na provádění

stokových sítí a kanalizačních přípoj ek“, v aktuálním znění, zpracované provozovatelem

kanalizační sítě OVAK a.s.

Aktualizace DSP+DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle ZZVZ,

Vyhl. č. 169/2016 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Součástí aktualizace DSP+DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s příslušnými

právními předpisy.

V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí

aktualizace DSP+DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s příslušnými právními

předpisy a příslušnými prováděcími předpisy. Dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna

na jednotlivé položky v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými prováděcími

předpisy. Součástí aktualizace DSP+DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků,

na kterých bylo stávající dílo odstraněno.

Aktualizace DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/ 1992 Sb. o ochraně přírody

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí aktualizace DSP+DPS bude rovněž specifikace

všech opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí aktualizace DSP+DPS pasport

všech stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování

ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně

ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

Aktualizace DSP+DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb.

o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek,

souhlasů a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona

o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
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j) Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty — povrchy komunikací apod.), ato pro každou ulici zvlášť.

k) Součástí aktualizace DSP+DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek,

kanalizačních šachet, uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípoj ek,

budou zapracovány do aktualizace DSP+DPS v písemné i grafické podobě.

]) Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne přepojení

kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na veřejném prostranství.

Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované nemovitosti. Vzor

projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.

m) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod.

n) Součástí aktualizace DSP+DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu

provádění stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažéní, včetně zapracování těchto

závěrů do aktualizace DSP+DPS.

o) Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů

České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve

vozovkách pozemních komunikací.

p) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce

budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

q) Součástí aktualizace DSP+DPS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu

díla.

r) Ověření, aktualizaci, doplnění a projednání podmínek realizace a napojení přípojky NN k ČS

s vlastníkem připojovacího uzlu a dodavatelem energie.

s) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude aktualizace DSP+DPS

řešit po technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby — součástí aktualizace

DSP+DPS bude vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o

vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh

provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického

posudku a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem

ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané vody — Qprům_(l.s1), Qmax (ls—1), Qmční

(m3.rok'1).

t) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k aktualizaci

DSP+DPS vyžadovat nadstandardní provedení uprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším, než

je jeho skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků apod.), bude součástí

aktualizace DSP+DPS také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

u) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyj ádřeních chráničky nebo bude—li aktualizace

DSP+DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí

v aktualizaci DSP+DPS.

v) Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž

elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po podpisu

smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli v tištěné i elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu zapracovat.

V případě aktualizace stávajícího provozního řádu kanalizace, připraví zhotovitel podklady pro jeho

aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na

výrobních výborech.

w) V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust. §39,

odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany životního

prostředí Magistrátu města Ostravy.

x) V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71, zákona č. 254/2001 Sb. a jeho projednání se

správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava—Úřadu městského

Smlouva o dílo: Kanalizace Krásné Pole, II. etapa — aktualizace DSP+DPS
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obvodu Krásné Pole k ověření souladu věcné a grafické části zpracovaného povodňového plánu s

povodňovým plánem obce.

y) Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné

dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD)

u příslušného správního úřadu.

z) V případě potřeby projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu

cestujících k zastávkám MHD s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s.

(DPO) a realizace požadavků DPO.

aa) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený

pracovní skupinou OŘD.

bb) Nedílnou součástí aktualizace DSP+DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických

zařízení i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů

týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány

v souhrnné technické zprávě aktualizace DSP+DPS.

cc) Součástí aktualizace DSP+DPS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby

pro potřeby zhotovení informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů.

dd) V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude součástí aktualizace DSP+DPS projednání a

schválení křížení se správcem povodí a provozem kanalizační sítě OVAK a.s. Aktualizace

DSP+DPS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

správců sítí a ostatních dotčených subjektů.

Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené V projektové dokumentaci a V geodetickém

zaměření budou V systému S-J TSK a Balt po vyrovnání.

Aktualizace DSP+DPS bude objednateli dodána v 5 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním

razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace

z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.),

dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí

budou dodány i V originálech.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Součástí provedení díla dle této smlouvy je zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(dále také jako „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s aktualizací DSP+DPS ve

čtyřech vyhotoveních. Plán BOZP bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a

provozním podmínkám staveniště, ůdaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován V souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon 309/2006 Sb.) a nařízením

vlády č. 59l/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.).

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele

a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

a) přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout,

b) písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

c) provozní řád staveniště V případě potřeby.

 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje V souvislosti s realizací díla dle této smlouvy vypracovat pro

objednatele „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ dle ZZVZ, (dále jen

Smlouva o dílo: Kanalizace Krásné Pole, II. etapa — aktualizace DSP+DPS
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

„Soupis prací“) a položkový rozpočet. Soupis práci bude zpracován dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., vč.

popisu jednotlivých položek a objednateli dodán současně s aktualizací DSP+DPS ve třech

vyhotoveních. Položkový rozpočet bude zpracován V cenové soustavě ÚRS platné V době předáni díla,

bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný a 1x neoceněný (slepý)

Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“, v souladu s ustanovením

zákona č. 89/1995 Sb. 0 státní statistické službě, ve znění pozděj ších předpisů.

Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

Aktualizace DSP+DPS bude objednateli dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD—ROM, které

budou obsahovat textovou část, výkresy, Plán BOZP, neoceněný (slepý) rozpočet a soupis stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část,

včetně Plánu BOZP, oceněného i neoceněného (slepého) rozpočtu bude dodána ve formátu

kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu,

který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy

AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

- originál V *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

Dvě vyhotovení projektové dokumentace V el. podobě budou předána na investiční odbor Magistrátu

města Ostravy, přičemž na jednom ks CD—ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a na druhém ks

CD—ROM bude neoceněný rozpočet. Třetí vyhotovení, s oceněným i neoceněným rozpočtem, bude

předáno na investiční oddělení společnosti OVAK a.s.

Aktualizovaná projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání

veřejné zakázky na realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat V průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům účastníků zadávacího řízení,

týkajících se aktualizace DSP+DPS, ato e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti

objednatele, kdy žádosti objednatele budou doručeny písemně (i prostřednictvím e—mailu na email:

práha©sweco.cz). Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a

srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 5, čl. XIII. této

smlouvy.

Předmět smlouvy může být V průběhu zpracování díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze

změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, výhradně však na základě

souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).

Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzáj emně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prácí zhotovitelem při

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě, může

zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a oprávněným zástupcem

objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s ustanoveními této smlouvy, nabídkou podanou k této

veřejné zakázce č. 146/2024, příslušnými platnými právními předpisy a pokyny objednatele. Pro

provedeni díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastni odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

Objednatel se zavazuje v souladu s touto smlouvu provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

díla dle čl. IV. této části smlouvy.

Smlouva o dílo: Kanalizace Krásné Pole, II. etapa — aktualizace DSP+DPS
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17. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. |||.

Misto plnění

1. Místem plnění díla pro předání výsledků provedených průzkumů, aktualizace DSP+DPS, Plánu

BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy,

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odbor investiční.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. II. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

    

Předmět plnění Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH

Aktualizace DSP + DPS vč. Soupisu prací a v „ „

položkových rozpočtů 660.000,00 Kc 138.600,00 Kc 798.600,00 Kc

Plán BOZP 20.000,00 Kč 4.200,00 Kč 24.200,00 Kč

CENA CELKEM 680.000,00 Kč 142.800,00 Kč 822.800,00 Kč

 
 

2. Cena díla bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnutá jako cena nejvýše přípustná a

platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádně a úplné plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena díla bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cén vstupních nákladů, a to

až do doby řádného á úplného splnění závazků z této smlouvy.

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH, povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

čl. V.

Termíny plnění

1.

2.

Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Termín zpracování aktualizace DSP+DPS v rozsahu dle této smlouvy vč. Plánu BOZP, Soupisu prací

a položkových rozpočtů v požadovaném rozsahu (tj. jejich dokončení a předání objednateli) činí 20

týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím

písemným souhlasem objednatele.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této

Smlouva o dílo: Kanalizace Krásné Pole, II. etapa — aktualizace DSP+DPS
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smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek

prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno

zdůvodnění a další postup řešení.

V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčeně, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného V odst. 4. a 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný

termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu

kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jej ich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ: P24V00282873, číslo

investiční akce (ORG 7081),

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

d) dobu splatnosti faktury,

e) označení utvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční),

Í) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) zjišťovací protokol k příslušnému plnění, v souladu s odst. 18 tohoto článku smlouvy, podepsaný

zhotovitelem a objednatelem (příloha č. 3 této smlouvy — bude přílohou faktury),

Zjišťovací protokol k předmětu plnění dle této smlouvy bude podepsán zhotovitelem a objednatelem.

Jeho součástí bude předávací protokol k předání příslušného plnění v souladu s odst. 18 tohoto článku

smlouvy.

Smlouva o dílo: Kanalizace Krásné Pole, II. etapa — aktualizace DSP+DPS
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Doba splatnosti faktury jé dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají lOdénní dobu splatnosti.

Faktura bude zpracována V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj ších předpisů, pro některé vybrané účetní

jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního

finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Doručení faktury se provede elektronicky emailem na postaáDostravacz nebo do datové schránky

objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu objednatele.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtovana cena nebo nesprávně uvedena DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví vpřípadě aplikace

režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vracení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodavek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podlé § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, jé objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli jé splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se věta druhá a třetí odstavce ll a odst. 12

tohoto článku smlouvy neužijí.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí V rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, zadávací

dokumentaci k této veřej né zakázce a touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

Po předání aktualizace DSP+DPS, vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů

V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl.

IV., odst. 1. této smlouvy.

čl. VIII.

Plná moc

1. Objednatel uděluje k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena

v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

Smlouva o dílo: Kanalizace Krásné Pole, II. etapa — aktualizace DSP+DPS
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čl. IX.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují.

2. Zhotovitel je povinen upozornit obj ednatele písemně a bez zbytečného prodlení na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neučelné nebo objednatele poškozují.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu

prací.

6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

V rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Požadovanou součinnosti objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady

a informace, kterými disponuje k sjednanemu předmětu díla, zajistit učast nezbytných pracovníků

objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel

toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

čl. X.

Předání díla

1. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení V termínu uvedenem v čl. V. této smlouvy.

2. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, aktualizace DSP+DPS, Plánu BOZP, Soupisu

prací a položkových rozpočtů (v písemných i elektronických podobách na CD(DVD)-ROM) dle čl. II.

této smlouvy bude provedeno osobně V sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo

náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, odbor investiční.

3. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. V. této smlouvy) předloží zhotovitel aktualizaci

DSP+DPS V jednom provedení k odsouhlasení technickému dozoru objednatele OVAK as.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli, bez vad.

O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a ve

kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Zároveň

zhotovitel předá objednateli předávací protokol podepsaný technickým dozorem. Součástí předávacího

protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je v příloze č. 2 této smlouvy o dílo a smlouvy

příkazní.

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

K převzetí díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

čl. XI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost do konce záruční doby stavby, zhotovené dle

aktualizace projektové dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do

31.12.2035.

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Smlouva o dílo: Kanalizace Krásné Pole, II. etapa — aktualizace DSP+DPS
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4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e—máilem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li V oznámení

jinak.

6. Vyskytne—li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady neprodleně, nejpozději

do 3 pracovnich dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Vádá bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

9. Neodstrání—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami, či bez výhrad.

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl. XII.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě, nebo její

části, zhotovené dle projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla V

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Za újmu se

považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady V důsledku porušení

povinností zhotovitele. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to

zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5 ., čl. I. této smlouvy,

je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XIII.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. V. této smlouvy ze strany zhotovitele s předáním díla bez

vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH příslušného

plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení.

2. Za prodlení s předáním díla bez vad, ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se nepovažuje, když

zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při

tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

3. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Smlouva o dílo: Kanalizace Krásné Pole, II. etapa — aktualizace DSP+DPS
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4. V případě, že aktualizace DSP+DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace

dle ZZVZ a Vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

ceny stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku IV., odst. 1. této smlouvy.

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 11., čl. II. této smlouvy, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

7. Vpřípadě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku

porušení některé z povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, a to:

- povinnosti uvedené V čl. II. této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím, že

maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla bez

DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit víceprace,

které vdůsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové

dokumentace zahrnuty.

8. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý

zjištěný případ.

9. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

10. Vpřípadě, že závazek splnit předmět smlouvy dle jeho jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XIV.

Licenční ujednání

1. V případě, že V souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem

a V jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také „Licence“), zejména V souvislosti s

dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování

příslušné dokumentace a jejich případných dalších stupňů a V souvislosti se samotnou realizací,

výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, že

objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci k

marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického

dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje v

neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že

objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít.

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla jakoukoliv třetí osobou určenou objednatelem,

které objednatel poskytne podlicenci.

Smlouva o dílo: Kanalizace Krásné Pole, II. etapa — aktualizace DSP+DPS
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy V důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku

z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně

nebo v souboru anebo ve spoj ení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím

třetí osoby.

Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní

objednatel, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel nesmi a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo,

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru

zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy

Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených V této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel

zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek

uvedených v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto

nepravdivost sám zhotovitel zjistil.

Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a

informace potřebné k výkonu Licence.

Bude—li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli,

zajistí zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) V rozsahu

dle tohoto článku smlouvy.

V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povine uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dilo vytvořené na základě této smlouvy

bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně (autor díla) V souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje

objednateli souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn díla a již realizované stavby

podle díla dle volného uvážení objednatele, zejména za účelem nezbytných, či potřebných změn k

dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností,

uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností

uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních

povinností ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora a zavazuje se zajistit pro objednatele

V souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců — autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto

článku. Uvedené souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla.

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) v

rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží V pisemné podobě zhotovitel

objednateli při předání díla.

V případě porušení povinností dle odst. 13 — 15 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.
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čl. XV.

Závěrečná ujednání

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

05308/RM2226/78 ze dne 17.09.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce

malého rozsahu a označené „Kanalizace Krásné Pole, II. etapa — aktualizace DSP+DPS poř. č.

146/2024.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978

odst. 2. OZ a ustanoveni § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn výslovně vyhrazených V této smlouvě) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna é—mailových či jiných elektronických zpráv.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 5 76 OZ.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30denní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může V případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

Od účinnosti výpovědi jé zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje.

J é však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku új my

hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihnéd předat

objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit

zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí

díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakekoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednaní týkajících se plnění

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Smlouva o dílo: Kanalizace Krásné Pole, II. etapa — aktualizace DSP+DPS
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

Inženýrskou činnost při realizaci díla uvedeného v čl. II. této smlouvy bude vykonávat OVAK a.s.

Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jím pověřený pracovník.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné obj ektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

Zhotovitel uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ objednateli uzavřením této smlouvy předchozí souhlas

s postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i bud“ jednomu postupníkovi nebo i

několika postupníkům. Objednatel je zhotovitelem výslovně oprávněn převést na postupníka všechna

svá práva a povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou ve stavu, v jakém se

nacházejí k okamžiku účinnosti postoupení (tedy okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy

oznámeno písemně zhotoviteli, případně k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě

o postoupení smlouvy) nebo také jen jejich část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Zádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádne ze stran.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Plná moc

Příloha č. 2 - Zjišťovací protokol

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger Ing. Vladimir Mikule

náměstek primátora místopředseda představenstva

na základě plné moci

podepsáno elektronicky “ „podepsáno elektronicky “

Ing. Jan Krejčík, Ph.D.

předseda představenstva

„podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2304/ 2024/ 01 / VZ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo č. 2304 / 2024 / OI / VZ na zpracování aktualizace projektové

dokumentace pro stavbu „Kanalizace Krásné Pole, II. etapa - části 1.2 (stoky

KPH), 6, 7 a 8“ V k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 008 45 451

zastoupen: Ing. Břetislavem Rigérem, náměstkem primátora

Zhotovitel: Sweco a.s.

se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

zastoupen: Ing. Vladimírem Mikulém, místopředsedou představenstva a Ing. Janem Krejčíkem, Ph.D.,

předsedou představenstva

l. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele:

a) zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za

objednatele písemnosti.

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených

stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby

po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude předán po

podpisu této smlouvy zástupcem objednatele) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě,

bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele v souladu

s příslušnými právními předpisy. Způsob projednání musí být odsouhlasen zástupcem objednatele.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, ato na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo č.

2304 /2024 /OI/ VZ do vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu „Kanalizace Krásné Pole, II. etapa —

části 12 (stoky KPH), 6, 7 a 8“.

za objednatele:

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky “

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele:

Ing. Jan Krejčík, Ph.D. Ing. Vladimír Mikule

předseda představenstva místopředseda představenstva

„podepsáno elektronicky “ „podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2304 / 2024 / OI / VZ

Počet stran: 1
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